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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník"), a v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákonaě. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ autorský zákon ")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
ěíslo účtu:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
421 96 451 
CZ42196451
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
26300511/0100

(dále jako „objednatel" nebo „LČR") na straně jedné

Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
zapsaná: v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
zastoupená: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - Černá Pole 
číslo účtu: 7200310267/0100

(dále jako „zhotovitet) na straně druhé

(objednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany " a každý 
jednotlivě jako „ smluvní strana ")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k předkládání nabídek na řešení 
výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 16. 10. 2020 a na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 4. 11. 2020, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako 
nabídka nej vhodnější k vyhlášenému tématu „Monitoring biodiverzity a ekologických změn 
lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy'4.
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Účelem této smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem zejména 
v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nejen pro objednatele. Objednatel 
tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny 
široké veřejnosti.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených dílo - výzkumný projekt „Monitoring 
biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a 
Moravy“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje toto dílo od zhotovitele převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této smlouvy.

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy), 
která je/příp. které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel 
současně prohlašují, že dílo je na základě této specifikace dostatečně určitě a 
srozumitelně určeno.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, včetně jejích příloh a dále podle 
pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho 
provedení.

4. Zhotovitel se dále zavazuje písemně vypracovat a objednateli předložit 3 dílčí realizační 
výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Realizační 
výstupy nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované 
kontrolní dny (viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné:

• dílčí výstup (č. I) - obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 
výsledcích, zahrnující dílčí realizační výstup s retrospektivním hodnocením vývoje 
biodiverzity vybraných skupin organismů, vytvoření rešerše údajů o výskytu 
jednotlivých skupin organismů v daném území,

• dílčí výstup (č. II) - obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 
výsledcích, zahrnující dílčí realizační výstup - trendy vývoje diverzity, založení 
monitorovací sítě ploch specificky pro jednotlivé skupiny organismů, stabilizace 
ploch v terénu, zahájení monitoringu stavu biodiverzity zkoumaného území, 
vytvoření virtuální knihovny dostupných publikovaných informací z daného území,

• dílčí výstup (č. III) - obsahující informace o postupu řešení projektu a dosažených 
výsledcích - zahrnující dílčí realizační výstup s informacemi o komplexním 
hodnocení současného stavu biodiverzity území, příprava aplikace pro mobilní 
telefony pro sběr informací o výskytu jednotlivých druhů, finalizace výstupů 
projektu, kompletace dat pro souhrnnou zprávu k následnému použití pro LHP, 
příprava a realizace projektových výstupů a publikační činnosti.

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace 
o postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení.
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5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o 
provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého 
výzkumného projektu.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a objednateli zaručuje, že:

vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku 
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,

není v likvidaci,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku a totéž platí i pro všechny členy jeho 
statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou,

nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle 
zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost 
souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy,

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, která se nesmí účastnit zadávacích řízení podle 
zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel, jako dodavatel, prokazuje kvalifikaci.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy, nejpozději od 1.
1. 2021.

2. Dílo bude prováděno na vybraném zájmovém území ve správě LCR, v prostorách 
pracoviště MENDELU v Brně, tzn. na pracovišti zhotovitele a na pracovištích 
spoluřešitelského týmu (dále jen „místoplnění"). Zhotovitel současně s podpisem této 
smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak 
plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této smlouvy.
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4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech 
a předkládáno objednateli k posouzení v těchto termínech:

• dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 30.11. 2021,
• dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 30.11. 2022,
® dílčí výstup (č. III) pro 3. kontrolní den - nejpozději do 30.10. 2023,
• závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) - nejpozději 

do 31.12. 2023.

5. Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o 
provádění díla, v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LČR: Lesy České 
republiky, s.p., Oddělení výzkumu a projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 (dále 
jen „místo předání"). Objednatel je povinen ve sjednané době dílčí výstupy, jakož i 
závěrečnou zprávu o provádění díla, v místě předání za podmínek stanovených touto 
smlouvou převzít.

6. O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude 
mezi smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím 
vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného 
předávacího protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni 
podepsat:

za objednatele Oddělení výzkumu a projektů, které řídí a administruje 
Grantovou službu LČR,

za zhotovitele odpovědný řešitel -  
(dále jako „ odpovědný řešitel “).

Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání 
obsažená v ěl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla či jeho části ve smyslu 
ustanovení § 2605 a § 2606 občanského zákoníku.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v ěl. I. odst. 1. a odst.
2. této smlouvy, a to ve výši: 4 537 000 Kč (slovy: čtyři miliony pět set třicet sedm tisíc 
korun českých).

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen „DPH“). K ceně za dílo bude 
připočtena sazba DPH v zákonem stanovené výši.

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a 
nepřekroěitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla 
dle této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu
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zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům ve 
smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy.

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny za dílo.

6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu 
nepřevýší 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny za dílo dle odst. 1. a odst.
2. tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno z celkové výše ceny za dílo 
včetně DPH platné v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy): 3 800 000 Kč:

- první zálohu (dílčí platbu) ve výši 1 100 000 Kč (slovy: jeden milion jedno sto tisíc 
korun českých) včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou 
měsíců ode dne sjednaného zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy,

- druhou zálohu (dílčí platbu) ve výši 1 300 000 Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc 
korun českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví 
potvrzení o přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami (č. I pro 1. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy,

- třetí zálohu (dílčí platbu) ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o přijetí 
dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy,

- čtvrtou zálohu (dílčí platbu) ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o přijetí 
dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami (č. III pro 3. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy,

7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí zálohy (dílčí platby) vystavit 
a objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě.

8. Po schválení závěrečné zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu) 
objednatelem ve smyslu čl. Y. odst. 9. této smlouvy, vystaví zhotovitel ve lhůtě 14 dnů 
ode dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na zbylou část 
sjednané ceny za dílo, a to ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za dílo dle odst. 1. a 
odst. 2. tohoto článku smlouvy a již zaplacenými zálohami (dílčími platbami). Splatnost 
konečné faktury nastane 30 dnů po jejím doručení objednateli.

9. Daňové doklady musí být vystavovány zhotovitelem v souladu se zákonem č. 23 5/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH") 
a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, doplněné o:

a) podpis a razítko zhotovitele,

b) číslo této smlouvy (viz její záhlaví),

c) předmět plnění s názvem výzkumného projektu,
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d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu 
zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně 
dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala 
smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a 
zároveň musí být zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH.

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli, 
který bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla 
objednatelem ve smyslu ěl. V. odst. 9. této smlouvy) a dále celková cena za dílo 
s odpočtem zaplacených záloh (dílčích plateb) a částka zbývající k úhradě. Přílohou 
konečné faktury pak bude kopie konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou 
smluvních stran).

10. Všechny daňové doklady a konečná faktura budou zhotovitelem doručovány objednateli 
na adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu a 
projektů, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9, případně elektronickou poštou na 
e-mailovou adresu: 

11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem 
splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má 
jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahuje zejména skutečnost, 
kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat 
neodpovídají ustanovením této smlouvy.

12. Zhotovitel j e povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli.

13. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud 
nejpozději v poslední den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jeho 
zaplacení.

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 
finančního úřadu dle ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, 
nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, o tomto písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením 
zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: 
gs@lesycr.cz. Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, 
že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení 
§ 106a zákona o DPH.

15. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 
nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli 
pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, část 
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty 
objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením
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§ 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového 
dokladu.

IV.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho částí, je 
ve smyslu ustanovení § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku objednatel, který 
rozhoduje o jejich využití. Objednatel se zavazuje, že nepřevede vlastnické právo k dílu 
na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny za dílo.

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály k provedení díla, či jeho částí, budou na 
základě písemného souhlasu Oddělení výzkumu a projektů objednatele archivovány 
u zhotovitele.

3. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel 
také není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, 
jež je předmětem díla nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně 
odsouhlasené ze strany objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl 
podporován objednatelem, tedy Lesy České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude 
použito názvu: Forests of the Czech Republic, statě enterprise.

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele až 
okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 
8. a odst. 9. této smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části objednatelem).

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této smlouvy jsou zhotovitelem objednateli 
poskytnuta veškerá oprávnění k výkonu práva dílo touto smlouvou specifikované, 
zachycené v jakékoli objektivně vnímatelné podobně, užít ke všem způsobům ve smyslu 
příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy, a to bez jakéhokoli časového 
omezení či omezení rozsahu tohoto užití.

6. Zhotovitel prohlašuje a objednateli zaručuje, že je plně oprávněn ktomu, aby 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy poskytnul.

V.
Podmínky provádění díla

1. Ve lhůtě do 1. 3. 2021 proběhne úvodní jednání k realizaci díla - projektu, za účelem 
podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem 
výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod.). Úvodní jednání 
svolává objednatel po dohodě se zhotovitelem.
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2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, 

náležité kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech.

Jako zástupce objednatele pro:

odborná j ednání se zhotovitelem týkaj ící se předmětu této smlouvy byl určen garant 
projektu Ing. Miroslav Svoboda (dále jako „ garant projektu "), 
věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR.

Jako zástupce zhotovitele pro:

odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl 
určen odpovědný řešitel díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 
předmětné činnosti (zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod.). 
Po dobu realizace díla je zhotovitel současně povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 
vyhodnocovat míru jednotlivých rizik spojených s prováděním díla specifikovanou 
v Příloze I této smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti 
rizikům uvedeným v Příloze I této smlouvy, která by mohla znamenat ohrožení realizace 
díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp. 
garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou 
mít podstatný vliv na dokončení díla ve smyslu této smlouvy, a tedy dosažení cílů 
výzkumného projektu, musí být zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech.

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených pracovníků:

garanta projektu,
zástupce Grantové služby LČR (pracovníka Oddělení výzkumu a projektů).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu 
realizace díla.

6. Kontrola objednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních 
dnech:
« 1. kontrolní den: prosinec 2021 - leden 2022,
• 2. kontrolní den: prosinec 2022 - leden 2023,
• 3. kontrolní den: listopad - prosinec 2023.

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat 
opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto článku smlouvy atd.).

7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného 
předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům 
jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování 
oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za
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účasti zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení 
konkrétního dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností 
Grantová komise GS LČR, a to na základě průběhu jednání kontrolních dnů a poté co 
se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracují oponentský posudek oponenti. 
V případě, že bude konkrétní dílčí výstup Grantovou komisí GS LČR přijat, vystaví o 
tom objednatel zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup v rámci 
kontrolního dne či následně Grantovou komisí GS LČR odmítnut, může současně 
objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či 
nedostatků dílčího výstupu.

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě 
o provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 45 dnů od 
předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, 
garanta projektu, zástupců Grantové služby LČR, případně dalších pracovníků nebo 
hostů objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata, 
nebo vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná 
zpráva bude objednatelem schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a 
současně kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR, 
v takovém případě bude uhrazena cena díla (viz ěl. III. odst. 8. této smlouvy).

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená 
závěrečná zpráva o provádění díla opakovaně oponována s tím, že může být přijata 
(v takovém případě bude uhrazena cena díla - viz ěl. III. odst. 8. této smlouvy), nebo 
bude odmítnuta a závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu 
předchozího odstavce smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán konečný 
předávací protokol.

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:

za objednatele zástupce Grantové služby LČR (pracovník Oddělení výzkumu a 
projektů),

za zhotovitele odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vyhotovením a podpisem konečného 
předávacího protokolu dochází k dokončení díla.

10. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

11. Předložení všech dílčích výstupů a závěrečné zprávy bude provedeno v písemné podobě 
ve čtyřech stejnopisech a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve 
formátu DOCX a PDF). Schválená a přijatá verze závěrečné zprávy o provádění díla 
bude předložena (před termínem splatnosti faktury) v písemné podobě ve stejnopisech
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v počtu 6 výtisků a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve formátu 
DOCX a PDF).

12. V případě, že bude závěrečná zpráva vrácena zhotoviteli k dopracování ve smyslu odst. 
9. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat objednateli závěrečnou zprávu 
doplněnou o zapracované připomínky opět v počtu 6 výtisků a lx v elektronické podobě 
na datovém nosiči (ve formátu DOC a PDF), a to do 30 dnů ode dne vrácení závěrečné 
zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta. Součástí 
předložení schválené a přijaté verze závěrečné zprávy o provádění díla dle odst. 11. 
tohoto článku smlouvy, bude i souhrn závěrečné zprávy určený pro umístění 
na internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF).

13. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí závěrečné zprávy objednatelem ve 
smyslu odst. 9. tohoto článku smlouvy předat objednateli elektronickou verzi závěrečné 
zprávy v úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků 
oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na své náklady objednatel v rámci ediční řady 
Grantové služby LČR a ISBN.

VI.
Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, jakož i 
důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně smluvními stranami poskytnuty v rámci 
této smlouvy, a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být 
zveřejněny.

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné 
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost 
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo 
důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace, 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení 
povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, 
které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

VIL
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají pro případ nepravdivosti, byť jen jednoho prohlášení 
zhotovitele uvedeného včl. I. odst. 6. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti 
pravdivosti prohlášení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že zhotovitel objednateli neoznámí dle čl. III. 
odst. 14. této smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu 
příslušným finančním úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy 
zhotovitel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. V. odst. 3. této smlouvy, 
povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení některé z uvedených povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s prováděním díla, tj. při 
nedodržení některého z termínů plnění ve smlouvě dohodnutých (zejm. termínů 
uvedených v čl. II. odst. 4. této smlouvy), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do výše 25 % z celkové ceny díla ve smyslu ěl.
III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

4. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých 
záloh (dílčích plateb) a konečné faktury za podmínek stanovených touto smlouvou 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení.

5. Smluvní pokuta uplatněná dotčenou stranou j e splatná do 14 dnů ode dne doručení j ej ího 
uplatnění druhé smluvní straně. Pro případ prodlení s její úhradou se sjednává zákonný 
úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

VIII.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo 
občanský zákoník. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku dále považuje:

a) zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo 
povinnosti či práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci 
spoluřešitelů uvedených v Příloze I této smlouvy);

b) i přes upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol realizace díla nebo jeho části;
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c) zhotovitel se bez předchozí omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o 

stanovení náhradního termínu konání kontrolního dne;

d) zhotovitel nedodrží stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či 
celého díla;

e) zhotovitel bude o více než 14 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či 
závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 4. této smlouvy;

f) zhotovitel opakovaně poruší jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy;

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a vrátí jej s výtkami zhotoviteli 
k dopracování a zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě urěené 
k tomu objednatelem;

h) zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani 
v přiměřené době stanovené k tomu objednatelem;

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou 
zprávu pro vady či nedostatky takového rozsahu, že se objednatel rozhodne 
v podporování projektu dále nepokračovat.

3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od 
smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo zčásti provedeno. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 
vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem přijat 
dílčí výstup, má zhotovitel právo při odstoupení od smlouvy žádat náhradu jím účelně 
vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny za dílo dle této 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve smyslu 
ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po odstoupení od této 
smlouvy.

4. Zhotovitel j e oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že j e obj ednatel v prodlení 
s plněním svých závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na toto 
prodlení upozorněn. Smluvní strany pro úěely této smlouvy a s ohledem na ěl. V. odst. 
4. této smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 
smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch 
ustanovení týkajících se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.

IX.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. 
Zhotovitel smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné 
osoby jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z nich má platnost originálu; 
zhotovitel obdrží dva stejnopisy, objednatel si ponechá jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 
s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou 
a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení § 2609 a § 2632 věta druhá 
občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí.

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje 
to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 
ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým 
obsahem a účelem co možná nej bližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 
ne vymahatelného.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv"). Uveřejnění této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
této smlouvy za obchodní tajemství.
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7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy (včetně jejích dodatků) 
tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona ě. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona o 
registru smluv.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha I - Popis projektu z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek 
v rozsahu 25 číslovaných stran.

V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a 
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním jednáním a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

31-12-7020
V Hradci Králové, dne:....................

Objednatel:

Ing. Josef Vojáček

V Brně, dne:
1 1 -12- 2020

Zhotovitel:

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

rektorka

Mendelova univerzita v Brně
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Příloha I - Popis projektu





FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK Příloha č. 3 Výzvy

ITT/ ,

v
Grantová služba LCR

JlŽžSlIi
3 Ái Nabídka na řešení výzkumného projektu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název tématu:
(Musí se shodovat s vyhlášenými 
lemaln;k\ mi okmhv I.ÚR )

Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v 
oblasti soutoku řek Dyje a Moravy

Název projektu:
íN;ia‘\ 'stměny/ by méi \vsftho\at 
Váš projekt. t

Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v 
oblasti soutoku řek Dyje a Moravy

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Představení řešení 
projektu:
(Ropu problému, /působ a pnnupv 
řešem. ormmalita npod )

Formace lužních lesů Evropy patří k azonální vegetaci, která se 
však v jednotlivých částech Evropy výrazně liší fyziognomicky i 
floristickým složením (Bohn et aí. 2003). Luhy a lužní lesy v 
nivách větších řek jsou dynamické ekosystémy, které v časovém i 
prostorovém měřítku vykazují rychlé změny (Klimo et al. 2008). 
Jedná se o společenstva vývojově relativně mladá, podmíněná 
dvěma hlavními ekologickými faktory - více či méně cyklickými 
záplavami a vysoko položenou hladinou podzemní vody (Maděra 
et al. 2008). Jejich geneze byla a je ovlivněna mimo jiné i 
širokým okolím niv, tj. v podstatě celým povodím řeky.
Periodicita záplav a možnost migrace diaspor mnohých druhů 
vodou (Boedeltje et al. 2004) byla prvkem, který po staletí 
obohacoval flóru lužních lesů. Při stále častějších nánosech 
materiálu z celých povodí a globální eutrofizaci na jedné straně, 
ale i přirozenému rychlému rozkladu organické hmoty na straně 
druhé, máme co dočinění se stanovišti, která jsou velmi dobře 
zásobena živinami. Území říčních niv můžeme zařadit mezi 
„horká místa" (hotspots) biodiverzity (Ward et al. 2002), druhová 
rozmanitost niv často daleko převyšuje diverzitu přilehlých území 
(Tabacchi et al. 1996, Naiman & Decamps 1997, Schnitzler et al. 
2007). Současně je však stav říčních ekosystémů v Evropě silně 
ovlivněn řadou negativních antropických faktorů (Wenger et al. 
1990). Mimo jiné jsou tato území v posledních desetiletích pod 
silným tlakem nepůvodních druhů organismů, často invazních 
(Chytrý et al. 2008). Za všechny lze zmínit například grafiózu 
jilmů, která zdecimovala jejich populace, nebo v současnosti 
probíhající infekční onemocnění jasanů.
Na druhovou rozmanitost měl a má nepochybně významný vliv i 
management lesů, resp. způsob hospodaření s krajinou v celém 
povodí (Naiman et al. 2005). V době Velkomoravské říše byla 
jihomoravská niva hustě osídlena, lesnatost dosahovala 20 % 
(Opravil 1983, 2004), přičemž lesy byly proředěné lesní pastvou
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s 55-69 vzrostlými stromy na hektar (Prudič 1982). Ve 
středověku byla lesní společenstva těžena s velmi krátkou dobou 
obmýtí (i 7 let), obnovována jako výmladkový či střední les 
(Nožička 1956). Ještě v historické době v lužních lesích probíhala 
pastva, les se donedávna obnovoval s pomocí polaření (Nožička 
1956, Hřib 2004), v posledních desetiletích různou formou 
velkoplošných holoseěí s celoplošnou přípravou půdy (Šebesta et 
al. 2021). Vždy však převažovala obnova stanovištně původními 
dřevinami, takže se zde dnes setkáváme většinou s cennými 
lesními porosty, jež lze nazývat man made natural ecosystems 
(Maarel 1975).
V nivách dolních toků jihomoravských řek docházelo k prvním 
vodohospodářským zásahům již v období od 16. do 18.století. 
Podle dochovaných pramenů se jednalo o lokální odvodňování 
záplavami ohrožovaných zemědělských pozemků, k propichování 
jednotlivých meandrů ke zrychlení odtoku vody, později i k 
odvodňování lesních pozemků za účelem zlepšení podmínek pro 
obnovu lesa. Celá oblast byla od středověku postihována stále 
častějšími povodněmi, v souvislosti se snižující se retenční 
schopností postupně kolonizované krajiny ve vyšších částech 
povodí. Niva se více a více zanášela splavovanými sedimenty a 
rozsah zaplaveného území se zvětšoval. Ve 30. letech 20.století 
byl zregulován střední tok řeky Moravy na jih po Hodonín. 
Napřímení koryta ve svém důsledku rychleji přivádělo vodu do 
ještě nezregulovaného dolního úseku toku, kde se naopak četnost 
záplav ještě zvýšila. Proto bylo přistoupeno ke komplexním 
vodohospodářským úpravám celého území, které měly kromě 
zajištění ochrany sídel a hospodářských ploch před záplavami 
současně vytvořit zásobu vody pro závlahy a průmyslové účely, 
umožnit intenzivní rozvoj zemědělské výroby, zlepšit podmínky 
pro další urbanizaci, dopravu a rekreaci, zlepšit životní prostředí a 
zachovat historické a kulturní památky (Jakubec 1981). Postupně 
tak byly od konce 70. let 20. století do roku 1989 provedeny 
úpravy Dyje v úseku Břeclav-Nové Mlýny, úpravy Moravy v 
úseku Hodonín-Lanžhot, úprava soutoku Moravy a Dyje a 
výstavba vodního díla Nové Mlýny. Napřímení a zahloubení 
koryt řek však způsobilo pokles hladiny spodní vody o desítky 
centimetrů (Penka et al. 1991) s negativními důsledky na 
biodiverzitu lužních biotopů (Maděra 2001a, Unar and Šamonil 
2008, Vrška 1997, 1998) i produkci lužních lesů (Maděra 2001b, 
Maděra & Úradníček 2001). Délka toku řeky Moravy v úseku od 
Hodonína po soutok s Dyjí měřila před regulací 70,44 km a po 
regulaci pouhých 37,58 km. Odstavením meandrů tak byla 
zkrácena o 47 %. Vybudováním novomlýnských nádrží došlo k 
přímé destrukci přibližně 1000 ha unikátních lužních lesů i 
dalších hodnotných biotopů evropského významu, jakož i k 
zásadnímu porušení konektivity přírodních říčních biokoridorů 
regionálního až provinciálního významu.
Jihomoravské nížinné luhy jsou spolu s navazujícími luhy na 
slovenské a dolnorakouské straně Pomoraví snad nejrozsáhlejším 
komplexem v rámci střední Evropy; jsou v posledních letech stále
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častějším objektem výzkumu. Práce floristického zaměření, z 
oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, byly publikovány teprve 
nedávno. Horák (1961) se zaměřil na typologii lužních lesů, 
Danihelka et al. (1995) a Danihelka & Šumberová (2004) popisují 
rozšíření vzácnějších taxonů. Maděra et al. (2011, 2013, 2018) 
uvádí výsledky celoplošné floristické inventarizace lužních lesů z 
lesní správy Valtice, Tvrdonice a Soutok. V 90. letech byla 
v oblasti provedena inventarizace druhové diverzity vybraných 
organismů (zejména bezobratlých, cévnatých rostlin, mechorostů 
a hub) za účelem přípravy rozšíření CHKO Pálava (Rozkošný & 
Vaňhara 1995a, 1995b, 1996, 1998, Opravdová et al. 1999, 
Schlaghamerský 2000, Vicherek et al. 2000). Vysoké početnosti 
populací mnoha ohrožených xylofágních druhů hmyzu (Milclín et 
al. 2017, 2018; Miklín & Čížek 2014), mnoho vzácných druhů 
ptáků (Machar et al. 2018; Opluštil & Čupa 2012), obojživelníků 
(Šebela 2004), bezobratlých a dalších organismů (Hřib & 
Kordiovský, 2004) jsou podmíněny přítomností vhodných 
biotopů jako jsou solitérní staré stromy, poříční jezera a lesní 
mokřady, přírodě blízké lužní lesy nebo pravidelně kosené 
zaplavované kontinentální lužní louky. Výše uvedené důvody 
jsou příčinou značného zájmu ochrany přírody o popisované 
území, je zde vyhlášeno několik maloplošných chráněných 
území, EVL a ptačí oblast v rámci NÁTURA 2000, mokřady dle 
Ramsarské úmluvy, území bylo zařazeno do mezinárodní sítě 
biosférických rezervací UNESCO a WHS UNESCO (Čupa & 
Maděra 2019).
Lužní lesy a kontinentální nivní louky v oblasti soutoku řek Dyje 
a Moravy jsou tedy ve své většině člověkem vytvořené přírodě 
blízké ekosystémy vyznačující se vysokou druhovou diverzitou v 
řadě skupin organismů, jakož i vysoce hodnotnou produkcí dřevní 
hmoty a dalšími významnými mimoprodukčními funkcemi.
Různé technologie hospodaření (včetně bezzásahového režimu) v 
těchto ekosystémech s sebou přinášejí i ekologické změny, jež 
následně mohou vyvolat změny ve výskytu některých druhů či 
celých skupin druhů organismů. Současně výše popsané změny 
vodního režimu (především regulace řek) v daném území též 
významně ovlivnily podstatu obou zmíněných ekosystémů. 
Management těchto ekosystémů je často ve střetu zájmů při 
ochraně různých skupin organismů, jejichž nároky na prostředí se 
mohou podstatně lišit. Zároveň jsou oba ekosystémy v současné 
době pod vlivem globálních ekologických změn (klimatických, 
invaze nepůvodních druhů, vstup cizorodých látek).
Cílem projektu bude monitorovat vybrané skupiny organismů 
v co nejširším spektru, jakož i některé ekologické faktory 
prostředí působící v daném území. Výsledky monitoringu by se 
měly stát jedním ze základních podkladů při tvorbě LHP, jako 
vědecký podklad k formulaci zásad adaptivního managementu 
biotopů lužních lesů a nivních luk. Náš přístup vychází z 
residence ekosystémů a potřeby řízené péče o krajinu a přírodu v 
člověkem podmíněných biotopech. Systém monitoringu by měl 
být nastaven tak, aby byl opakovatelný v desetiletých intervalech
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v letech předcházejících tvorbě LHP. Opakování je nezbytné pro 
sledování zpětných vazeb na různých úrovních, kde můžeme 
sledovat především reakci na konkrétní zásahy. Poznáním reakce 
ekosystémů můžeme zavést účinná opatření ve prospěch 
přírodního bohatství tohoto území 
Originalita projektuje zcela zřejmá, neboť tvorba LHP na 
principu adaptivního managementu s takto rozsáhlými podklady o 
biodiverzitě nemá v ČR dosud obdoby. Nedílnou součástí 
projektu bude i popularizace výstupů, mimo jiné formou „Citizen 
science” a zapojením NGO.
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Nožička, J. 1956. Z minulosti jihomoravských luhů (Předběžná 
studie). Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR, sv.10: 169- 
199.
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Moravy a Poodří). Stud. Archeolog. Úst. ČSAV Brno, Praha,
11/2: 1-77.
Opravil, E., 2004. Paleobotanická charakteristika údolní nivy v 
době hradištní. In. Hřib, M., Kordiovský, E. (eds.): Lužní les v 
Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, pp. 104-112. 
Opravdová V., Vaňhara J., Sukop I. 1999. Aquatic Invertebrates 
ofthe Pálava Biosphere of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. 
Masaryk. Brun. Biol. 101.
Penka, M., Výskot, M., Klimo, E., Vašíček, F. 1991. Floodplain 
forest ecosystem 2. Academia, Praha, 632 p.
Prudiě, Z. 1982. K dávné minulosti lužních lesů jižní Moravy. 
Lesnická práce, 61: 272-274.
Rozkošný R., Vaňhara J. 1995a. Terrestrial Invertebrates of the 
Pálava Biosphere of UNESCO, I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. 
Masaryk. Brun. Biol. 92.
Rozkošný R., Vaňhara J. 1995b. Terrestrial Invertebrates of the 
Pálava Biosphere of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. 
Masaryk. Brun. Biol. 93.
Rozkošný R., Vaňhara J. 1996. Terrestrial Invertebrates of the 
Pálava Biosphere of UNESCO, III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. 
Masaryk. Brun. Biol. 94.
Rozkošný R., Vaňhara J. 1998. Diptera ofthe Pálava Biosphere 
of UNESCO, I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Biol.
99.
Schlaghamerský, J. 2000. The saproxylic beetles (Coleoptera) and 
ants (Formicidae) of Central European hardwood floodplain 
forests. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Biol., 103, 205 
P-
Schnitzler A., Hale B.W., Alsum E.M. 2007. Examining native 
and exotic species diversity in European riparian forests. 
Biological Conservation, 138: 146-156.
Šebela M. 2004. Obojživelníci a plazi lužního lesa. In. Hřib M., 
Kordiovský E. (Eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 
Moraviapress, Břeclav, pp. 373-394.
Šebesta, J., Maděra, P, Rogers, P., Koutecký, T., Dufour, S., 
Řepka, R. 2021. Long-term effects of mechanical site preparation 
on understorey plant communities in lowland floodplain forests. 
Forest Ecology and Management, 480: 118651.
Tabacchi E., Planty-Tabacchi A.M., Salinas M.J., Decamps H. 
1996. Landscape structure and diversity in riparian plant 
communities: a longitudinal comparative study. Regulated 
Rivers: Research & Management, 12: 367-390.
Unar, P., Šamonil, P. 2008. The evolution of natural floodplain 
forests in South Moravia between 1973 and 2005. Journal of 
Forest Science, 54 (8): 340-354.
Vicherek J. et al. 2000. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a 
Dyje. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 368 s._____________

6



(i r a 11 l o r á .v / u : h a /, ( ' R

Vrška, T. 1997. Prales Cahnov po 21 letech (1973-1994). 
Lesnictví-Forestry, 43 (4): 155-180.
Vrška T. 1998. Prales Ranšpurk po 21 letech (1973-1994). 
Lesnictví-Forestry, 44: 440-473.
Ward J.V., Tockner K., Arscott D.B., Claret C. 2002. Riverine 
landscape diversity. Freshwater Biology, 47: 517-539.
Wenger, E.L., Zinke, A., Gutzweiler, K.A. 1990. Present situation 
of the European floodplain forests. Forest Ecology and 
Management, 33-34: 5-12.________________________________

3. PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Organizace Mendelova Univerzita v Brně
řešitelského týmu: Veřejná vysoká škola
(Nó/cv, slutiilmm nrytňn\. pnu ni Statutární zástupce: prof. Ing. Danuše Nerudová, CSc., rektorka
a telefonicko spojem řešíloiskě IČO: 62156489
oi mini /au: npoii ) DIČ: CZ62156489

Zemědělská 1, 613 00 Brno
Tel: 545 131 111
Číslo účtu doplňková činnost: 7200310267/0100
Číslo účtu hlavní činnost: 7200300237/0100

Odpovědný řešitel:
molnl.. e-mail ;ipod. i

Ostatní osoby:
(Jména. role. orpam/ace. konlakiv
apoil )

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU - Ústav lesnické 
botaniky, dendrologie a geobiocenologie (P.Maděra, R.Řepka, 
T.Koutecký, S. Lvončík, L.Úradníček, M.Šenfeldr, M.Šrámek, 
J.Šebesta, D.Volařík); Ústav ochrany lesa a myslivosti (O.Holuša, 
J.Fojt, J.Kašák, O.Košuliě, T.Hamřík, O.Mikulka), Ústav 
ekologie lesa (J.Světlík, S.Basu, V.Hula), Ústav hospodářské 
úpravy lesa (M.Klimánek, P.Vahalík)
Zahradnická fakulta MENDELU 
Agronomická fakulta MENDELU - 
Biosférická Rezervace Dolní Morava -
Univerzita Palackého Olomouc - I
Ghent University, Belgium - 
Moravské zemské muzeum, Brno -
KHS, pracoviště Břeclav - O
Masarykova Univerzita v Brně 
Ústav biologie obratlovců, AV ČR - 
Ústav Geoniky AV ČR - 
Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe) - 
Formou subdodávek budou spolupracovat:
Český hydrometeorologický ústav -

 (OSVČ) - 
AOPK ČR

Odbornost týmu:
1 Předcho/i dosaženo \ysledkv. 
odbornost, zkušenosti clenu ívntu

Tým je složen z předních odborníků na jednotlivé skupiny 
sledovaných organismů, kteří navíc mají dlouhodobé zkušenosti
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problematik v pmi/c /a období 
posledních 5 lei .>

s inventarizací a výzkumem v řešeném území. U jednotlivých 
členů týmu uvádíme jen nejdůležitější publikace vztažené ke 
zkoumanému území.

1. Mendelova univerzita v Brně 
Hlavní koordinátor projektu: 
Celkem publikováno 43 publikací v periodikách s IF, dalších 28 
původních vědeckých prací v periodikách bez IF (většinou 
indexovaných v databázi SCOPUS), 29 publikací v odborných 
periodikách, 73 příspěvků na konferencích, 30 monografií a 
kapitol v monografiích (z toho 11 v AJ), 3 certifikované 
metodiky, 66 map s odborným obsahem, 2 učební texty a 13 
výzkumných zpráv, 320 citací na WoS (citace všech prací), 247 
citací prací vedených na WoS (all databases; 159 bez autocitací), 
228 citací prací vedených na WoS (Core edition; 142 bez 
autocitací), H index 10, researcher ID: C-1392-2014.
Výzkumem lužních lesů se zabývá více než 20 let.
Seznam vybraných publikací se související problematikou: 
Maděra, P. 2001. Response of floodplain forest commimities herb 
layer to changes in the water regime. Biológia, Bratislava, 56: 
63-72.
Maděra, P. 2001. Effect of water regime changes on the diversity 
ofplant communities in floodplain forests. Ekológia (Bratislava), 
20, Snpplement 1:116-129.
Maděra, P., Uradníček, L. 2001. Growth response of oak 
(Qaercus robnr L.) and ash (Fraxinns angustifolia Vahl.) on 
changed conditions of the floodplain forest geobiocene 
hydrological regime. Ekológia (Bratislava), 20, Snpplement 1: 
130-142.
Maděra, P. 2001. Can the microscopic stnicture of wood 
influence landscape diversity? Ekologia (Bratislava), 20, 
Snpplement 4:.387-393.
Maděra, P., Kovářová, P. 2004. Primary succession ofwhite 
willow communities in the supraregional biocorridor in the 
Middle water reservoir ofNové Mlýny. Ekológia (Bratislava),.23, 
Snpplement 1: 191-204.
Maděra, P., Svobodová, I., Packová, P. 2009. Oecesis ofWhite 
Willow Communities in the nátuře reserve Věstonická nádrž 
reservoir. Ekológia (Bratislava), 28 (1): 7-21.
Řepka, R., Maděra, P. 2009. Diverzita vyšších cévnatých rostlin 
lužního lesa ve vztahu kjeho věku. Zprávy České Botanické 
Společnosti, Materiály. 44 (24): 101-110.
Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R., Klimánek, M. 2011. Vascular 
plants distribution as a tool far adaptive forest management of 
floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape 
Ecology, 4 (2) : 18-34.
Maděra, P., Řepka, R., Šebesta, J., Koutecký, T., Klimánek M. 
2013. Vascular plant biodiversity offloodplain forest 
geobiocoenosis in Lower Morava river basin (Forest district 
Tvrdonice), Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 6 
(2): 34-64.
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Řepka, R., Sebesta, J., Maděra, P., Vahalík, P. 2015. Comparison 
of the floodplain forest floristic composition of two riparian 
corridors: species richness, alien species and the effect of xvater 
regime changes. Biologia, 70(2): 208-217.
Maděra, P, Řepka, R., Koutecký, T., Šebesta, J. 2018. Vascular 
plant biodiversity offloodplain forest in Morava and Dyje Rivers 
conflnence (Forest District Soutok), Czech Republic. Journal of 
Landscape Ecology, 11 (3): 64-97.
Čupa, P., Maděra, P. 2019. The UNESCO Dolni Morava 
Biosphere Reserve - A model for cultural landscape 
Management. Eco.mont, 11, (2): 36-42.
Šebesta, J., Maděra, P, Rogers, P., Koutecký, T., Dafour, S.,
Řepka, R. 2021. Long-term ejfects of mechanical site preparation 
on understorey plant communities in lowland floodplain forests. 
Forest Ecology and Management, 480, 118651.
Monografie a kapitoly v monografiích:
Buček, A., Maděra, P., Pachová, P. 2004. Hodnocení a predikce 
vývoje geobiocenóz v PR Věstonická nádrž. Geobiocenologické 
spisy, sv.č.8, MZLU v Brně, 101 str.
Uradníček, L., Maděra, P. 2004. Dřeviny lužních lesů. In.: Hřib, 
M., Kordiovský, E. (eds): Luzní lesy v Dyjsko-moravské nivě. 
Moraviapress, Břeclav, pp. 195-208.
Maděra, P. 2004. Proměny lužních lesů. In.: Hřib, M.,
Kordiovský, E. (eds): Lužní lesy v Dyjsko-moravské nivě. 
Moraviapress, Břeclav, pp. 227-238.
Maděra, P., Pejchal, M., Dreslerová J., Krejčiřík, P., Klimánek, 
M., Mikita, F, Lička, D. 2006. Remarkable trees. Dendrological 
guide to the Dolní Morava Biosphere Reserve. BR Dolní Morava, 
Břeclav, 51 p.
Maděra, P., Vukelič, J., Buček, A., Baričevič, D. 2008. Floodplain 
Forests Plant Communities. In. Klimo, E., Hager, II, Matic, S., 
Anič, I, Kulhavý, J. (eds): Floodplain Forests of the temperate 
zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, pp. 
102-159.
Klimo, E., Maděra, P., Kidha\>ý, J. 2008. Floodplain forest of 
Southern Moravia. In. Klimo, E., Hager, II., Matic, S., Anič, I, 
Kidhavý, J. (eds): Floodplain Forests of the temperate zone of 
Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, pp. 382-396. 
Maděra, P., Pejchal, M., Úradníček, L., Krejčiřík, P., Dreslerová 
.1, Klimánek, M., Mikita, T., Čermák, M., Čížková, L., Li Čita, D., 
Čupa, P. 2008. 100 nejzajímavějších stromů Biosférické 
rezervace Dolní Morava. BR Dolní Morava, Břeclav, 120 str. 
Řepka, R., Šebesta, Maděra, II, Koutecký, T., Klimánek, M. 
2013. Druhová bohatost cévnatých rostlin lužních lesů dolního 
Podyjí. Monografická studie. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s.r.o., 124 s.
Řepka, R., Hradílek, Z, Koutecký, T., Maděra, P., Šebesta, J., 
Salaš, J., Uradníček, L. 2017. Červená kniha ohrožených druhů 
rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. 
Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 224 str.
Mapy:________________________________________________
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Maděra, P., Vahalík, P., Řepka, R., Mikita, T. 2010. Odraz změn 
vodního režimu lužních lesů LZ Zidlochovice v lesnické typologii 
(Atlas změn skupin typů geobiocénů v letech 1964 a 2001). 
Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 20 str. + 8 map měř. 
1:20 000.

Řepka, R., Maděra, P., Šebesta, J., Koutecký, T., Klimánek, M.
2012. Soubor 38 map diverzity cévnatých rostlin lužních lesů LZ 
Židlochovice. Mapy měř. 1:10 000.
Projekty:
Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus 
angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu 
v Dyjskomoravském luhu. (postodktorandský grant GA ČR, 2000- 
2002, řešitel, reg.ě. 526/00/P058)
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v 
Dyjsko-moravské a Oderské nivě. FRVŠ, spoluřešitel, 
r.ě. 1368/2007, G4
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj 
pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin - BIOLUH 
(NAZV, 2009-2013) - spoluřešitel
Vytvoření enviromentálního vzdělávacího programu pro studium 
odezvy dřevin na projevy změny klimatu (FM EHP a Norska, 
EHP-CZ02-OV-1-008-2014, 2015-2016) - hlavní řešitel 
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů 
lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených 
druhů ŠLP Křtiny (FM EHP a Norska, EHP-CZ02-OV-1-012- 
2014, 2015-2017)-spoluřešitel
Monitoring zdravotního stavu lužního lesa u jímacího území 
Litovel - Čerlinka (Smluvní výzkum, 2014-2015) - hlavní řešitel

a) Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie 
Bude zodpovědný za monitoring cévnatých rostlin, významných 
dřevin a ekofyziologickou odezvu dřevin na změny vodního 
režimu a klimatu.

- terénní floristika, taxonomie, íytogeografie, 
botanik s dlouholetými zkušenostmi s floristickou inventarizací. 
Hlavní řešitel projektu NAZV "Harmonizace lesního hospodářství 
nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity 
vyšších rostlin".

 - působí v zájmovém území od roku 2009 jako člen 
řešitelského týmu projektu NAZV

 - zaměřuje se zejména na dynamiku bylinného 
patra přirozených i sekundárních lesů a spontánní sukcesi 
vegetace na antropogenním reliéfu. Člen týmu provádějícího 
floristickou inventarizaci v rámci projektu NAZV v dané oblasti 
před 10 lety.
Šebesta J., Rogers P. C., Maděra P., Koutecký T., Dufour S., 
Řepka R. 2021. Long-term effects of mechanical site preparation 
on understorey plant communities in lowlandfloodplain forests. 
Forest Ecology and Management 480: 118651 
Řepka, R., Šebesta, J., Maděra, P., Koutecký, T., Klimánek, M.
2013. Druhová bohatost cévnatých rostlin lužních lesů dolního
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Podyjí. Monografická studie. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s.r.o., 124 s.
Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R., Klimánek, M. 2011. Vascular 
plants distribution as a tool for adaptive forest management of 
floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape 
Ecology, 4 (2): 18-34.
Maděra, P., Řepka, R., Šebesta, J., Koutecký, T, Klimánek M. 
2013. Vascular planí biodiversity offloodplain forest 
geobiocoenosis in Lower Morava river basin (Forest district 
Tvrdonice), Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 6 
(2): 34-64.
Maděra P., Řepka R., Koutecký T., Šebesta J. 2018. Vascular 
plant biodiversity offloodplain forest in Morava and Dyje rivers 
confluence (forest district Soutok), Czech Republic. Journal of 
Landscape Ecology 11 (3): 64-97.
Řepka R., Šebesta J., Maděra P., VahalíkP. 2015. Comparison of 
the floodplain forest floristic composition of two riparian 
corridors: Species richness, alien species and the effect of water 
régirne changes. Biologia 70 (2): 208-217.

- dendrologie s ekologií dřevin, hlavní řešitel 
projektu Norských fondů „Červená kniha dřevin ČR, Červená 
kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a 
Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny“ a projektu NAKI 
„Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity44, 
ve zkoumané oblasti se dlouhodobě zabývá mohutnými stromy. 

 - dendrologie a dendroklimatologie, člen týmu 
výše zmíněných projektů, hlavní řešitel projektu COST „Vliv 
měnících se podmínek životního prostředí na lesní ekosystémy 
jihomoravských luhů44.

- dendrologie, ekologie dřevin, faktory ovlivňují 
růst a produkci dřevin s ohledem na klimatické změny 
Šrámek, M., Hurt, V, & Čermák, J. 2017. Above-and below- 
ground tree parameters and their development after modelling of 
thinning in young elm stands. Dendrobiology, 77.
Šenfeldr, M., Žid, T., Řepka, R., Hájíčková, M., Lvončík, M., 
Maděra, P. 2017. Komplexní studium odezvy lužního lesa na 
změnu vodního režimu v důsledku jímání pitné vody. Zprávy 
lesnického výzkumu, 62(3), 163-173.
Řepka, R., Hradílek, Z., Koutecký, T., Maděra, P., Šebesta, J., 
Salaš, J., Úradníček, L. 2017. Červená kniha ohrožených druhů 
rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. 
Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 224 str.

- biostatistika, výzkumný design
Gebauer, R., Volařík, D. Root hydraulic conductivity and vessel
structure modification with increasing soil depth of two oak
species: Quercus pubescens and Quercus robur. Trees (2013)
27:523-531

 - systematická botanika a ekologie rostlin 
Košulič O, Hamřík T, Lvončík S. 2020. Patterns of change in the 
species composition of vascular plants during different succession
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stages and management intensity of a lowlandfloodplain forest. 
Biologia. 2020. v. 75, no. 11, p. 1801-1813.

b) Ústav ochrany lesa a myslivosti 
Bude zodpovědný za monitoring vybraných skupin hmyzu, ptáků, 
savců a za hodnocení vývoje myslivosti.

 - specialista na řády Odonata, Psocoptera,
(bioindikační hodnoty těchto skupin), lesnickou entomologii 
(saproxylické druhy na listnatých dřevinách), lesnickou typologii 
a využití bio indikačních hodnot hmyzu při změnách lesních 
ekosystémů. V území provádí monitoring vážek od r. 2001. 
Holuša O. 1997. Vážky (Odonata) širšího okolí Lednice na 
Moravě. (The dragonflies (Odonata) of the broad surroundings of 
Lednice in Moravia). Sbor. Přírodov. klubu v Uh. Hradišti, 2: 93- 
108 (in Czech, English abstr.).
Uvíra V, Jeziorski P., Haněl L. & Holuša O. 1999. Odonata. pp. 
173-180. In: Opravdová V, Vaňhara J. & Sukop I. (eds.):
Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of 
UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 
1-279.

 diverzita a ekologie saproxylického hmyzu, dlouholeté 
zkušenosti s vědeckým výzkumem, stejně jako s inventarizačními 
průzkumy a praktickou ochranou této skupiny hmyzu. Dobrá 
znalost zájmového území

- ekologie a ochrana saproxylických a epigeických 
brouků (Coleoptera). Výzkum je zacílen zejména na bio indikaci 
změn prostředí (vlivy lesního hospodaření a invazních druhů 
dřevin na studované skupiny) a ekologii ohrožených a lesnicky 
významných druhů.
Foit J., Kašák J., Nevoral J. 2016. Habitat requirements of the 
endangered longhorn beetle Aegosoma scabricorne (Coleoptera: 
Cerambycidae): apossible umbrella species for saproxylic 
beetles in European lowlandforests. Journal oflnsect 
Conservation, 20: 837-844.

 - hodnocení změn biodiverzity pod vlivem 
různých stresorů (invazní druhy, odlesňování, fragmentace 
krajiny, chemizace), bioindikace a biomonitoring v lesním 
prostředí pomocí arachnofauny, hlavní řešitel projektu 
zaměřeného na analýzu změn biodiverzity lužních lesů v průběhu 
chřadnutí jasanových porostů

- bio indikační využití pavouků v ochraně přírody 
a krajiny, funkční diverzita pavouků v lesním a nelesním 
prostředí.
Košulič O., Harnřík T., LvončíkS., 2020. Patterns of change in 
the species composition of vascular plants during different 
succession stages and management intensity of a lowland 
floodplain forest. Biologia 75: 1801-1813 
Surovcová K, Košulič O., Harnřík T., Rozsypálek J., Kopr D., 
Michalko R., 2019. Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na 
diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae). In 
Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ustav biologie 
obratlovců A V ČR, 2019, s. 180.
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 ekologie, biologie a management vybraných 
skupin savců, myslivecké hospodaření vybraných druhů zvěře. 
Mikulka O. et al. 2018. The importance of natural food in wild 
boar (Sus scrofa) diet during autumn andwinter. Folia Zoologica 
-67(3-4), 165-172.
Mikulka O. et al. 2020. European beaver (Castor fiber) in open 
agricultural landscapes: crop grazing and the potential for 
economic damage. EJWR (in press)

c) Ústav hospodářské úpravy lesů
Bude zodpovědný za GIS podporu, vývoj databáze a aplikace pro 
Citizen science.

- dálkový průzkum země, prostorová statistika 
krajině-ekologických dat v prostředí GIS.
Řepka R, ŠebestaJ., Maděra P., Vahalík P. 2015. Comparison of 
the floodplain forest floristic composition of two riparian 
corridors: Species richness, alien species and the effect of water 
régime changes. Biologia 70 (2): 208-217.
Maděra, P., Vahalík, P., Řepka, R., Mikita, T. 2010. Odraz změn 
vodního režimu lužních lesů LZ Židlochovice v lesnické typologii 
(Atlas změn skupin typů geobiocénů v letech 1964 a 2001). 
Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 20 str. + 8 map měř. 
1:20 000.

 - dálkový průzkum země, prostorová statistika 
krajině-ekologických dat v prostředí GIS. Ve zkoumané oblasti 
realizoval řadu studií.
Bagár, R., Klimánek, M. 1999. Vliv odběrů podzemní vody na 
pohyb hladiny podzemní vody v luzní oblasti jižní Moravy.
ÚHÚL, Brno^
Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R., Klimánek, M. 2011. Vascular 
plants distribution as a tool for adaptive forest management of 
floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape 
Ecology, 4 (2): 18-34.
Maděra, P., Řepka, R., Šebesta, J., Koutecký, T., Klimánek M. 
2013. Vascular plant biodiversity offloodplain forest 
geobiocoenosis in Lower Morava river basin (Forest district 
Tvrdonice), Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 6 
(2): 34-64.

d) Ústav ekologie lesa
Bude spoluzodpovědný za monitoring motýlů a hodnocení 
ekofyziologické odezvy dřevin na změny vodního režimu a 
klimatu.

k - ekologie lesa a dřevin, již v diplomové práce se 
zabýval růstem a managementem jilmu na LS Tvrdonice.
Roj as Galvis, J.J., Světlík,Menšík, L., Kulhavý, J. 2012.
Funkce lužního lesa při zadržování a odstraňování dusíku a 
fosforu z povrchových vod. Vodní hospodářství (Water 
management), 2012(6): 220-224.
Nezval, O., Krejza, J., Světlík, J., Šigut, L., Horáček, P. 2020. 
Comparison of traditional ground-based observations and digital 
remote sensing ofphenological transitions in a floodplain forest. 
Agricultural and forest meteorology, 291(15): 108079_________
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 dlouhodobé vlivy změn hladiny podzemní vody na 
vitalitu a produkci lužních lesů. V rámci své diplomové se 
zabýval dynamikou podzemních vod v lužním lese podél řeky 
Moravy.
Kulhavý, J., Prax, A., Menšík, L., Vahalík, P., Basu, S., Hadaš, P, 
2018. Dynamika podzemních vod a vlhkostní režim půd 
pomoravské nivy. In Pedologické dni 2018: Zborník abstraktov. 
Bratislava: Národně polnohospodárske a potravinářské centrum,
p. 21.

- hodnocení fauny motýlů dle provedeného 
porostního opatření, biodiverzita motýlů a pavouků, možné 
využití pro ochranu přírody. Dlouhodobá zkušenost s oblastí, 
spoluautor místní červené knihy bezobratlých.
LaštůvkaZ., BartákM., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný 
A., Hulá V., ChládekF., Ježek J., Kment P., Malenovský 
Řezníčková P., ŘíhaM., Skuhrctvá M., Stejskal R., Šefrová H., 
Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J. 2016. Červená kniha ohrožených 
druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní 
Morava. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 260 s.

e) Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 
Bude zodpovědný za monitoring motýlů

 - systematika, biologie a ekologie řádu 
Lepidoptera s celoevropským zaměřením na čeleď Sesiidae a 
některé minující skupiny, bioindikacní a další ekologické 
zapojení živočichů v ekosystémech, aplikovaná entomologie, 
ochrana druhů a ekosystémů.
LaštůvkaZ. 1999. Communities of Lepidoptera in floodplain 
forest near Lednice (southern Moravia) after water management. 
Acta Universitatis Agriculturae et Sihicidturae Mendelianae 
Brunensis 47 (3): 17—25.
Laštůvka Z. 2002. Lepidopteran species as indicators of centrál 
European wetland communities. Ekológia, Bratislava 21: 102— 
112.

Laštůvka Z., Barták M., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný 
A., Hulá V., Chládek F., Ježek J., Kment P., Malenovský I., 
Řezníčková P., Říha M., Skuhravá M., Stejskal R., Šefrová H.,
Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J. 2016. Červená kniha ohrožených 
druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní 
Morava. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 260 s.

f) Ústav plánování krajiny
Bude zodpovědný za hodnocení historického vývoje krajiny 

 - krajinářský architekt se specializací na krajinné 
plánování. Dlouhodobě se zabývá otázkami ochrany, plánování a 
správy krajiny. Její výzkumná činnost je zaměřená zejména na 
optimalizaci plánovacích procesů, metodologii zpracování 
plánovacích dokumentací, participativní plánování, studium 
vývoje a management historické kulturní krajiny ČR. Je expertem 
na posuzování vlivů na krajinný ráz a praktikujícím architektem 
se specializací na územní a krajinné plánování.
Salašová, A.; Kulištáková, L.; Sedláček, J.; Dohnalová, B.; 
Flekalová, M.; Vítovská, D.; Krusová, A. 2013. Krajinná_______
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památková zóna Lednicko-valtický areál. Krajinářsko - analytický 
výkres A: Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy. 
Specializovaná mapa. Lednice: ZFMENDELU.

2. Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
je neziskovou organizací, v jejíž náplni je provádění vědeckých, 
edičních a edukativních aktivit zaměřených na polyfunkční 
význam lužních ekosystémů. Tyto aktivity jsou v souladu s 
filozofií Programu UNESCO Člověk a biosféra. V projektu se s ní 
počítá nejen jako s partnerem, odpovědným za komunikaci s 
veřejností, ale také jako se subjektem, který hlavnímu řešiteli 
pomůže se zajištěním projektové logistiky a koordinace přímo v 
místě výzkumů, které leží na území Biosférické rezervace Dolní 
Morava.

- ředitel BR DM od roku 2005 do současnosti, 
ředitel LZ Židlochovice 1994-2004.
Vybíral J., Kolejka J. (2009) Tradiční krajinné profese a 
krajinotvorné aktivity člověka. Biosférická rezervace Dolní 
Morava.
Vybíral, J, Hřib, M. Revitalizace v lužních lesích na LZ 
Židlochovice. MZe ČR.

- zástupce ředitele BR DM od roku 2005 do 
současnosti.
Čupa, P., Maděra, P. 2019. The UNESCO Dolní Morava 
Biosphere Reserve - A model for cultural landscape 
Management. Eco.mont, 11, (2): 36-42.
Čupa P. et al. 2009. Luzní les v nivě Moravy a Dyje: Floodplain 
forests along the Morava and Dyje rivers. Břeclav: Biosférická 
rezervace Dolní Morava,o.p.s.
Maděra, P., Pejchal, M., ÚradníČek, L., Krejčiřík, P., Dreslerová, 
J., Klimánek, M., Mikita, T, Čermák, M., Čížková, L., Lička, D., 
Čupa, P. 2007. 100 nejzajímavějších stromů Biosférické 
rezervace Dolní Morava. Biosférická rezervace Dolní Morava, 
o.p.s.
Čupa P., Matuška J. 2005. Natura 2000 v Biosférické rezervaci 
Dolní Morava, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Další neziskovou organizací, jejíž zapojení do projektu bude 
vhodné, je ZO CSOP Břeclav. Tato organizace má v dotčeném 
regionu dobrou pověst a dlouhodobě přispívá ke zvyšování 
povědomí veřejnosti o lužních ekosystémech, jejich vzniku a 
historii a jejích současných potřebách.

3. Akademie věd ČR
a) Ústav biologie obratlovců

Bude zodpovědný za monitoring ryb a netopýrů 
 - ekologie a ochrana vodních společenstev; 

monitoring rybích populací; studium hybridních diploidně- 
polyploidních komplexů (rody Cobitis, Carassius); fyziologie a 
etologie ryb; reprodukce a značení ryb; migrace a migrační 
bariéry; revitalizace a repatriace; šíření invazních druhů. Od roku
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1990 intenzivní ichtyologicko-ekologické studium oblasti soutoku 
Moravy a Dyje.
Halačka K, Vetešník L, Muška M. 2019. Charakteristika populací 
vybraných evropsky významných druhů ryb na území České 
republiky. Příroda, 39: 55-66
Halačka K, LuskS., Lusková V, PeňázM. 1999. Možnosti 
zlepšení podmínek pro existenci a rozvoj rybí bioty v oblasti 
dolního toku Dyje - Herdy. Výzkumná zpráva, 30 pp.
HalačkaK., LuskS., Lusková V. 1998. Fish communities in 
artificialpools in the floodplain along the lower reaches of the 
River Dyje. Folia Zool. 47: 125-134.
Horák V, LuskS., Halačka K, Lusková V. 2004. Artificial 
wetlands-yes or no? Ecohydrology, Hydrobiology 4: 119-127. 
LuskS., HalačkaK., Lusková V, VetešníkL. 2004. Rehabilitační 
záměry v aluviu řeky Dyje a ochranářská kontroverze. Sb. 
konference „Říčníkrajina", Olomouc 2004: 150-155.
Vybrané projekty:
AOPK „Monitoring pontokaspických evropsky významných 
druhů ryb“: 2019-2023; řešitel
AOPK 404/000 „Monitoring a celoplošné mapování EVL jako 
podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 v ČR (F- 
64 - ryby)“: 2012-2015; řešitel
AOPK ČR PPŽP/610/3/98 „Aktuální stav vybraných částí bioty a 
zhodnocení zdravotních rizik v oblasti uvažovaného rozšíření 
CHKO Pálava"; 1998; řešitel
VaV-SP/2d4/55/07 „Biodiverzita ryb v oblasti soutoku Moravy a 
Dyje - podpora a stabilizace populací vzácných a ohrožených 
druhů“: 2007-2009; řešitel

 - profesně je zaměřen na systematiku a ekologii 
netopýrů, především vybraných afrotropických skupin. Jeho 
zájmem je dále ochranářská biologie velkých šelem.
Nkrumah EE, Vallo P, Klose SM, Ripperger S, Badu EK, Gloza- 
Rausch F, Drosten C, Kalko EKV, Tschapka M, Oppong SK 2016. 
Foraging behavior and habitat selection ofNocick’s round-leaf 
bat (Hipposideros aff. ruber) and conservation implications. 
Tropical Conservation Science, 9: 1-11.

b) Ústav Geoniky
 - výzkum různých typů vegetace České republiky, 

zejména vztahu druhového složení vegetace k využití okolní 
krajiny. V letech 2013-2016 se věnoval studiu kontinentálních 
zaplavovaných luk v rámci projektu Zatopené kulturní a přírodní 
dědictví jižní Moravy.
Mlejnková, H. (ed.), Dzuráková, M., Halas, P., Havlíček, M., 
Kočková, E., Kordiovský, E., Kult, A., Lacina, J., Němějcová, D., 
Ošlejšková, J., Pavonič, M., Polášek, M., Sedláček, P., Smělík, L., 
Smutný, B., Sovová, K, Uhrová, J., Unger, J., Veselý, D., 
Zahrádková, S., Žáková, Z. 2016. Zatopené kulturní a přírodní 
dědictvíjižní Moravy. Brno: Výzkumný ústav vodohospodářský,
T. G. Masaryka, v. v. i., 2016. 260 s.

c) Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe)________
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V rámci projektu bude sledovat vliv globální klimatické změny na 
růst dřevin lužního lesa.

 současný výzkum se zaměřením především na: (1) 
strategie růstu stromů v souvislosti s funkční ekologií lesů v 
rámci globální změny klimatu; (2) mechanismy vlivu prostředí na 
tvorbu dřeva a ukládání uhlíku do biomasy hlavních 
hospodářských dřevin; (3) prahové limity a sekvence událostí 
vedoucí k odumírání jedinců hlavních hospodářských dřevina až 
celých lesních komplexů pod vlivem globální klimatické změny 
(4) vyhodnocení změn produkce dřeva pod vlivem klimatické 
změny.
Reyer, C. P. O., Silveyra Gonzalez, R., Dolos, K, Hartig, F.,
Houf, Y., Krejza, J. ., ... Frieler, K. 2019. The PROFOUND 
database far evahiating vegetation models and simulating climate 
impacts on forests. Earth System Science Data Discnssions, 1-47. 
Nezval, O., Krejza, J., Světlík, J., Šigut, L., & Horáček, P. 2020. 
Comparison of traditional ground-based observations and digital 
remote sensing of phenological transitions in a floodplain farest. 
Agricultural and Forest Meteorology, 291, 108079.
Krejza, J., Cienciala, E., Světlík, J., Bellan, M., Noyer, E., 
Horáček, P., ... Marek, M. V. 2020. Evidence of climate-induced 
stress of Norway spruce along elevation gradient preceding the 
cnrrent dieback in Central Evropě. Trees.

4. Český hydrometeorologický ústav
V projektu bude formou subdodávky provádět analýzu dat 
dlouhodobých změn hladiny podzemní vody a dalších 
klimatických charakteristik.

 - pracovník oddělení podzemních vod

5. Masarykova univerzita v Brně
V projektu bude mít za úkol spolupracovat na hodnocení 
historického vývoje a významných mezníků zkoumaného území. 

 - mapování a účelové hodnocení krajiny za 
využití geoinformačních technologií
Kolejka, J., Vybíral, J., Kozová, M., Boltižiar, M., Čupa, P., 
Lněnička, L., Synek, F. 2019. Krajinotvorné profese a aktivity 
člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v 
současné kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 
Brno v nakladatelství MUNIpress.cz, 110 s.
Lněnička, L., Kolejka,Kozová, M., Bašary, J., Boltižiar, M., 
Čupa, P., Dvořáková, L., Pauditšová, E., Petrovič, F., Synek, F., 
Šrankota, P., Vybíral, J. 2019. Tradice a kulturní hodnoty území v 
péči UNESCO. Možnosti líčelové obnovy tradičního hospodaření. 
1. vyd. Brno: MUNI Press, 98 s.

6. Univerzita Palackého Olomouc
V rámci projektu bude zajišťovat monitoring ptáků.

- ekologie lesa, ornitologie, dlouhodobý vedoucí 
SCHKO Litovelské Pomoraví.
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Machar, L, Poprach, K., Harmacek, J., Fialova, J. 2019. Bird 
Diversity as a Support Decision Tool far Sustainable 
Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes. 
Sustainability, 11, 1527.

7. Ghent University, Belgium
Na projektu bude spolupracovat monitoringem vodních 
mikroorganismů rodu Daphnia.

- přední světový odborník na rod Daphnia a 
další vodní mikroorganismy čeledi Crustacea.
Van Damme, K., Becker, D., Turner, E., (...), Decaestecker, E., 
Pfrender, M.E. 2017. The Genomics of Cladoceran Physiology: 
Daphnia as a Model. In. Physiology of the Cladocera: Second 
Edition pp. 253-280.
Cornetti, L., Fields, P.D., Van Damme, K., Ebert, D. 2019. A 
fossil-calibrated phylogenomic analysis of Daphnia and the 
Daphniidae. Molecidar Phylogenetics and Evolution 
137: 250-262.

8. Moravské Zemské Muzeum, Brno
V projektu bude zodpovědné za monitoring obojživelníků 

 zoolog, vedoucí Oddělení zoologie MZM, 
dlouhodobý výzkum obojživelníků ve zkoumané oblasti včetně 
spolupráce na revitalizacích lužních lesů.
Šebela, M. 2005. Živá voda pod Pálavou. MZM, Brno.

9. Krajská hygienická stanice, pracoviště Břeclav
V rámci projektu bude realizován výzkum komárů.

- dlouhodobé inventarizační průzkumy komárů 
v dané oblasti, včetně managementu jejich populací.
Šebesta O., Gelbičl., Minář J. 2012. Mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) of the Lower Dyje River Basin (Podyjí) at the Czech- 
Austrian border. Cent. Eur. J. Biol. 7(2): 288-298.
Šebesta O., Gelbič/., Peško J. 2011. Daily andseasonal variation 
in the activity of potential vector mosquitoes. Cent. Eur. J. Biol. 
6(3) 2011: 422-430.
Šebesta O., GelbičI., Peško J. 2013. Seasonal dynamics of 
mosquito occurrence in the Lower Dyje River Basin at the Czech- 
Slovak-Austrian border. Italian Journal of Zoology 80 (1): 125- 
138

10. Anna Lepšová (OSVČ)
V projektu bude zodpovědná za metodiku monitoringu a rešerši 
hub

á - mykologie, dlouhodobé 
inventarizační průzkumy dané oblasti i jinde 
Antonín V, Vágner A., VampolaP. 2000. Flóra makromycetů. In. 
Vicherek J. et al. 2000. Flóra a vegetace na soutoku Moravy a 
Dyje. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 368 s.______________

18



f / r a 1/ / o r á s / a h a /, (' R

Antonín V. 1999. Ektomykorhizní makromycety lužních lesů jižní 
Moravy. In: Jankovský L., Krejčíř R. et Antonín V. (eds.), Houby 
a les, Sborn. Refer., pp. 223-226.

11. AOPK ČR
Bezplatná spolupráce formou výměny dat.__________________

Technické a 
materiální vybavení:
i Vybaveni zajištěni. zá/.omi apod )

Všechny instituce jsou dostatečně vybaveny technicky i 
materiálně k řešení projektu. V rámci projektuje počítáno pouze 
s nákupem spotřebního materiálu, případně s drobnými opravami.

4. PLAŇ PROJEKTU

Metodika řešení:
1 (Ji obm popis í eso ní projektu, 
uplatněné metody. Oasovt postup 
harmonogram . k\ unii fikuce 

ob|emu pmvadéip.eh prací např 
odboru ro/houí . mo/ne kontrolní 
dny a né nava/ane výstupy mm 1 
ročně ostatní informace apod )

Projekt bude řešen na bázi širokého interdisciplinárního týmu 
složeného z předních odborníků na jednotlivé skupiny organismů 
(cévnaté rostliny, zvláště dřeviny včetně mohutných a solitérních 
jedinců, dafnie, bentos, motýli, vážky, komáři, pavouci, brouci, 
rovnokřídlí, ryby, ptáci, obojživelníci, savci - plchovití, hlodavci, 
zajícovci, hmyzožravci, šelmy a netopýři).

Pro každou skupinu organismů bude provedena obsáhlá 
rešerše údajů o výskytu (publikace, databáze, herbáře a muzejní 
sbírky, případně i nepublikované údaje specialistů v oboru) 
s cílem retrospektivního zjištění výskytu ve zkoumaném území, 
aby mohly být popsány trendy vývoje diverzity. Kromě 
původních druhů bude rešerše zaměřena i na výskyt druhů 
nepůvodních, zejména invazních. Trendy vývoje diverzity budou 
podrobeny analýze z hlediska změn ekologických faktorů, které 
v minulosti v území proběhly, bude zjišťována změna podílu 
zastoupení druhů lesních vůči nelesním (světlomilných vůči 
stínomilným), hydrochorních a hygrofilních a podobně (tzv. 
species traits). Významným výstupem bude vytvoření veřejně 
přístupné virtuální knihovny dostupných publikovaných 
informací z daného území vedených na webu BR DM.

Design monitoringu bude nastaven pomocí vygenerované sítě 
monitorovacích ploch na základě stratifikovaného výběru.
Obecně, jednotlivá strata budou věkové třídy (po 20 letech), 
druhové složení (porosty s převahou dubu, jasanu a ostatní), 
biotopy NATURA 2000, případně lesní typy a některé vybrané 
ekologické faktory - zejména vodní režim a vybrané lesnické 
zásahy (pro posouzení jejich vlivu na biodiverzitu). Pro výběr 
vhodných monitorovacích ploch budou zapojeny prostředky DPZ, 
například pro identifikaci porostů stresovaných suchem. Pro 
hlavní varianty, které vzniknou po překrytí jednotlivých strat, 
bude vymezeno dostateěné množství monitorovacích ploch 
odpovídající jejich relativnímu zastoupení v území. Velikost, tvar 
a počet monitorovacích ploch bude řízen variabilně podle typu 
biotopu a sledované skupiny organismů. V rámci sledování dané 
skupiny organismů a biotopu bude velikost a tvar ploch 
neměnným parametrem. V průběhu řešení projektu budou 
všechny monitorovací plochy stabilizovány, v případě lesních 
porostů bude jejich struktura zachycena technologií FieldMap
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(včetně mrtvého dřeva) a následně bude proveden na testovacím 
území vstupní komplexní monitoring biodiverzity. U vybraných 
skupin organismů bude použit výběr na principu „deštníkových 
druhů“. Patřičná pozornost bude věnována i ekotonům.

Monitoring jednotlivých skupin organismů bude mít 
samozřejmě svá specifika. V rámci botanického monitoringu 
bude na plochách proveden úplný floristický soupis druhů a ve 
středu monitorovací plochy bude dále zaznamenán 
íytocenologický snímek o ploše 400 m2 pro lesní společenstva a 
16 m2 pro společenstva luční.

Ichtyo logický monitoring se bude zaměřovat především na 
zastoupení, resp. degradaci biotopů vhodných pro původní, 
zejména ohrožené druhy vodních živočichů; možnost migrace v 
rámci vodního systému; intenzitu šíření invazních druhů; 
dynamiku hydro logických poměrů a umožnění přirozené 
reprodukce.

Monitoring řádů savců (plchovití, hlodavci, hmyzožravci, 
šelmy, sudokopytníci, zajícovci) bude probíhat na předem 
vytipovaných plochách, tak aby byly zastoupeny hlavní důležité 
biotopy druhů. Bude probíhat prostřednictvím monitoringu 
pobytových známek, přímého pozorování, záznamu fotopastí a 
odchytovými zařízeními. Pro odchyty budou vyřízena potřebná 
legislativní povolení.

Sběr dat týkající se letounů bude navržen s ohledem na 
charakter cílové skupiny a prostředí především jako neinvazivní, s 
ohledem na platnou legislativu druhové ochrany, která je u 
letounů specificky přísná. Monitoring na předem stanovených 
plochách bude z důvodu simultánního výskytu jedinců vícero 
druhů probíhat prostřednictvím kontinuálního záznamu 
ultrazvukové echolokaění aktivity pasivním detekěním systémem, 
který bude dle potřeby doplňován aktivní detekcí ruěním 
přístrojem. Obrovský objem druhově směsných echolokačních dat 
pak bude vyhodnocován ve specializovaném počítačovém 
programu. Pro případné odchyty pomocí sítí budou vyřízena 
potřebná povolení. Jelikož netopýři patří mezi poměrně 
intenzivně sledovanou skupinu savců, bude síť monitorovacích 
ploch rovněž zvolena s ohledem na publikovaná data.

Monitoring ptáků bude probíhat bodovou sčítací metodou 
v průběhu hnízdní sezóny (Machar et al. 2019).

V rámci monitoringu motýlů, nejvíc historických údajů 
existuje o denních motýlech (Papilionoidea), proto bude 
provedena historická analýza a monitoring aktuálního výskytu 
především u této skupiny, podle možností budou sledovány také 
některé skupiny nebo druhy s noční aktivitou. Výskyt a početnost 
denních druhů bude sledována metodou liniových transektů, které 
budou každý asi 1 km dlouhé a budou protínat všechny důležité 
biotopy území (předpoklad 5 transektů). Budou vytyčeny v 
závislosti na definitivním vymezení studovaného území buď 
všechny v území Soutoku, nebo 3 v polesí Soutok a 2 v polesí 
Tvrdonice. Monitoring bude prováděn v závislosti na počasí od 
poloviny dubna do konce srpna, alespoň 5krát ročně v letech 2022
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a 2023, s drobnými úpravami podle metodiky AOPK (Konvička 
& Beneš, 2018). Noční druhy budou odchytávány světelnými 
lapáčky, umístěnými na všech důležitých biotopech, opět alespoň 
v 5 opakováních, 7krát za vegetační období.

Monitoring vývoje diverzity modelových skupin brouků 
(saproxyličtí brouci a epigeičtí predátoři) bude spočívat v 
založení sítě trvalých ploch, na nichž bude opakovaně zjišťován 
výskyt sledovaných skupin brouků. Monitoring bude využívat 
kombinaci několika metodických přístupů (sledování vývoje 
početnosti populací vybraných zvláště chráněných druhů (např. 
tesařík obrovský a lesák rumělkový), odchyt hmyzu do pastí 
(nárazové pasti a zemní pasti). Vytyčení sítě monitorovacích 
ploch i přesné parametry metodik monitoringu budou výstupem 
projektu a v rámci poslední fáze řešení projektu bude navržená 
metodika ověřena na několika pilotních lokalitách.

Zájmová oblast patří z hlediska řádu Odonata (vážky) mezi 
tzv.„hotspoty“ v rámci střední Evropy, nacházejí se zde lokality s 
vysokou diverzitou druhů vážek - zjištěno až 45 druhů na jedné 
lokalitě. Celá oblast Soutoku je oblastí s nepočetnějšími 
populacemi „naturových druhů“ Gomphus flavipes, 
Ophiogomphus cecilia. Monitoring těchto druhů je v oblasti již 
prováděn dlouhodobě a bude proto na něj navázáno (Uvíra et al. 
1999).

Pavouci budou na sledovaných lokalitách odchytáváni 
metodou zemních pastí, smyku bylinné vegetace a sklepu z 
nízkých větví stromů a keřů. Tyto metody jsou nejčastěji 
využívané v rámci biomonitoringu a bioindikačních studií 
zaměřených na posuzování charakteristik životního prostředí 
pomocí pavouků (Buchar & Růžička, 2002). Využitím těchto 
metod docílíme odchycení druhů z různých mikrohabitatových 
stanovišť - tj. druhů vyskytujících se na zemi (tzv. epigeon), 
druhů aktivně se vyskytujících v bylinném podrostu (tzv. 
epifytické druhy) a také druhů, tzv. arborikolních, tj. s vazbou na 
dřeviny (stromy a keře). Výsledky nám poskytnou cenné 
informace o stavu a charakteristikách biodiverzity cílové skupiny 
organismů ve zkoumaném ekosystému. Metodika využití 
jednotlivých odchytových metod v rámci plánovaného výzkumu 
bude prováděna dle standartních postupů biomonitoringu 
pavouků na lesních a nelesních stanovištích (Buchar & Růžička, 
2002; Řezáč 2004).

Pro evidenci výsledků bude vytvořena komplexní databáze, 
která bude k dispozici lesním hospodářům a institucím ochrany 
přírody. Na vybraných plochách bude součástí monitoringu i 
ekofyziologické (dendrochronologické a dendrometrické) 
zjišťování růstové odezvy dřevin na změny vodního režimu 
(negativní - regulace, i pozitivní - revitalizace) a změny klimatu. 
Jedním z hlavních výstupů projektu bude vzorová zpráva o stavu 
diverzity ve vztahu k managementu jednotlivých typů biotopů 
jako součást LHP, která bude obsahovat i návrhy zásad 
hospodářských modelů dle principu adaptivního managementu.
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Nedílnou součástí analýz bude i podrobný popis historického 
vývoje krajiny se zachycením všech podstatných změn v území. 
Popis vývoje území bude sloužit k pochopení, resp. k vysvětlení 
studovaných změn na úrovni biodiverzity. K hodnocení 
historického vývoje území budou sloužit staré mapové podklady, 
katastrální mapy, archivní materiály, digitální modely terénu 5G a 
publikované zdroje.

Komunikační strategie - nastavení a zahájení pravidelné 
komunikace se státními a samosprávními orgány dané oblasti o 
všech aspektech zkoumaného území bude koordinována 
zapojením NGO s vedoucí rolí v oblasti, tj. BR Dolní Morava.

V rámci projektu bude komunikační strategie založena na 
několika po sobě jdoucích krocích:

1. Analýza situace - bude provedena analýzu dostupných 
informací a způsobu dosavadní komunikace s vnějším prostředím. 
Na základě této analýzy bude posouzeno, jak a kam by měly být 
směrovány komunikační aktivity.

2. Cíloví příjemci - bude určena cílová skupina příjemce 
komunikačních sdělení. V rámci tohoto projektu by to měly být 
státní a samosprávní orgány dotčené oblasti (Jihomoravský kraj, 
AOPK, obce).

3. Komunikační cíle - budou stanoveny komunikační cíle. V 
rámci tohoto kroku bude nalezena odpověď na otázku, čeho by 
mělo být prostřednictvím komunikace dosaženo. Předpokládá se, 
že mezi komunikačními cíli budou zahrnuty informace o projektu, 
představení zkoumaného území včetně historických souvislostí, 
shrnutí aktuálního stavu a seznámení s průběžnými výsledky 
projektu.

4. Sdělení - vytvoření samotného sdělení. Předpokládá se, že 
sdělení budou muset být vzhledem ke komplexnosti a složitosti 
projektu zjednodušena tak, aby i laická cílová skupina (zejména 
představitelé samospráv) mohla se získanými informacemi 
pracovat.

5. Výstupy - v rámci projektu se počítá s průběžným 
zveřejňováním důležitých informací z aktuálních průzkumů na 
webových stránkách partnerů projektu, spolupráce s médii, 
vydávání tiskových sdělení, případně spoluúčast na vydání 
souborné publikace či metodiky atd.

Projektová komunikace bude také zahrnovat pravidelné 
zveřejňování zajímavostí pro vydávané místní Zpravodaje, 
odborné exkurze pro starosty a zástupce státní správy, tematicky 
zaměřené dle roční doby a vybraných námětů po dohodě s 
experty. BRDM se bude dále podílet na organizaci workshopů a 
kulatých stolů pro všechny stakeholdery, kde by byl dán 
dostatečný prostor pro odborné (nezávisle facilitované) diskuze 
podložené vědeckými výsledky s cílem najít všeobecný 
konsenzus pro společný cíl, kterým je maximální ochrana 
druhové rozmanitosti při zachování plnění všech dalších funkcí 
obhospodařovaných ekosystémů.

Za jeden z nejvýznamnějších počinů v rámci komunikační 
strategie považujeme připravení aplikace (předpokládáme využití
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aplikace ArcMap Collector) pro mobilní telefony pro sběr 
informací o výskytu jednotlivých druhů (případně aplikace Biolog 
AOPK ČR) na bázi Citizen science. Zapojením zejména 
lesnického personálu, ale i široké veřejnosti lze dosáhnout 
významného navýšení informací o výskytu jednotlivých druhů 
v nálezové databázi, ale hlavně se tak zvýší zájem veřejnosti o 
významu lesního hospodářství ve studované oblasti pro uchování 
biodiverzity.
Použitá literatura:
Buchal-, J., Růžička, V., 2002. Catalogue of Spiders ofthe Czech 
Republic. Praha, Pereš, 352 s.
Konvička M., Beneš J., 2018. Metodika inventarizačního 
průzkumu: Denní motýli bezlesí. Verze 2018. Nepublikovaná 
metodika AOPK ČR, 4 s.
Machar, I., Poprach, K., Harmacek, J., Fialova, J. 2019. Bird 
Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable
Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes. 
Sustainability, 11, 1527.
Řezáč, M., 2004. Nástin standardizované metodiky sběru 
epigeických skupin pavouků (Araneae) pomocí zemních pastí. 
AOPK ČR, Praha, 185-190 s.
Uvíra V., Jeziorski P., Haněl L. & Holuša O. 1999: Odonata. pp. 
173-180. In: Opravdová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.):
Aquatic Invertebrates ofthe Pálava Biosphere Reserve of 
UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 
1-279.

Doba řešení: 1.1.2021 -31.12.2023
i Diiium /uhájeni tesem ;i ukončeni 
řešení komentár k době řešeni ) Doba řešení 3 roky

Předpokládané
výsledky:
(Uveďle předpokládané výsledky 
projektu )

Výsledkem projektu bude, na základě shromáždění 
publikovaných historických dat o výskytu jednotlivých druhů 
organismů, poznání trendu vývoje biodiverzity v rámci 
jednotlivých skupin organismů ve studované oblasti a vysvětlení 
příěin případných zjištěných změn. Založením monitorovací sítě 
a provedením komplexního monitoringu budou poskytnuty 
vědecky podložené informace o stavu biodiverzity ve 
zkoumaném území, která budou následně použita jako součást 
LHP a současně budou propojena s mobilní aplikací. Při 
pravidelném opakování monitoringu tak bude moci být korektně 
posouzen vliv lesnického hospodaření na jednotlivé typy biotopů 
v soustavě NATURA 2000 a umožní přijímat systémová opatření 
na bázi principu adaptivního managementu. Nedílnou součástí 
bude i popularizace výstupů s představením důležité role lesnické 
profese a její odpovědnosti za stav životního prostředí v co 
nejširších souvislostech. Podpořit ve společnosti povědomí o 
důležitosti a nenahraditelnosti tradičních krajinných profesí, 
zájem o jejich práci a posílit pocit hrdosti prostřednictvím sdělení 
o příkladech dobré péče a ochrany společného bohatství.
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Realizační výstupy:
(1 Kvďie ivuli/ační \ ýships - dilá 
realizační \ýstnp\ \ členěni dle 
jotlnolií \ ých lei a sonhi nnv 
reali/aem \\slup. případné dilei ale 
a jejich lomiv i

1. rok: Retrospektivní hodnocení vývoje biodiverzity vybraných 
skupin organismů - dílčí výzkumná zpráva,
2. rok: Založení monitorovací sítě ploch specificky pro jednotlivé 
skupiny organismů - dílčí výzkumná zpráva a stabilizace ploch v 
terénu
3. rok: Komplexní hodnocení současného stavu biodiverzity 
území - souhrnná výzkumná zpráva jako podklad pro LHP 
Monografie - Lužní les na soutoku Dyje a Moravy jako přírodní a 
kulturně-historické dědictví jižní Moravy.
Projekt Citizen science - bude ukončen vývoj aplikace pro 
mobilní telefony a bude spuštěn pro veřejnost.
V průběhu řešení projektu (a pravděpodobně i po jeho ukončení) 
budou publikovány vědecké publikace.

Přínos projektu:
(Piuklicky provozní přinos, 
k \ anh iikace oček as anvch 
ekonomických přínosu i

Projekt poskytne dlouhodobou datovou základnu o biodiverzitě 
území, která umožní hodnocení vývoje početnosti jednotlivých 
skupin organismů v závislosti na způsobu hospodaření. Bude tak 
možné přijímat a reálně zavádět do praxe patřičná adaptivní 
opatření na základě vědecky podložených výsledků. Významným 
přínosem bude i zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti lesníků 
v daném území, včetně zapojení veřejnosti do sběru dat.

Součinnost zadavatele:
((hoďte piip;i(liK)U požadovunou 
součinnost se zadavatelem - i.UR )

Řešení projektu bude vyžadovat velmi těsnou součinnost s LZ 
Židlochovice. Řešitelský tým bude potřebovat řadu mapových a 
datových podkladů LFEP, budou probíhat intenzivní konzultace 
s personálem (včetně bývalých zaměstnanců) s cílem zjistit a 
prostorově identifikovat rozmanité hospodářské postupy a zásahy, 
revitalizační opatření a jejich dosah. Samozřejmě bude zapotřebí 
koordinovat vstup vědců do zkoumané oblasti s provozními 
aktivitami LZ Židlochovice. Nezbytná bude též spolupráce při 
vymezení a zejména způsobu stabilizace monitorovacích ploch a 
při evidenci zásahů uvnitř monitorovacích ploch.

Řízení rizik:
(Identifikace případných rizik pro 
dosaženi dlít projektu, analýzu a 
určení míry rizik a stupně dopadu, 
doporučení a ošetření rizik.) Určení 
stupně dopadu (nevýznamný, málo 
významný, významný, velmi 
významný, kritický).

Jako největší riziko při řešení projektu považujeme současnou 
situaci spojenou s šířením nemoci COVID 19, jejíž budoucí vývoj 
není stále dobře predikovatelný. Je zřejmé, že by mohly být 
výrazně komplikované aktivity vyžadující shromáždění více osob 
(workshopy, kulaté stoly), jakož i vlastní řízení rozsáhlého 
projektového týmu. Částečně tomu lze předejít využitím on-line

Pravděpodobnost výskytu (téměř 
nemožné, výjimečně nemožné, 
běžně možné, pravděpodobné, 
hraničící s jistotou )

nástrojů (Teams, Zoom).
Mnohem menším rizikem je omezení pohybu ve zkoumaném 
území z důvodů záplav, komářích kalamit či lovecké sezóny. 
Tomuto lze předejít vhodným plánováním výzkumných aktivit a 
účinnou komunikací s personálem.
Umělé povodňování zkoumané oblasti Povodím Moravy může 
komplikovat monitoring některých skupin organismů. Bude proto 
zapotřebí s Povodím Moravy vstoupit do jednání.
Povolení k manipulaci s chráněnými živočichy budeme zajišťovat 
jednotně pro celý tým s předstihem.

5. FINAČNÍ PLÁN
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Finanční náklady:
iDvoďlc Lvíkovo mkiadv cena 
proicklu 1)0/ DPI i a \ četně DPI i . 
plníce o neplníce, roční naklndv )

Celkové náklady projektu jsou 4 537 000,- Kč bez DPH,
5 489 770,- Kč včetně DPH. Mendelova univerzita je v rámci 
smluvního výzkumu plátce DPH.
2021: 979 000,- Kč bez DPH, tj. 1 184 590,- Kč s DPH 
2022: 1 567 000,- Kč bez DPH, tj. 1 896 070,- Kč s DPH 
2023: 1 991 000,- Kč bez DPH, tj. 2 409 110,- Kč s DPH

2021 2022 2023
Mzdy 442000 614000 624000
Materiál 38000 24000 24000
Cestovné 140000 222000 222000
Služby 270000 565000 940000
Režie 89000 142000 181000
Celkem
bez DPH 979000 1567000 1991000
Celkem
s DPH 1184590 1896070 2409110

Nákladová tabulka:
11 i\ edic mikhulv tabulku \ členěni 
dle hlavních položek a lei. síiuklum 
icdiiolliv v ch plánovaných - 
u platu Hel n\ ch náklndovv ch 
položek: pne línaném /droje )

Komentář 
k nákladům:
(I.'vedle souhrnné komentář 
k nákladům edijvmlnéni cenv

Projekt je velice náročný na lidské zdroje, proto bude značná část 
prostředků věnována na mzdové náklady ve formě hrazení částí 
úvazků, odměn či DPP ve výši odpovídající podílu práce na 
projektu. Další značná část prostředků bude alokována na 
cestovní náklady, které jsou nezbytné pro realizaci monitoringu. 
Drobný materiál bude využit na stabilizaci ploch, odchytová 
zařízení či jejich opravy. Služby na determinaci materiálu či na 
hrazení subdodavatelsky nasmlouvaných částí řešení. Režie jsou 
plánovány ve výši 10% z celkových nákladů bez DPH.

Datum:2.11.2020 
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