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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620054943
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 58/20

(ORG 4130)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
Název:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
449 92 785
CZ44992785

Česká spořitelna, a.s.
111246222/0800
na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4, 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/la, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275
CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

IČO:
DIČ

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel")

VH atelier, spol. s.r.o.
Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
Korespondence: Merhautova 216, 613 00 Brno

Zhotovitel:

Ing. Ivo Pospíšil - jednatel společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070
494 37 267
CZ49437267
Komerční banka, a.s. Brno - venkov
27-8608850237/0100

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

el")



0885/ÚIS/20

II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (,,DUR“),
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (,,DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby (,,PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení 
i pro výběr zhotovitele stavby

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Brno, VDJ Bystrc 2 tl.p. 2x5000m3 ~ obnova a rozšíření stávajícího poldru"

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čí. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 

za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 2.11. 2020.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III, Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena 

následujícími stavebními objekty:

Předmětem stavebních prací je:

- úsek stavby: VDJ Bystrc 2tl.p. 2x5000 m3 inv. č, 10097,
- vytrhání a obnovení potrubí bezpečnostního přepadu z VDJ vč. kanalizačních Šachet,
- vybourání a obnovení stávajícího nápustného objektu,
- odbahnění dna stávajícího poldru,
- vykácení vzrostlých stromů a náletových keřových porostů v prostoru poldru a hráze,
- odstranění stávající porušené hráze,
- vybudování rozšířeného poldru vč. nové hráze o půdorysné ploše cca 2 000 m2 a s hloubkou 3 

metry, tedy užitný objem min. 5 000 m3,
- vybourání a obnovení vypouštěcího objektu,
- provedení vývařiště pod vypouštěcím objektem,
- vybudování bezpečnostního přepadu z poldru,
- vybudování zasakovací tůní pod poldrem.

Návrh dodatku provozního řádu VDJ Bystrc II, návrh manipulačního řádu pro poldr. 

Podmínky realizace stavby:

- nesmí dojít k ohrožení vodárenského zařízení.

Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v záměru č. 133 074,

2. Projektová dokumentace DÚR

2,1. Projektovou dokumentaci DUR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
povolení příslušným správním orgánem.



2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb 

přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb.“)

2.3. Projektová dokumentace DUR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 

přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:

H. Pozemky

H.l Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby.

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 

díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 

této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení.

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí" v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem.
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí" (A - 

do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B - nad celkový počet 
30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 

objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (lx 
na CD).

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 

práva dotčena stavbou, aje proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 
Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DÚR zjistí 
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 

mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.

H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků na kterých vznikne ochranné pásmo

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 

stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě.

I. Inženýrskogeologický průzkum
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Zhotovitel provede minimálně 5 vrtaných sond do hloubky 7 m pro určení skladby podloží 
a předloží další dostupné archivní sondy s vyhodnocením.

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace 

geodetické zaměření v celém řešeném prostoru.

K. Posouzení stávající zeleně
Zhotovitel zajistí:

- inventarizaci zeleně na staveništi,
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby,
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění,
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní 

bezpečnosti stromů,
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným správním orgánem

2,4. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení:

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě,
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová ěást v podobě souborů Moc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; 
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů 

*.pdf).
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová Část v podobě souborů Moc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 

Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf.
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta.

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném pro 

projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným nebo 

speciálním).

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 499/2006 Sb.").

3.3. Dokladová část bude obsahovat i požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ).

3.4. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 
následující přílohy:

F. Zásady organizace výstavby

technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby)
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situace organizace výstavby 1 : 500
projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem
návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi11 včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb,, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro 

všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 
hmotnosti.

H, Pozemky

H.l Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 

zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. 
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 

apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 

rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 

ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace.

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí11 v digitální formě 

při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 

pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 
datového souboru (lx na CD).

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí11 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou 

souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) 
a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.4 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 

stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 

připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 

tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s,) a vyžádá sijeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednám se zástupcem objednatele 

zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 

způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební
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povolení.

H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (lx na CD).

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníku pozemků

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby. Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 
formě.

H. Inženýrskogeologický průzkum 

Bude převzato z DUR.

I. Geodetické zaměření (tachymetrie území) 

Bude převzato z DUR.

J. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby
Zhotovitel zajistí:

- projekt náhradní výsadby zeleně, včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným správním orgánem (bude označen číselnou 
řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již v rámci projektové dokumentace DÚR.

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR.

3.6. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení:

A) tištěná podoba:
5 x kompletní PD - včetně výkazu výměr 
2 x kontrolní rozpočet

B) digitálně:
1 x kompletní PD na CD/DVD včetně výkazu výměr a rozpočtu (textovou část v podobě

souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.dwg nebo xxxx.dgn), 
kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx., a ve formátu zdrojového souboru (např. ,,KROS“),
2 x kompletní PD na CD/DVD včetně výkazu výměr (textovou část v podobě souborů

xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.pdf)

4. Autorský dozor

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací podobu realizace stavby, a to 

v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

4.2. Datum a Čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 

dokumentace do stavebního deníku.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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5.1. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen.

6. Další podmínky realizace díla

6.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli:

• 1 záměr akce zhotovený objednatelem č. 133 074; záměr byl předán zhotoviteli současně 

s výzvou k podání nabídky.

6.2. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však v kontrolních termínech dle čl, IV, body 1.1.2, 1.2.2.

6.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhtasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 

považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná fonna a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran.

6.4. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.

6.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli.

Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny

IV. Čas a místo plnění

1. Projektová dokumentace 

1.1, Projektová dokumentace DÚR

1,1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DÚR:

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.1.2. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole 

objednateli:

do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:
• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum věetně vyhodnocení
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území
• zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu 

a provozní bezpečnosti stromů
• návrh koordinace prostorového uložení sítí
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• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádáni jednotlivých sítí 
a stavby jiných investorů

• kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí"
• návrh výkresové Části DUR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání.

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DUR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.1.3. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DÚR včetně dokladové části,
útvarupropočtu a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DUR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

1.1.4. Tennín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR:

do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS

1.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DSP a PS:

do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

1.2.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - útvaru vodohospodářského 

rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole:

nej později 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů 

ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS.

1.2.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

do 6 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

1.3. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 

v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli.

1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasené technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 

považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran.
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1.5. Místem předání projektové dokumentace DÚR, DSP a PS je Útvar inženýrských služeb 

Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.6. Část díla spočívající ve zhotovení

- projektové dokumentace DÚR,
- projektové dokumentace DSP a PS,
je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto částí díla objednateli. Odevzdáním 
projektové dokumentace DÚR a projektové dokumentace DSP a PS se rozumí její předání 
a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části díla. 
Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 
zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 

kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 

mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 

dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 

poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem ě. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH,..
DPH 21%.....................................................................................
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH...
DPH 21%.....................................................................................
cena výkonu autorského dozoru bez DPH...................................
DPH 21%....................................................................................

557 048,00 ,-KČ 

116 980,08 ,-KČ 

432 358,00 ,-KČ 

90 795,18 ,-KČ 

90 000,00 ,-KČ 

18 900,00 ,-KČ
cena celkem bez DPH 

DPH 21% celkem.....
1 079 406,00 ,- Kč 

226 675,26 ,-Kč
cena celkem s DPH 1 306 081,00 ,-KČ
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Objednatel požaduje, aby byla cena díla zaokrouhlena na celé koruny.

VI. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 

„dílčí faktura1* nebo „faktura**):

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DÚR)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DÚR zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚR smluvními stranami. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu Útvaru 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP, PS)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP, PS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP, PS smluvními 
stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na 
adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 
Brno.

1.3. Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru 

inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno, IČO 449^92 785, DIČ CZ44992785),

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- ěíslo faktury,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a Číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné Či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.



5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 

status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona Č, 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 

zaplacenou daň.
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 
zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 

identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 

zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 

zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 

lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 

zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

VII. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje dílo dle této smlouvy podle následujících podkladů, které objednatel předal 
zhotoviteli:

• 1 x záměr akce zhotovený objednatelem č. 133 074; záměr byl předán zhotoviteli současně
s výzvou k podání nabídky.

• ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (objednatel se zavazuje předat ověřené podklady 

zhotoviteli do 7 dnů po uzavření smlouvy).

2. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 

doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle,

4. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze 

dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány 

státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a 

týkajících se např. udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření 
správních orgánů či rozhodnutí předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná 

dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí.

VIII. Licenční ujednání

1, Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného
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zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 

užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 

objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 

práv k dílu ve výše uvedené formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném Či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

IX. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 
ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 

předpokládanému v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) zámku podobu 60 

měsíců ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 

na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 

či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným 

stavem pozemků Či budov, který se změnil po předání a převzetí díla.

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě
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poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil, nej později však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle Čl. X této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. 
Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 

na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou 

součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 

upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 

k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

X. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 

a zhotovitel seji zavazuje zaplatit, Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 

prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 

způsobilou osobu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den
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prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové anemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení Či ujištění zhotovitele 
obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost 
dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun Českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený včl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 

číslo účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 

z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinností zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy' ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle Čl. VIII 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 

zavazují k následujícím úkonům:

• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
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• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných Činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 

provedených prací“),
• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami,
• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - vtom případě je zhotovitel povinen 

vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje,
• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady Škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů.

XII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 

na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím věznění pozdějších předpisů 

(zejména § 9 odst, 2 tohoto zákona).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 
bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí.

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město
Brno.

10. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a
objednatel čtyři vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování
osobních údajů".

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a žes jejím obsahem souhlasí, což
níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/122 dne 16. 12. 2020.

4.1.vV Brně dne 2 1 *12* 2020 dne

Za zhotoviteleZa objednatele

BrnCnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Plsárky. 603 00 Brnn

‘S\

VH atelier, spol. s.r.o.za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

16



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5620054943 

Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 

jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 

podle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 

spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

splatnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 

smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 

stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článkuje zpracovatel oprávněn zpracovávat za 

účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 

o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.
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Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu 11a případnou
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích
orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna
(www.brno.cz).

* .Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
, 603 00 Brno

21 -12- 2020

správce (objednatel) zpraco
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