
SMLOUVA O DÍLO

1. ,,Oprava rybníka a tůně ve velkých Popovicích - fáze II. - Úpravy propustku a oprava
opčrné stěny podél silnice II/107"

uzavřená podle § 2586 a následujkich zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy Obce Velké Popovice: [ 131/2020/SOD ]
Číslo smlouvy KSÚS SK: [S-3739/00066001/2020 ]

OBjEDNATEL:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel:

e!:
dále také jako ,,KSÚS sk"

a
Obec Velké Popovice
sídlem: Ringhofferova 1, 25169 Velké Popovice
IČO: 00240966
DIČ: CZ00240966

zastoupena: MljOr. Václavou Zímovou starostkou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ' '

dále také jako ,,Obec Velké Popovice"

společně dále jako ,,Objednatel" na straně jedné

a
ZHOTOVITEL: WALCO CZ spol. S r.o.
sídlem: Dobronická 1256, 148 25, Praha 4
zastoupený: lng.jiřiWeis
bankovnIspojení KB Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9
číslo účtu:
IČO: 25640623
DIČ: CZ25640623

Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech technických
tel.:
email
dále ,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako ,,smluvní strany")
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Článek 1. Úvodní ustanoveni

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem oprávněným provést dílo podle této smlouvy.

1.2. KSÚS SK a Obec Velké Popovice prohlašuji, že spolu dne 21.10.2020 uzavřely Smlouvu o společném zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (číslo KSÚS: S-3137/00066001/2020-KH/JV/PŠ, číslo
obce Velké Popovice: 097/2020/OS) s názvem ,,Oprava rybníka v parku a tůně ve velkých Popovicích - fáze
ii. - Úpravy propustku a oprava opěrné stěny podél silnice 11/107"; uvedenou smlouvou se KSÚS SK a Obec

Velké Popovice dohodly na společném postupu při zadání specifikované veřejné zakázky malého rozsahu,
mimo jiné i na podílu smluvních stran na financování akce.

1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem ,,Oprava rybníka v parku a tůně ve velkých Popovicích - fáze l!. - Úpravy propustku a oprava
opěrné stěny podél silnice 11/107" (dále jen ,,zadávací řízeni").

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést vlastním jménem, na vlastni náklad a na
vlastni nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou, dílo spočívající v dodávce stavebních a
montážních prací a dodávek spojených s realizací akce Oprava rybníka v parku a tůně ve velkých Popovicích
- fáze ||. - Úpravy propustku a oprava opěrné stěny podél silnice 11/107, a to v souladu s technickou
dokumentaci, vypracovanou Ing. Josefem Jakubcem a upravenou Ing. Michalem Drahorádem, Ph.D. (dále
jen ,,technická dokumentace"), která je přílohou č. 2 této smlouvy, a s niž byl zhotovitel seznámen a kterou
v potřebném počtu výtisků obdržel.

2.2. Rozsah prací a dodávek je vymezen rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1této smlouvy a technickou
dokumentaci, a dále všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízeni, které jsou pro
zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

2.3. Součásti plněni díla je rovněž:

2.3.1. Zajištění DlO (dopravně inženýrská opatřeni) v rozsahu technické dokumentace

2.3.2. Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek atp.

2.3.3. Zajištění a předáni kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod.

2.4. Plněnia jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN vztahujících se na dílo
jako celek.

2.5. Dílo vymezené v ČI. 2, odst. 2. 1., odst. 2.2, zahrnuje zejména provedeni, dokončenia předání předmětu díla,
včetně obstaráni všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízeni a pomocných staveb,
stejně tak všechny práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a
dokončeni předmětu smlouvy do přejímky objednatelem.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy
apod. je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si
sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard Objednatel v takovém případě připouští
použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni, pokud byla předem odsouhlasena v rámci
zhotovitelem podané nabídky. V opačném případě lze záměnu provést pouze na základě odsouhlaseni
projektantem stavby a objednatelem.

2.7, Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou
a organizační odpovědnost za přípravu a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou a
jejími přílohami.

Článek 3. Terminy realizace

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli dokončené předat jako celek a v souladu se specifikaci
(příloha 2).
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3.2. Terminy realizace:
3.2.1.zahájeni plněnítéto smlouvy předáním staveniště na výzvu objednatele.

3.2.2. Dokončeni a předání a převzetí díla do 4 měsíců od předán/staveniště Zhotoviteli.

3.2.3.Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele, kterou
mu objednatel zašle po uzavření této smlouvy. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli uvedenou
výzvu nejpozději do 31.1.2021. V případě marného uplynutítéto lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti,
přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

3.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (vyšší moc) nebude možné
dodržet předpokládaný termín zahájení podle bodu 3.2.1, posunují se terminy dle bodu 3.2.2 o dobu, po
kterou takové okolnosti trvaly.

3.4. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo l
prokazatelně provádět v důsledku:

3.4.1. překážek na straně objednatele,

3.4.2. vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučujÍcÍ odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku (tj. překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele a bránící mu ve splněni jeho povinnosti,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotoviteltuto překážku nebo její následky odvrátil nebo
překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat), avšak vždy jen po
skutečnou dobu trvánítěchto překážek. Zhotovitel si v rámci zadávacího řízení prověřil veškeré údaje
uvedené v předané dokumentaci a v podkladech pro prováděni díla, které se týkají jeho činnosti, a
to přímo na místě prováděni díla, Případné zaměřovací práce, vytýčení podzemních vedeni a zařízeni
v obvodu si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

3.5. Podklady nutné pro zhotoveni díla obdržel zhotovitel bezplatně při podpisu smlouvy v jednom vyhotoveni.

3.6. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Veškeré objednatelem
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použit pouze s písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel smí podklady pro prováděni prací použit pouze pro plnění dle této smlouvy.

Článek 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je
stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolnosti zhotovitelem
překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem, a činí v níže uvedeném
členěni:

4.1.1. Cena celkem za stavební objekty SO 000 a SO 101 bez dph ve výši 1957980,63 kč

4.1.2. Cena celkem za stavební objekty SO 180 a SO 201 bez DPH ve výši 540 556,- Kč

4.1.3. Celková cena (všechny stavební objekty) bez DPH ve výši 2 498 536,63 Kč

4.1.4. Celková cena (všechny stavební objekty) včetně DPH ve výši 3 023 229,32 KČ., dále jen ,,cena".

4.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném zněnív době realizace díla.

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.

4.4. zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů
sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny apod. po podepsáni
smlouvy, nemají vliv na cenu díla sjednanou v odstavci 4.1 tohoto článku, ani na změnu jednotkových cen
při zvýšeni rozsahu díla (vícepráce).

4.5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými a obsahují zejména veškeré:
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" materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přistroje, nástroje a stavební
pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací

" mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné
vedlejší náklady a výdaje

" náklady na vykládku, skladováni a rozdělenivšech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu místa

" náklady na zhotoveni nových základů, popř. náklady na úpravu stávajících základů pro nově osazované
části

" náklady na realizaci napojení jednotlivých části stavby

" náklady na vybaveni, zajištění, osvětleni a vytápěni pracovišť, pomocné nářadí, lešení a skladovací
plochy

" náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedeni prací až do jejich převzetí
objednatelem

" náklady na vyklizení místa pro realizaci díla, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně
dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředia příslušných vyhlášek a nařízeni

" vedlejší ná klady místa pro realizaci díla já kéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, ev. ztížené
dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod.

" náklady na provedeni zkoušek konstrukci a měřeni, především stavebních materiálů a látek

" náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků
spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel
potřebuje pro své plněni

" náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní
provedení díla a jeho jednotlivých částí, vč. vytýčení podzemních vedeni a zařízeni v obvodu místa pro
realizaci díla.

" náklady na zábory veřejných ploch včetně poplatků za jejich zřízeni a udržování během celé doby
prováděnídňa

" náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva

" náklady na zkoušky, atesty, měřeni, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony,
archeologický průzkum dle podmínek stanovených stavebním povolením

4.6. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujIcImi
řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně
podmínek dopravy materiálu na toto místo, technické proveditelnosti díla apod. jakýkoliv případný omyl
zhotovitele týkající se těchto skutečnosti nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1
tohoto článku.

4.7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedeni dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost
provedeni prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedeni
původních stavebních pracla jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, mohou být takové
práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Uzavřenítakového dodatku se bude
vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadáváni veřejných zakázek.

4.8. Případné práce nad rámec zadávacidokumentace budou oceňovány dle položek rozpočtu - příloha č. 1této
smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny v rozpočtu, budou považovány za maximální možné
jednotkové ceny dle ceníku URS Praha, a.s. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě
kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele.

Článek 5. Platební podmínky
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5.1. Dohodnutou cenu díla bude hradit každý z objednatelů zhotoviteli samostatně, a to průběžně na základě
provedených dílčích plněni zhotovitele. KSÚS SK uhradí zhotoviteli část díla spočNajíci v opravě stavebních a
inženýrských objektů označených v příloze č. 2 jako so 180 a SO 201. Obec Velké Popovice uhradí zhotoviteli
část díla spočÍvajÍcÍ v realizaci stavebních objektů označených v příloze č. 2 jako so 000 a SO 101. Dilčim
plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem ve
fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním obdobím se
rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli práce Či
dodávky. Určeni rozsahu a ceny dílčího plněni se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného zjišťovacího
protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené každým
z objednatelů pro tu kterou část díla.

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený 'jišt'ovaci protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů
od jeho předloženi odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce každého z objednatelů ve
věcech technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny
zhotoviteli ke zjednáni nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i
zástupců objednatelů vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plněni ve výši
odsouhlasené ceny.

5.3. DilčI faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve zněnIpozdějšIch předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je každému z objednatelů
ve dvou vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací
- oboji odsouhlasené a podepsané TOS a zástupci objednatelů ve věcech technických.

5.4. Datum uskutečněni zdanitelného plnění pro dIIčI vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla.

5.5. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat předepsané náležitosti či přílohy
a/nebo nebude možná jejíkontrola, je každý z objednatelů oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplněni.
Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury tomu kterému
objednateli.

5.6. Každá faktura bude zřetelně označena prezenčním razítkem podatelny objednatele, jemuž je faktura
vystavena.

5.7. Faktura bude uhrazena objednatelem, jemuž je vystavena, do 30 dnů od doručeni daňového dokladu
objednateli.

5.8. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu
objednatele.

5.9. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v ČI. 2, nevystupuje jako osoba povinná k dani,
tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

5.10. Konečnou fakturu je zhotovitel každému z objednatelů oprávněn vystavit po řádném ukončení díla, po
předáni celého díla objednatelům. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli bankovní záruk
ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platnosti po celou záruČní dobu na stavbu (60 měsíců). K
požadavku na uvolněni bankovní záruky ve výši 10 % ceny díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby podle ČI.
15 odst. 15.2 a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen objednatel připojit
zápisy o odstraněni všech vad reklamovaných v záruční době.

Článek 6. Prováděcí podmínky

6.1. Objednatel nebo zástupce objednatele (např TOS) protokolárně předá zhotoviteli místo pro realizaci díla na
základě písemné výzvy zhotovitele k předánímista pro realizacídňa doručené objednateli po nabytiúčinnosti
této SOD. O předání místa pro realizaci díla objednatelem zhotoviteli bude sepsán pÍsemný protokol, který
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bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.2. Budou-li při pracích na zařízení místa pro realizaci díla nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo
starožitné předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle
platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdrženi plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné
nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje
zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací. Zhotovitel odpovídá za
pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schválené
technické dokumentace, technických norem a obecně platných právních předpisů, které se na prováděné
dílo vztahuji, a z materiálů požadovaných vlastností.

6.4. Vstup na místo pro realizaci díla je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na
základě povclení zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na místo pro realizaci díla, z důvodu
zajištění bozp, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.

6.5. Zhotovitel se zavážuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však
10 kalendářních dnů před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jim budou dodány na stavbu a
zabudovány. Zhotovitel se zavážuje předložit ke schváleni pouze takové materiály, které mají odpovídajIcI
atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které

jsou vydána potvrzenio shodě výrobků dle nařizerňvlády Č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném
nebo obvyklém způsobu použiti příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s
přihlédnutím zejména na hospodárný provoz díla.

6.6. Standard objednatelem požadovaných materiálů, včetně popisu nebo technického označení výrobků, je
uveden v technické dokumentaci. (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo
zcela srovnatelné výrobkya materiály, které v plné míře odpovIdaji požadavkům objednatele a vykazujístejné
nebo lepší materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti. V případě, že použité
výrobky nemají odpovkjajici atesty nebo osvědčeni, zavazuje se zhotovitelvyměnit takové výrobky na vlastni
náklady, bez toho, aniž by tato výměna měla jakýkoliv dopad na průběh výstavby a/nebo provoz díla, a to i v
takovém případě, kdy bude tento v částech nebo zcela dokončen a objednatelem již užíván.

6.7. Odsouhlaseni vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost
těchto materiálů a výrobků pro jejich použitiv souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo
obvyklým způsobem jejich použiti.

Článek 7. Překážky a přerušeni prací, lhůty prováděni

7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při prováděni díla překážky bránici provádění díla, v jejichž důsledku
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli nahradit.

7.2. Z důvodu krátkodobého přerušení prací vzniklých z důvodu překážek vyvolaných ostatními osobami
zúčastněnými na výstavbě nevzniká zhotoviteli žádný právní nárok na náhradu Škody vůči objednateli.

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s technickou
dokumentací, českými právními předpisy, normami a pokyny objednatele nebo jim pověřených a
zmocněných osob.

8.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části státních norem, které jsou platné k datu předáni díla, stanovi
provedeni zkoušek osvědčujIcIch vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedeni těchto zkoušek předcházet
předání a převzetí díla.

8.3. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary,
příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména

SOD strana 6 z 13



zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými
normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použiti. Zhotovitel je povinen
provádět dílo kvalitně dle posledního stavu techniky a předpisů výrobce. Zhotovitel předloží nejpozději k
datu předáni jednotlivých částí díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, výrobcích a
zařízeních. jejich nepředloženi je důvodem k odmítnuti převzetí díla nebo jeho Části objednatelem.

8.4. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace projednat se správcem místních
komunikací vedeni staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikaci.

8.5. Pokud k provedeni některých části díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito
poddodavatelé, budou disponovat veškeřými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi
zajišťované poddodávky, ve smyslu ČI, 1, odst. 1.1 této smlouvy.

8.6. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.

8.7. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a vykonat čištěni po skončeni svých prací.
Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu místa realizace díla, a ten tak neprodleně neučiní, má
objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v souladu s
příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 383/2001 Sb. Technické
prostředky, které opouštějí místo realizace díla, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel
povinen neprodleně zajistit úklid komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištěni. V případě, že
v souvislosti s realizaci díla dojde k poškozeni komunikaci, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu
uvést do původního stavu.

8.8. Použije-li zhotovitel cizí zařízení a lešení, pak jedná na vlastní nebezpečí. Objednatel nepřebírá žádnou
odpovědnost za bezpečnost a vhodnost takových zařízení pro účely zhotovitele. Zhotovitel nese
zodpovědnost za škody způsobené užíváním těchto zařízeni a to vč. škod na zdraví i vůči třetím osobám.

8.9. Zhotovitel musí jim provedené práce a případné předměty nebo dodávky předané mu k provedení prací
chránit před poškozením a krádeži až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní
náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály, látky a zařízení včetně přÍs|ušenstvi až do doby jejich
montáže, zabudováni nebo zpětného odvozu.

8.10. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedeni nezbytných stavebních úprav v realizačnifázi dle § 137 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Ceny za tyto práce a
dodávky budou stanoveny na základě přílohy Č. 1této smlouvy nebo jako vícepráce podle ČI. 4 této smlouvy.

8.11. Zhotovitel zajisti řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích)
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožni přistup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen
archivovat veškerou dokumentaci k prováděni díla po dobu 10 let od předáni dokončeného díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře šetřit životní prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy.

8.13. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9. Průběh a vedeni stavby

9.1. Zhotovitel musí dbát pokynů oprávněných osob objednatele zmíněných v záhlaví této smlouvy o dílo {dále
jen ,,oprávněné osoby").

9.2. Kontrolu řádného prováděni díla a kontrolu kvality díla vykonávají oprávněné osoby. Nabídky, dotazy,
podklady a písemnosti adresuje zhotovitel oprávněným osobám. Zástupce zhotovitele na stavbě je
stavbyvedoucí se vzděláním a praxi odpovWající jeho úloze, musí být bezúhonný a dostatečně a včas
informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo
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jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně
ovlivňují smluvní provedeni prací nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvoláni
pracovníka úřady nebo příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost
objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit QdpovídajÍcÍ náhradu.

9.3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů:
9.3.1. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby odpovědného pracovníka každého z objednatelů

a TOS, a to formou e-maiiové zprávy, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je
zhotovitel povinen organizovat jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, idříve. Kontaktní
e-mailové adresy pro zaslání pozvánek dle tohoto odstavce: dana.boxanova@ve/kepopovice.cz,
eva.sebkova@ve/kepopovice.cz, petr.ho/an@ksus.cz, /adis/av. rybar@ksus.cz.

r
9.3.2. Zhotovitel umožni oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.

9.3.3. Práce, které je nutné provést bezodkladně a mají charakter víceprací mohou být provedeny po
vydání souhlasu objednatele.

9.4. V případě prováděni svařováni a jiných nebezpečných prací vyžadujících zvláštní režim musí zhotovitel
požádat o povoleni k provedeni těchto činnosti oprávněnou osobu objednatele a zajistit realizaci všech
opatřenistanovených v příslušných předpisech, např. ve vyhl. č. 87/2000 Sb. (následný cjozoq požárnidohled,
prováděni oprávněnou osobou zhotovitele apod.).

9.5. Při odstoupeni objednatele od smlouvy podle ČI. 16 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dílčí dodávky,
které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního

stavu.

9.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy a platné technické normy, zejména
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá sám za
bezpečnost svých pracovníků.

9.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně
předpisů vydaných objednatelem.

9.8. Podmínky pro změnu poddodavatele, včetně toho, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci:

9.8.1. Výměna poddodavatele oproti seznamu uvedenému v zadávacím řízení je možná pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele, jenž nemusí být objednatelem udělen; v tomto
případě uvede objednatel důvody pro neuděleni souhlasu. Souhlas může být udělen pouze tehdy,
jestliže zhotovitel objektivně zdůvodni jeho potřebu relevantními skutečnostmi, pro které práce
neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých a objednatelem odsouhlasených
poddodavatelů.

9.8.2. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V
tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v
žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinnosti zhotovitele, vyp|ývajÍcÍ
z této smlouvy. Případné náklady, vyplývajíd z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu
zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro vykonání prací nepředstavuji
poddodavatelské výkony.

Článek 10 Techn'cká dokumentace

10.1. Po předání díla a po odstraněni vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem předá
zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k připravě a realizaci projektu.

10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho
činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny
v ceně sjednané dle ČI. 4.odst 4.1této smlouvy.
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Článek 11. Změny rozsahu díla

11.1. Za změny rozsahu díla se považujivšechny vícepráce a méněpráce.

11.2. Veškeré změny smlouvy budou řešeny v souladu s platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných
zakázek.

11.3. Objednatel připraví návrh dodatku SOD dle předloženého změnového listu.

11.4. Vícepráce lze zahájit před odsouhlasením smluvní ceny pouze tehdy, jestliže by jejich neprovedeni mělo za
následek škody na majetku nebo újmu na zdraví osob.

11.5. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečněni zdanitelného plněni (dále DUZP)
těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst, 10 zákona o dani z přidané hodnoty bude sjednáno jako dílčí
zdanitelné plnění

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

12,1. Svou povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho řádným ukončením a předáním celého díla v rozsahu dle
čl.2 této smlouvy o dílo objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je provedeno v souladu s touto smlouvou
a s dokumenty v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.

12.2. zhotovitel je povinen písemně objednatele vyzvat 5 kalendářních dnů předem k zahájeni procesu předánía
převzeticelého díla a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řlzenía jak bude probíhat, s tím, že předávací řízení
musí být ukončeno ke dni, který je sjednán jako termín dokončení a předáni díla v článku 3 této smlouvy.

12.3. Lhůta pro zahájení řízeni o předánía převzeticWa bude v souladu s ČI. 3, odst. 3.2.2. nejpozději10 dnů před
dokončením stavebních prací.

12.4. Předání a převzetí celého díla smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí
bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předáni díla předává.

12.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, před
předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel.

12.6. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetidIla odmítnout. Rovněž
je oprávněn převzetídňa odmítnout, pokud při jeho předániod zhotovitele neobdržídoklady uvedené v této
smlouvě o dílo.

12.7. Objednatel nenioprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadáni díla, které zhotoviteli
předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při
jejich prověřeni. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu na základě
písemného dodatku k této smlouvě.

12.8. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebráni řádnému užíváni díla bez jakéhokoliv omezeni užívání a/nebo funkčnosti. V tom
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předáni a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo
s vyáslením slevy uvede v zápise o předáni a převzetí díla.

12.9. Vadou se rozumí vše, co způsobuje sníženi možnosti využiti a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení,
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právnické či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné
Či neodstranitelné, bránicí či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě,
rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a
předpisy v porovnání s nejnovějším stavem techniky. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti
této smlouvě.
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,2.10.Za podstatné vady díla se považujítakové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem
prací nebo dodávek nebo brání jejich předpokládanému řádnému užíváni nebo vady neodstranitelné. Za
neodstranitelné vady se považuji takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno
s nepřiměřeně vysokými náklady.

12.11.Podepsáním zápisu o předáni a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.

Článek 13. Smluvní pokuty

13.1. Smluvní strany sjednávají násiedujíci smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i za počatý
den prodlení:

13.1.1. s terminem dokončeni díla uvedeným v ČI. 3, odst. 3.2.2. ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,

13.1.2. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o
předánía převzetí díla ve výši 2.000,- KČ za každou vadu a den prodlení,

13.1.3. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 2.000,- KČ za každou vadu a
den prodlení.

13.2. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle ČI. 4 této smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli úrok z prodlenive výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

13.3. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit
objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušeni povinnosti zak|ádajÍcÍ právo na zaplacení
smluvní pokuty.

Článek 14. Škody a pojištění

14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při prováděni díla objednateli či
třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH. Pokud
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sděleni. Prodlení s předložením pojistné
smlouvy je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.

14.2. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou při prováděni díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za
škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo
zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízeni náhrady za zničenou věc.

14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činnosti v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy
a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, jakož i rozpracované a dokončené práce, až do
okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem.

14.4, Zhotovitel zásadně odpovídá za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předáni díla
objednateli. Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit
objednateli.

14.5. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo Částečně, zabezpečí
zhotovitel náhradní plněnidodávky, případně provede jiné práce na vlastni náklady, riziko a nebezpečis cílem
zabezpečit řádné provedenídila.

14.6. Zhotovitel odpovídá za úplné, kvalitní a kompletní provedeni díla v částech, jakož i v celku, v rozsahu a
parametrech dle předané technické dokumentace, která je přílohou Č.3 této smlouvy o dílo. Kromě toho
odpovídá zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovidajI poslednímu stavu techniky, právním
předpisům a platným normám, a mají dle smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané
vlastnosti.
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Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňováni vad během záruk

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy a že je objednatel
bude moci užívat jako dílo bez vad pro účely dané charakterem díla. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v
technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahuji.

15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo, včetně dodávek a technologických části záruku za jakost
v délce 60 měsíců počínaje dnem násiedujIcIm po předání a převzetidíh a odpovídá za to, že po tuto dobu
bude mít dílo vlastnosti uvedené v odstavci 1tohoto článku.

15.3. Po dobu záruky podle odst. 2 tohoto článku je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstraňovat vady
díla, které bude objednatel písemně reklamovat.

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňováni vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném
znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do10 dnů od obdrženireklamace oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci
v požadovaném terminu, reklamaci tímto uznává. Závady omezujÍcÍ provoz odstraní zhotovitel do 5
pracovních dni, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dni od písemného oznámeni vady objednatelem.
V případě, že zhotovitel vady, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozorněni objednatele,
může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 2 tohoto článku.

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2 x k odstraněnívady a tento tak dle odst.
4 a 5 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstraněni takové vady na náklady, riziko a
nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plněni třetím osobám. Náklady na odstraněnitakových vad a
smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním z bankovní záruky nebo započteny vůči záručnímu
zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv
způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část.

Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou bankovní záruku za odstraňováni vad v záruční době.
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvdatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako
oprávněného, přičemž banka se zaváže k plněni bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo
z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplnisvé závazky v souladu s touto
smlouvou,

Článek 16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Vyjma případů uvedených v předcházejIcIch ustanoveních této smlouvy nebo vyp|ývajÍcÍch z občanského
zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

16.1.1. zhotovitel poruší některou ze svých povinnosti stanovenou v této smlouvě nebo jejich přílohách a
nápravu nezjedná ani v přiměřené dodatečné lhůtě

16.1.2. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl insolvenčni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni,
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujIcI

16.2. o zahájeni nebo průběhu insolvenčniho řizeniv průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně
(do tři dnů) objednatele písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ.

16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně. V tomto

oznámeni musí být uveden důvod odstoupeni.

16.4. Po odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu
veškeré kroky, nezbytné k přerušeni prováděných pracia k předánívšech věckouvisejícich s dilem nebo jeho
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části třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupeni od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv
škodám a minimalizoval ztráty.

16.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody a úhradu smluvní pokuty
sjednané pro případ porušenísmlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením
od smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

16.6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinnosti vyplývajících z této smlouvy a
důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:

jestliže prováděné práce i přes upozornění budou vykazovat vady, popř. nebudou v souladu s technickou
dokumentacídle přílohy Č,3 této smlouvy o dílo

16.7. Pokud zhotovitel dílo řádně neprovede a objednateli nepředá ve lhůtě podle ČI. 3, odst. 3.2.2, a následně ani
v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, je
oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.

Článek 17.Závěrečná ustanoveni

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Tato smlouva je v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek.

17.3. Součásti této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné
zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

17.4. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti,
který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použiti by bylo třeba
souhlasu autora.

17.5. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splněni všech závazkových vztahů souvisejIcIch s
terminem dokončeni díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne
protokolárního předání díla objednateli.

17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.

17.7. K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených
ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak, lze změny platně sjednat jen dodatkem ktéto smlouvě
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17 8 Žádná smluvn' strana nen' bez předchoz'ho p'semného souhlasu druhé smluvn' strany oprávněna převést

svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy
přejdou na případné právní nástupce s povinnosti převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

17.9. Zhotovitel a objednavatel se zavazuji před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit
dohodou.

17.10.Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není
tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanoveni se podle možnosti vyloží v daném smyslu
nebo se nahradí novým ustanovením.

17.11.V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

17.12.Smluvni strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ni připojujisvé podpisy.

17.13.Rada obce Velké Popovice schválila uzavřeni této smlouvy na svém jednání konaném dne 10.12.2020 pod
číslem usnesení 5b/48R/2020.
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Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (=vyplněná Příloha kformuláři pro ocenění nabídky)
Příloha Č. 2 -Technická dokumentace
Příloha č. 3 - Ooklad o pojištěni zhotovitele

Ve velkých Popovicích dne Z9· )6 202-o V Praze dne - 7 -01" 2021

Objednatel: Zhotovitel:

d"'"

starostka obce

V Praze d ne z2 :Zu .'
l

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5, Smíchov

MPA, ředitel Krajská

Středoče
přispěvko
Zborovská 11
IČO: 000660

, _

SOD strana 13 z13


