
00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupen: Ing. Petrem
Osoby oprávněné k jednání -

a

Zhotovitel:
V H L, s.r.o.
Se sídlem: Mánesova 1624/20, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl G, vložka 37252
IČ: 636 775 21, DIČ: CZ63677521

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve Ihůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je Navrátilova 1422/13, Praha 1, k. ú. Nové Město.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době
pro objednatele dílo "Přístavba osobního výtahu v domě č.p. 1422, Navrátilova 13, Praha 1"
dle nabídky zhotovitele ze dne 18.11.2020, dle položkového
přílohou č. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě,
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb
včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení
díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
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dokumentaci staveb,
v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace - pokud se liší od zpracované dokumentace
pro provedení stavby), které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového
díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie
a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy
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doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

i . Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
ve výši 2.356.509,08 KČ (slovy: dvamilionytřistapadesátšesttisícpětsetdevět 8/100 korun Českých)
bez DPH.
S odkazem na odst. 6 čl. IV. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:
DPH ve výši 15 % Činí 353.476,36 Kč.

Cena díla činí včetně DPH celkem 2.709.985,44 Kč
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku
II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vylil. č. 499/2006 Sb., o

doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními 
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, 
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho 
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nej později před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na 
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

i . Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu 
ve výši 2.356.509,08 KČ (slovy: dvamilionytřistapadesátšesttisícpětsetdevět 8/100 korun Českých) 
bez DPH.

S odkazem na odst. 6 čl. IV. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

DPH ve výši 15 % Činí 353.476,36 Kč.

Cena díla činí včetně DPH celkem 2.709.985,44 Kč

2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku 
II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla 
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné 
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít 
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady 
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud 
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace 
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vylil. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí 
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace - pokud se liší od zpracované dokumentace 
pro provedení stavby), které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového 
díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a 
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní 
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie 
a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy
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(např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních
zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
jejich úhradu odmítnout.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem:
Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu strojního zařízení ve výši 30 % z celkové ceny
díla (cena díla viz čt. III. odst. 1 této smlouvy), tedy 706 952,70 Kč, a to tak, že částka odpovídající
30 % z ceny díla bude zhotoviteli poskytnuta na základě zálohové faktury se Ihůtou splatnosti do
14 dnů ode dne doručení této faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje měsíčně předkládat
objednateli, až do provedení prací odpovídajících 30 % z celkové ceny díla, soupis těchto prací
včetně jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je
nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

2. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle skutečně provedených prací a
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur
vystavených zhotovitelem vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány
faktury dílčí a faktura konečná.

3. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se dílčí faktura
vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, kteiý bude přiložen k dílčí faktuře.
Bude-íi zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 dnů, je objednatel
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce
a dodávky do výše 90 % celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.
Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla
objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a
nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato (dále
jen „konečná faktura"). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které
jsou touto fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem
objednatele.

5. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících
podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné

výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy

souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání
díla.

6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím Číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 23 5/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury)
budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit
a přiznat příjemce plnění (objednatel),

7. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem
na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
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(např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních 
zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
jejich úhradu odmítnout.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem:

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu strojního zařízení ve výši 30 % z celkové ceny 
díla (cena díla viz čt. III. odst. 1 této smlouvy), tedy 706 952,70 Kč, a to tak, že částka odpovídající 
30 % z ceny díla bude zhotoviteli poskytnuta na základě zálohové faktury se Ihůtou splatnosti do 
14 dnů ode dne doručení této faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje měsíčně předkládat 
objednateli, až do provedení prací odpovídajících 30 % z celkové ceny díla, soupis těchto prací 
včetně jejich ocenění, přičemž toto ocenění musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je 
nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

2. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle skutečně provedených prací a 
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur 
vystavených zhotovitelem vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány 
faktury dílčí a faktura konečná.

3. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši 
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné 
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se dílčí faktura 
vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, kteiý bude přiložen k dílčí faktuře. 
Bude-íi zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
a dodávky do výše 90 % celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.

Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která 
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla 
objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a 
nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato (dále 
jen „konečná faktura"). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které 
jsou touto fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem 
objednatele.

5. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících 
podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné 
výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání 
díla.

6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím Číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 23 5/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) 
budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92 a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit 
a přiznat příjemce plnění (objednatel),

7. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem 
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došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

8. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla
po odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s ČI. XII této smlouvy.

9. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
ihůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová Ihutájejí splatnosti.

10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku objednatel pozdě odvede
daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, bude objednateli z tohoto důvodu
předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném
termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání
staveniště bude sepsán protokol. Nezahájídi zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání
staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 180 dnů od předání staveniště, a to dle časového
harmonogramu provádění díla, kteiýje nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k rádnému užívání díla.

4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy.
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a za jeho vyklizení a poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm.
g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek,
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končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí
na staveništi, pozemku objednatele ěi pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace
upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové
dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku
této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace,
která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém
případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě
o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
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nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel
či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energií a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku
do původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací aje povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí
třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník
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smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
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osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou.
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn
pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené
dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnoudi se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumat
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení uprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a
ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.+-

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
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že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem
a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním
a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednatel i nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná
opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li vsak dílo objednatelem převzato i

s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo
za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného
provedení díla, a to v počtu 3 paré.

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
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prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
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zodpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit
ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku zajakost díla v rozsahu uvedeném v tomto
Článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a
převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou zajakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo
bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti
vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují
za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve Ihňtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem,
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem li

zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo

na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
10 mii. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za

zodpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, 
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku zajakost díla v rozsahu uvedeném v tomto 
Článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou zajakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti 
vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nej později v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto 
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené 
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují 
za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce 
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 
v průběhu záruční doby, a to ve Ihňtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, 
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem li 
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo 
na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění 
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními 
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
10 mii. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
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2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jiné porušení
povinnosti plynoucí z této smlouvy, než je uvedeno v čl. XII odst. 1 až 3, a to za každý jednotlivý
případ.

5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody.
6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebn íka (dálejen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických
a technologických norem, zdajsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele Či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i

lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné
nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této
smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
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2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jiné porušení 
povinnosti plynoucí z této smlouvy, než je uvedeno v čl. XII odst. 1 až 3, a to za každý jednotlivý 
případ.

5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody.

6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebn íka (dálejen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických 
a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými 
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele Či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto 
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i 
lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné 
nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost 
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
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e) vůči majetku zhotovitele probíhá insoivenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insoivenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v ČI. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůte uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode
dne jej ich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou
ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl
objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi
smluvními stranami do 21 dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 dnů ode dne odstoupení
od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 7 tohoto Článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou Část ceny díla, o náhradu škody,
smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které
lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-íi v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna
písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně
osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy
k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany
považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná
na základe této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou;

nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této
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e) vůči majetku zhotovitele probíhá insoivenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insoivenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v ČI. I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde 

ani v přiměřené dodatečné lhůte uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí 
být kratší než 30 dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode 
d ne j ej i ch předání obj ed nateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených 
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již 
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení 
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou 
ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami do 21 dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a 
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody 
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 dnů ode dne odstoupení 
od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 
odst. 7 tohoto Článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou Část ceny díla, o náhradu škody, 
smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze zhotoviteli vrátit, rozhod ne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-íi v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna 
písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně 
osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 
k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany 
považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná 
na základe této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; 
nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této
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smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den
po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních
záležitostech, ledaže toto pověření Či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či
ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož í adresu určenou pro oznamování či
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
• na straně objednatele:
• na straně zhotovitele:

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením

jakékoli povinnosti vyplývající pro ní z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním
díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší mocí, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto Článku, nemůže se ta
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
Městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
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5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti
v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším
neplatnému ustanovení.

7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu
se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání
veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího
hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného obdobného jednání ve
vztahu k dílu nedopustí.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 18.11.2020
• Příloha č. 2 - harmonogram stavby
• Příloha č. 3 - určení typu výtahu a výrobce

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech provedeních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle,
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají
námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha
1 dne 14. 12. 2020 usnesením č. UR20_1463.

V Praze dne

Objednatel:

Ing. Luboš Holubička
jednatel
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MČ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63677521
VHL s.r.o. DIČ: CZ63677521

IČ: 49384767
Ing. DIČ:

využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek

z nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
Dodmínkv.

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018.06
Stavba: Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 2018J36

Stavba: Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: VHL s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH

Náklady stavby celkem 2

SO100 Výtah
S0200 Technická infrastruktura
SO210 Elektroinstalace silnoproud

SO900 Vedlejší rozpočtové náklady
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krycí list soupisu
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0100 - Výtah

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410
MČ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63677521
VHL s.r.o. DIČ: CZ63677521

IČ: 49384767
DIČ:

Cena bez DPH 2 133 470,08

DPH základní
snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha - Nové Město
Objekt:

S0100- Výtah
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 1 ProJj
Uchazeč: VHL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
783 - Dokončovací práce - nátěry
787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0100 - Výtah
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1

Zadavatel: MČ Praha 1

Uchazeč: VHL s.r.o.

PČ Typ Kód Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9

1 K 949311112 m 01
m2,

W 1.
W
W
W 24,6
w íesení_sachta
w

2 K 949311211 m 01

w
w
w

3 K 949311812 m 01
6w

4 K 959251111R soub

D 998

5 K 998018003 t 01
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PČ Typ Kód Popis J.cenaMJMnožství CenováCenacelkem [CZK]
[CZK1 soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 762

K 762341134 Bednění a
z m2 3,423 565,00

W 1. skladba
W výkres
W 1,85*1,85 3,423
W Součet 3,423

7 K 762430012 Obložení m2 9,060 377,00
mm

W 1. opláštění
W výkres
W viz. tabulka
VV K1

W 0,35*8 2,800
W K2
W 0,25*4 1,000
W K4
W 0,16*8 1,280
W K7
W 0,2*2,4*6 2,880
W K8
W 0,4*0,55*5 1,100
W Součet 9,060

8 K 998762103 Přesun
vodorovná t 0,257 1 550,00

Přesun
9 K 998762181 Příplatek k t 0,257 632,00

obiektu

D 764
10 K 764002413 Montáž m 3,700 50,20

W 1. skladba
W vrstva pod
W výkres
w rozměr
W 1,85*2 3,700
W ________________ 3,700

11 M 28329223 fóíie m2 6,383 350,00
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J.cena
PČ Typ Množství CenováKód

Popis MJ Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

w 1.
W
w
w
w
w
w

01

12 K 764111401 m2

W 1.
W
w víz.
w
w

13 K 764111701R s m2

w 1.
w viz.
w
w

14 K 764111702R m2

W 1.
W viz.
w
w

15 K 764111703R kus

W 1.
W viz.
W 1

W
16 K 764212411R m

W 1.
W
W 8

w
17 K 7642164441R rš m

310
w 1.
W viz. tabulka Klempířské výrobky
W 8
W Součet
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PČ Typ J.cenaKód
Popis MJ Množství CenováCenacelkem [CZK]

18 K 764311412R Lemování zdí
střech s

vv 1. prvek K/2 -
w viz. tabulka
w 4
w Součet

19 K 764511413 Žlab podokapní 2018 01

w 1. prvek K/5 -
w viz. tabulka
w 2
w Součet

20 K 764518400R Svod z
mm

w 1. prvek K/6 -
w viz. tabulka
w 4
w Součet

Přesun hmot
21 K 998764103 2018 01materiálu

Přesun hmot
22 K 998764181 materiálu 2018 01

iakoukoliv

d 767 Konstrukce
Z1 - Konstrukce

23 K 767111101R povrchové
D+M
Z2 - markýza

24 K 767111102R zastřešení,
DřiDomoc, D+M
Z3 - kotevní

25 K 767111103R provedení dle
zednických
Z4 -

26 K 767111104R povrchové

Z5 - zábradlí
27 K 767111105R včetně

DřÍDomoc.
Z6 -

28 K 767111106R provedení dle
zednických
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ÚRS 2018 01

w S1 6,429
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PČ Typ Popis MJ Množství J.cenaKód Cena celkem [CZK]
Cenová

___[CZK]___ soustava

Ď 771 Podlahy z dlaždic
K29 771574113 2018 01

w 1.
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W S1

w
30 M 59761408 ÚRS 2018 01

W
W
W
w
w

31 K 771579191



PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena CenováMnožství

Cena celkem [CZK]

32 | K
771591211 Izolace, separace, 2018 01

w 1. podklaha $1 na
W S1

W Součet

Přesun hmot pro998771103 2018 01vodorovná dopravní

Přesun hmot pro
998771181 Příplatek k ceně za 2018 01

obiektu

Dokončovací
783401311 Příprava podkladu 2018 01

odmašťovačem
nater2
Základní antikorozní783414201 2018 01

nater2

783417101 Krycí nátěr (email) 2018 01

w 1. nátěr
w K1

w 0,31*2*8
w K2
w 0,21*2*4
w K3

w 2,05*1,98*2
w K4
w 0,16*2*8 2,560
w K5
w 0,25*2*2
w K6
w 0,23*4
W nater2 Mezisoučet
w Součet

38 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah 2018 01

W 1. nátěr podlahy ve výtahové
W výkres č.D.1.1.1Navrhované úpravy -
W
W 1NP
W podlaha
W 1,82*1,72
W Součet
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PČ Typ J.cenaKód CenováPopis
soustava

39 K 783932171 ÚRS 2018 01

W 1. nátěr
w výkres
w
w 1NP
w podlaha
w
w Součet

40 K 783933151 ÚRS 2018 01
betonu,

W 1. nátěr
W nátěr
W naterl
w Součet

41 K 783937163 Krycí ÚRS 2018 01

W 1. nátěr
W výkres
W
W 1NP
W podlaha
vv
w vytažení
w
w naterl
w Součet

D 787

42 K 787292422R

W 1.
w výkres
W 144
w__________________Součet

43 K 998787103 Přesun
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m ÚRS 2018 01

44 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek t
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

d M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
D 22-M Montáže

Lanový osobní

45 K 22M001 kompletní
úpravy všech
spojovacího
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krycí list soupisu
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

SO200 - Technická infrastruktura
Soupis:

S0210 - Elektroinstalace silnoproud

KSO: 803 51 19 CC-CZ:
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410
MČ DÍČ:

IČ: 63677521
DIČ: CZ63677521

IČ: 49384767
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:
SO200 - Technická

Soupis:

S0210 -
Místo:

Zadavatel: MČ

Uchazeč: VHL

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
B - Elektroinstalační
C - ROZVADĚČ

D - Hromosvod a

E - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:
SO200 - Technická infrastruktura

Soupis:

S0210 - Elektroinstalace silnoproud
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč; VHLs.r.o.

PČ Typ Kód Popis J.cenaMJMnožství
TCZKl

Náklady soupisu celkem

D B Elektroinstalační materiál
1 M B001

2 M B002

3 M B003

4 M B004

5 M B005

6 M BOOÓ

D c
7 M C001

8 M C002

D D
9 M D001

10 M D002

11 M D003
12 M D004
13 M D005

14 D006
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PČ Typ Kód J.cena CenováPopisMJ Množství Cena celkem [CZK]
soustava

15 M D007 Revize ks 1,000

D E
16 M E001 soub 1,000
17 M E002 soub 1,000
18 M E003 soub 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:

S0900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410

Cena

DPH
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0900 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu

VRN ¦ Vedlejší
VRN3 -

VRN4 -
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp. 1-422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0900 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel; Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód J.cenaMJ
[CZK1

Náklady soupisu

o VRN
d VRN3

1 K 030001000 1,000 25 000,00 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost
2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 70 000,00 2018 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018„06
Stavba: Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410
MČ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63677521
DIČ: CZ63677521

IČ: 49384767
DIČ:

jsou ve sloupci 'Cenová soustava’
popis a podmínky použiti těchto položek

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2018_06

Stavba: Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Místo: Navrátilova 1422/13, Praha1 Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: VHL s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady

SO100
SO200
SO210

S0900
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krycí list soupisu
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0100 - Výtah

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: IČ: 00063410
MČ Praha 1 DIČ:

IČ: 63677521
DIČ: CZ63677521

IČ: 49384767
DIČ:

DPH

Cenas DPH

Strana



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v dome čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha - Nové Město
Objekt:

S0100- Výtah
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 1 Projektant.
Uchazeč: VHL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady

HSV
9 -

998

PSV
762
764
767
771

783

M -

pro dopravní stavby

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:
S0100-Výtah

Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 1

Uchazeč: VHL s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

949311112 Montáž lešení do 6
1 K m 01

m2, vvškv přes
W 1. lešení ve
W výkres
W výška šachty
W 24,6
W leseni_sachta Mezisoučet
W Součet

2 K 949311211 Montáž lešení a m 01
každv další den

W předpokládaná
W leseni„sachta*30
W Součet

949311812 Demontáž ploše do
3 K m 01

6 m2, vvškv
W leseni_sachta

4 K 959251111R Pomocné a

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot bez užití

5 K 998018003 mechanizace nosnou t 01

konstrukcí
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w
w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w

8 K 998762103 1 550,00 01vodorovná

9 K 998762181 632,00 01

D 764
10 K 764002413 50,20 01

W 1. skladba S3 - střecha nad výtahem.....................
W vrstva pod klempířský výrobek K/3
W výkres č.D. 1.1.1
W rozměr střechy
W 1,85*2
W Součet

11 M 28329223 fólie 2018 01
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MJ Množství J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]

[CZK]___

D PSV
D 762

6 K 762341134 565,00 01z

W
W
W
W

762430012K 377,00 01

w
w



PČ Typ J.cenaPopis CenováMJMnožství Cena celkem [CZK]
ÍCZK1 soustava

W
W
W
w
w
vv
w

12 K
prostupů a m2
30°

w
w
w
w
w

13 K
plechu s m2

w
w
w
w

14 K
s m2

w
vv
vv
w

15 K
včetně

kus

vv
vv
w
w

16 K 764212411R Opíechování stěny z pozinkovaného plechu krycí líštou rš 160 mm m
w 1. prvek K/4 - opíechování stěny pod střechou
w vrstva pod klempířský výrobek K/3
w 8
w Součet

17 K 7642164441R Opíechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš
m

310 mm
W 1. prvek K/1- optechování soklu
W viz. tabulka Klempířské výrobky
W 8
W Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena Cenová

.....[CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

764311412R18 K m 4,000 400,00 1 600,00

w 1.
w
w 4
w

19 K 764511413 m ÚRS 2018 01

W 1.
w
W 2

W
K [76451S400R20 m

.......i________________
W 1.
W
W 4
w

21 K 998764103 t ÚRS 2018 01materiálu

22 K 998764181 t ÚRS 2018 01

d 767

23 K 767111101R kus

24 K 767111102R kus

25 K 767111103R kus

26 K 767111104R kus

PD,
27 K 767111105R kus

28 K 767111106R provedení dle PD, včetně
zednických Dřípomoc.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cenová
Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

D 771
K 77157411329 454,00 2018 01

w
w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
W S1 Mezisoučet 6,429
w Součet 6,429

30 59761408 7,393 950,00 0J

W 1.
W
VV S1 6,429
W 6,429
W 7,393

31 K 771579191 6,429 15,50 01

W S1 6,429
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PČ Typ Kód Popis Množství J.cenaMJ CenováCenacelkem [CZK]
soustava

32 K 771591211 Izolace, separace, odvodnění ve spojení s 553,00j CSÚRS 2018 01

W 1. podklaha S1 na slzičkový
W S1

w Součet

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
998771103 CSÚRS 2018 01

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
998771181 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez CS ÚRS 2018 01

Dokončovací práce - nátěry
783401311 Příprava podkladu klempířských konstrukcí

CS ÚRS 2018 01
odmašťovačem vodou
nater2

783414201 Základní antikorozní nátěr klempířských
CS ÚRS 2018 01

nater2

783417101 Krycí nátěr {email) klempířských konstrukcí CS ÚRS 2018 01

w 1. nátěr pozinkovaného plechu....................
w K1

w 0,31*2*8
w K2
w 0,21*2*4 1,680
w K3

vv 2,05*1,98*2 8,118
w K4
w 0,16*2*8 2,560
w K5
w 0,25*2*2 1,000
w K6
w 0,23*4
W nater2
W

38 K 783901453 12,00 37,56 CSÚRS 2018 01

W
W
W
W 1NP
W podlaha
w 1,82*1,72 3,130
w Součet 3,130
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PČ Typ Kód J.cenaPopis
MJ Množství CenováCenacelkem [CZK]

[CZK] soustava
39 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou 2018 01

W
W
w
w
w
w
w

40 K 2018 01

W
W
W
W

41 K 2018 01

W
W
W
W
W
W
W
W
w naterl
w

D 787
42 K

w
w
W
W

43 K 2018 01

44 K 2018 01

d M
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PČ Typ J.cenaMJMnožství CenováKód
Popis Cena celkem [CZK]

D 22-M

45 K 22M001
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krycí list soupisu
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

SO200 - Technická infrastruktura
Soupis:

S0210 - Elektroinstalace silnoproud

KSO: 803 51 19
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1

Základ daně
0,00

128 039,00

v

Strana 13 z 23



REKAPITULACE CLENEN! SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Projektant:

Kód dílu

B

C

D

E
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výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město

Objekt:
SO200 - Technická infrastruktura

Soupis:

S0210 - Elektroinstalace silnoproud
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1

Zadavatel: MČ Praha 1

Uchazeč: VHL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D B Elektroinstalační materiál
í M 6001 Kabel CYKY 5x6
2 M B002 Kabel UTP cat5e
3 M B003
4 M B004

5 M B005

6 M B006

D c
7 M C001

8 M C002

D D
9 M D001

10 M D002

11 M D003

12 M D004

13 M D005
14 M D006

Strana 15 z 23

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního



J.cena Cenová
pL Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK][CZK]

15 M D007 Revize ks

D E
16 AI E001 soub

17 M E002 soub

18 M E003 soub
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krycí list soupisu
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 803 51 19 CC-CZ: 1122
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum: 18.11.2020

ÍČ: 00063410
DIČ:

SČ: 63677521
DIČ: CZ63677521

iČ: 49384767
DIČ:

95 000,00

DPH základní 0,00
snížená 95

Cena s DPH
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

S0900 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1 ProJj
Uchazeč: VHL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
VRN - náklady

VRN3 -

VRN4 -
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba osobního výtahu v domě čp.1422, Navrátilova 1422-13, Praha 1 - Nové Město
Objekt:

SO900 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Navrátilova 1422/13, Praha 1 Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: VHL s.r.o.

J.cena
Popis MJ MnožstvíTyp Kód

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN3 Zařízení staveniště

1 | K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 25 01

D VRN4 Inženýrská činnost
2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 70 01
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracc

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Kaž
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, C

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objek
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za sc

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informac
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla t
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P -

výměr
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.mont

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat1

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k c

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název {název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracc

Struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Kaž 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, C 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objek 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za sc 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informac 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla t 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - 
výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.mont

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat1

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k c 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název {název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ
atributu (Á/N)
Kód A Kód stavby String
Stavba A Název stavby String
Místo N Místo stavby String
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String
CC-CZ N Klasifikace stavběnich děl String
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String
Zadavatel N Zadavatel zadaní String
IČ N IČ zadavatele zadaní String
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String
Projektant N Projektant String
Poznámka N Poznámka k zadání String
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbé
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Kód A Kód objektu String
Objektu, Soupis prací A Název objektu String
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZ;

Název
atributu

Povinný
(Á/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ

Kód A Kód stavby String
Stavba A Název stavby String
Místo N Místo stavby String
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String
CC-CZ N Klasifikace stavbě nich děl String
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String
Zadavatel N Zadavatel zadaní String
IČ N IČ zadavatele zadaní String
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String
Projektant N Projektant String
Poznámka N Poznámka k zadání String
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbé
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Kód A Kód objektu String
Objektu, Soupis prací A Název objektu String
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZ;



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu String
Soupis A Kód a název soupisu String
KSO N Klasifikace stavebního objektu String
cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbč
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu String
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu String
Soupis A Kód a název soupisu String
KSO N Klasifikace stavebního objektu String
cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbč
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Objekt A Kód a název objektu String
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST





Určení typu výtahu a výrobce - technická specifikace

Název stavby: Praha, Navrátilova 13

Typ výtahu:
Výrobce:
Nosnost výtahu:
Rychlost zdvihu:
Pohon výtahu: regulací pomocí frekvenčního měniče
vŘízení: sběr

Počet stanic/ nástupišť:
Zdvih výtahu: 19
Prohlubeň: 1

Horní přejezd: 3
Rozměr Šachty (š x hl): 920 mm, ocelová konstrukce tvořená

z nemetalickém nátěru v odstínu RAL
sklem kotveným do

skla budou silikonovány.

Rozměr kabiny 1

Způsob kotvení výtahu: kotveny k ocelové konstrukci v roztečích

Umístění strojovny: bez strojovny, stroj umístěn v hlavě šachty, řídící rozvaděč umístěn
v nejnižší stanici

Šachetní dveře: automatické teleskopické dvoudílné
Rozměry (šxv): 800 x 2 000 mm
Povrchová úprava křídel: nátěr RAL 7040 struktura
Povrchová úprava zárubní: nátěr RAL 7040 struktura

dvoudílné

400

400
400

zadní stěně

Příkon: 3,2 kW při 3x 400/230 V - 50 Hz




