
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chotovenka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 4 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 200 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 100 1 500 150 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 70 1 800 126 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 15 2 550 38 250 20. 11. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 1 500 4 500 20. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 2 2 000 4 000 20. 11. 2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 170 400 68 000 30. 6. 2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 170 400 68 000 30. 6. 2018

466 950 30. 6. 2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 170 500 85 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 800 32 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 600 24 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 600 9 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 170 600 102 000 30. 6. 2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

272 000

3.6. Mapové dílo ha 170 450 76 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

76 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 230 300 69 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 69 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 8. 2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  31. 1. 2019

30. 8. 2017 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



466 950 Kč

272 000 Kč

76 500 Kč

69 000 Kč

884 450 Kč

185 735 Kč

1 070 185 Kč

Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj Jednatelé společnosti

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

 V Teplicích dne 23. 2. 2017

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 23. 2. 2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


