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Identifikátor: KUMSPOOXULVE az97 ZM? a,

* uzavřená dle 5 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(de'/ejen „občanskýzákon/Ik?

ATRA TRUCKS a s.
se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
ICO: 01482840
zapsaná: vObchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, sp. zn. B 10443
zastoupená: Ing. Miloslavem Mahutem, místopředsedou představenstva a Petrem Hendrychem,

místopředsedou představenstva
bankovní účet: 5571662/0800
jako „společnost Tatra“ na straně jedné a

aMoravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Ico: 70890692 '
DIC: (270890692
zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
bankovní účet: 200184-1650676349/0800

jako „MSK“ na straně druhé

společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 10. 2017 bylo mezi nimi a městem Kopřivnice, uzavřeno

Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů
vKopřivnici č. ev. 03819/2017/IM. Strany smlouvy se tímto zavázaly k úzké spolupráci při realizaci
muzea automobilů v Kopřivnici a z tohoto důvodu je uzavírána tato Smlouva o vypořádání výsledků
stavebních prací v rámci stavby společnosti Tatra (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany prohlašují, že na základě vzájemné dohody, realizuje společnost Tatra stavbu dle
projektu „Slovenská strela Kopřivnice“ (dále jen „projekt“). K realizaci projektu je uzavřena
smlouva o dílo mezi společností Tatra a společností PS BRNO, s.r.o, Vídeňská 153/119b, Dolní
Heršpice, Brno, ICO 25506820 (dále jen „zhotoyiter').

"3. Vrámci realizace projektu byly provedeny mimo jiné stavební práce, jejichž výsledkem bylo
schodiště (dále jen „schodiště“), umístěné na části pozemku parc. č. 1909/4416 ostatní plocha,
vk. u. a obci Kopřivnice (dále jen „dotčený pozemek“), ve vlastnictví MSK a v_hospodaření
organizace MuzeumNovojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12NovýJičín, ICO 00096296
(dále jen „příspěvková organizace“).

zákres umístění schodiště na dotčeném pozemku je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nepatrná část schodiště zasahuje také do pozemku parc. č.

1909/456 ostatní plocha, vk. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví společnosti Tatra, a že
kmajetkoprávnímu vypořádání této části pozemku dojde bezprostředně pogeometrickém zaměření
schodiště, a to tak, že dotčená část pozemku parc. č. 1909/456 ostatní plocha, bude bezúplatně
převedena do vlastnictví MSK.



II.

Předání a převzetí schodiště
Smluvní strany se dohodly, žeTatra předá schodiště včetně dokumentace MSKa MSKjej do 30 dnů
ode dne doručení písemné výzvy ze strany společnosti Tatra převezme, a to v případě, že budou
splněny následující podmínky:

a) společnost Tatra protokolárně převezme schodiště od zhotovitele,

b) společnost Tatra zajistí kolaudaci schodiště ve smyslu 5 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li dle
zákona požadována.

Nebudou—Ii uvedené podmínky splněny, je MSK oprávněn schodiště od společnosti Tatra nepřevzít.
Společnost Tatra se zavazuje, že vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby byly urychleně splněny
podmínky pro řádné předání a převzetí schodiště, a bez zbytečného odkladu po jejich splnění
opětovně písemně vyzveMSKkjejich převzetí. Potutodobu společnost Tatraodpovídá zapřípadnou
újmuMSK, která vznikne vdůsledku porušení povinností ze strany společnosti Tatra. MSKvzniká za
tuto dobu rovněž regresní nárok na náhradu újmy vůči společností Tatra, která vznikne třetím
osobám vsouvislosti s užíváním schodiště, jež nebylo doposud řádně předáno MSK.:

O fyzickém předání a převzetí schodiště bude mezi MSK a společností Tatra sepsán předávací
protokol. Nebezpečí škody naschodišti přechází naMSKokamžikem protokolárního převzetí. Předání
a převzetí zajistí pověření zaměstnanci smluvních stran, případně za MSK také ředitel příspěvkové
organizace uvedené v čl. I. odst. 3 této smlouvy, nebo ředitelem pověřená osoba.

I l l .

Úhradanákladů
Náklady na realizaci schodiště, které uhradí MSKspolečnosti Tatra činí 407.221 Kč, bez DPH (slovy:
čtyřistasedmtisícdvěstědvacetjednakorunčeských). Kceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Smluvní strany se dohodly, že MSK uhradí společnosti Tatra náklady na realizaci schodiště na
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany společnosti Tatra a doručeného MSK
nejpozději do 15dnů ode dne oboustranného podpisu protokolup předání a převzetí schodiště.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení MSK.
MSK, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou
ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při
níž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 5 5 odst. 3 zákona o DPH). 2 uvedeného důvodu
se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle 592e uvedeného zákona
a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
MSK uplatní institut zvláštního způsobu zajištěhí daně dle 5 109a zákona o DPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanovené dle smlouvy přímo
naosobní depozitní účet společnosti Tatra vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) společnost Tatra bude kedni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) Společnost Tatra bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet společnosti Tatra určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“.
IV.

Postoupení práv : vadného plnění a záruky za jakost

Společnost Tatra touto smlouvou současně s účinností ke dni předání a převzetí schodiště dle čl.
111. této smlouvy bezplatně postupuje na MSKveškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění
a záruky za jakost ve vztahu ke schodišti, jež má nebo budemít vůči zhotoviteli.



2. Společnost Tatra prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění azáruky za jakost nebrání dohoda
se zhotovitelem.

V.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní
strany níže uvedeného dne své podpisy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu 5,5 6 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude
zveřejněna v registru smluv MSK.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž MSK obdrží
dvě vyhotovení a společnost Tatra také dvě vyhotovení.

Vl.

Doložka platnosti
1. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

1.1. 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje usnesením č. 3/ 170 ze dne 30. 11. 2020.

Příloha —zákres umístění schodiště

VOStravě dne: 15 .W. 2020 V Kopřivnici dne: „M „42 „1010

fčSc. íň ut
hejtman kraj , místopředseda předštavenstva

;

Po dobu nepřítomností Zastoupen
Mgr et Mgr. Lukašem Curylem

náměstkem hejlmana kraje

místopředseda představenstva

»“ ' ljš'ťižé'š YRUĚŠKŠ a.s.,
„ Alsa! Tatry l450/l
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Příloha zákres umístění schodiště


