

Číslo jednací: 51/Kli/Nab/200810 - 2

Vyřizuje: [redacted]

Linka [redacted]

E-mail [redacted]

V Brně dne: 2.9.2020 / 13.11.2020

**Městský úřad Mělník, oddělení služeb,
správy a údržby komunikací**

nám. Míru 1
276 01 Mělník

Akce: Mělník, ul. Pod Sirotčí - výstavba splaškové kanalizace

Věc: Zpracování technické části PD pro vydání společného povolení (DUR+DSP) vč. spolupráce s objednatelem při zajištění inženýrské části PD bez majetkoprávního projednání - cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

ve smyslu předchozího jednání a na základě Vaší poptávky ze dne 31.8.2020 Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9 pro připravovanou investiční akci „Mělník, ul. Pod Sirotčí - výstavba splaškové kanalizace“.

Předmět činnosti:

Předmětem zakázky je návrh výstavby nové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod z dotčených nemovitostí při ul. Pod Sirotčí a Komenského v rozsahu dle zpracované vodohospodářské studie, vč. spolupráce s objednatelem při zajištění dokladové části, související s projednáním dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí apod.

Rozsah zpracování:

A) Průzkumy, podkladová část

- Inženýrskogeologický průzkum (zpracování rešerše)
- Geodetické doměření
- Zajištění vedení inženýrských sítí u jejich správců

B1) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9, která bude dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část - spolupráce s objednatelem v dohodnutém rozsahu
- F. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- G. Pozemky
- H. Inventarizace zeleně
- I. Projekt přechodného dopravního značení (dopravně inženýrské opatření)

B2) Zajištění dokladové části, tj. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9

Bude zpracováno:

Návrh dostavby splaškové kanalizace v rozsahu uliční stoka a veřejná část kanalizační přípojky. Vzhledem k nepříznivým terénním a stísňeným poměrům v dotčené lokalitě se předpokládá s návrhem tlakové kanalizace, kterou budou splaškové odpadní vody odváděny do ulice Na Ráji, kde bude provedena gravitační splašková kanalizace. Trasa gravitační kanalizace bude dále navržena ul. Na Ráji, kde bude v místě za podchodem silnice I/9 zaústěna do stávající kanalizační stoky.

Součástí prací bude (DUR+DSP):

- prostudování podkladů předaných objednatelem, vč. všech dostupných podkladů k dotčenému území
- provedení průzkumu území, rekognoskace terénu
- ověření stávajícího způsobu odkanalizování v dotčené lokalitě
- zpracování vedení IS z podkladů předaných od jejich správců
- návrh konceptu technického řešení a vedení tras splaškové kanalizace pro projednání s objednatelem a budoucím provozovatelem (Středočeské vodárny a.s.)
- projednání navrženého řešení s dotčenými organizacemi státní správy a správci IS
- dopracování čistopisu návrhu včetně stanovení nákladů jednotlivých VH objektů
- účast při projednání stavby (na výzvu objednatele)
- planopráce, kompletace související s vyhotovením konceptu a čistopisu v digitální a tištěné podobě v rozsahu dle poptávky

Podklady zajištěné/předané objednatelem:

- Geotechnické a hydrogeologické podklady (pokud jsou k dispozici)
- Průběh vedení ostatních IS (pokud jsou k dispozici)
- Mapové podklady
- Dostupné dokumentace v dotčené lokalitě, zastavovací studie

Předmětem řešení nebude:

- majetkoprávní projednání stavby (souhlasy, smlouvy) - bude zajištěné objednatelem (zhotovitel součinnost)

Cenová kalkulace výkonových fází dle sazebníku UNIKA 2020

- předpokládané investiční náklady - 5.898.850,- Kč bez DPH
- tabulka 13, pásma III - CPRŮM (tab. 3.3.1)

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ	VÝKON [%]	CENA DLE UNIKA [KČ BEZ DPH]
VS [PČ]	1	6.427,38
VS [IČ]	3	19.282,13
DUR + DSP [PČ]	40	257.095,11
DUR + DSP [IČ]	9	57.846,40
CELKEM [Kč bez DPH]		340.651,02

NABÍZENÁ CENA

- 299.600,- Kč bez DPH

část A) Průzkumy

- 54.400,- Kč bez DPH

část B1) Technická část PD

- 221.200,- Kč bez DPH

část B2) Zajištění dokladové části

- 24.000,- Kč bez DPH

Způsob vyhotovení a předání dokumentace:

- 4 x v tištěné podobě
- 1 x v digitální podobě *.pdf

Termíny plnění:

- A. Průzkumy - do 3 měsíců od podpisu SoD
- B. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)
 - B.1 Technická část - do 6 měsíců od podpisu SoD
 - B.2 Zajištění dokladové části - do 31.12.2021 (předpoklad)

Poznámka:

Jmenované smluvní strany zároveň souhlasí s ujednáním, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit. Těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně majetkoprávní překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné upozornění ze strany zhotovitele.

Těšíme se na případnou spolupráci.

