
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.8912012 Sb. v platném znění, pod číslem 033P / 

2020 

1. Smluvní strany 

1. Objednatel 

Odpovědný zástupce : 
Zást.ve věcech tech. 	: 
IČ  — DIČ  

Česká republika 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
In•.David Křivánek — ředitel 

71 00 91 91 / CZ 71 OO 91 91, není plátcem DPH 

Objednatel je organizační složkou státu vzniklou na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného 
zdraví a o změně  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále též "objednatel" nebo "KHS JmK" 

a 

2. Zhotovitel 
	

F & K & B, a.s. , se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 
Odpovědný zástupce : 

	
Ing.Jiří Klimovič  - předseda představenstva, 

Zást. ve věcech tech. : 

Bankovní spojení 
I Č  -DIČ 	 26 23 60 61 	/ CZ 26 23 60 61 

Zhotovitel je zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně  oddíl B, vložka 3531. 

Dále též "zhotovitel" 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo, jak je specifikováno následně: 

projektová dokumentace stavby 

Objekt na pozemku č.parc. 889 v k.ú.Břeclav 
stavební úpravy 

v rozsahu: 

A) Projekční příprava stavby 

a) Přípravné práce 

aktualizace zadávacích podmínek 
Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace uvažovaných stavebních 
úprav objektu je "Vyhledávací studie stavebních úprav objektu na pozemku č.parc. 889 v k.ú. 
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Břeclav" zpracovaná společností F&K&B, a.s. v březnu 2020. Předmětem přípravných prací 
je revize aktuálního stavu uvažovaného staveniště  ze strany zpracovatele a případná 
aktualizace zadávacích podmínek na základě  aktuálních potřeb objednatele, včetně  
definování požadavků  na případné členění stavebních úprav do jednotlivých realizačních 
etap stavby. 

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

bl) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále "DSP") 
Na základě  požadavků  objednatele (aktualizovaných dle bodu al), odst.2 této smlouvy) 
bude zpracována projektová dokumentace uvažovaných stavebních úprav objektu v 
podrobnosti odpovídající požadavkům na zahájení povolovacího řízení stavby. 
Obsah a rozsah zpracované projektové dokumentace se řídí platnou legislativou - vyhláška 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 

b2) kompletace dílčí projektové dokumentace stavebních úprav (dále "PD dílčí") 
V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení bude provedena 
samostatná kompletace dílčí části dokumentace, řešící výměnu výpiní otvorů  obvodového 
pláště  a vnitřní kontaktní zateplení obvodového pláště  objektu. 

c) Inženýrská činnost - stavební řízení 

Zpracovaná projektová dokumentace stavby (dle 	bodu b1), odst.2 smlouvy) bude 
projednána s dotčenými orgány státní a místní správy za účelem získání stanovisek 
potřebných pro zahájení povolovacího řízení uvažovaných stavebních úprav. Předmětem 
inženýrské činnosti je též podání žádosti o zahájení příslušného povolovacího řízení a 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení stavby. 

d) Zpracování položkového rozpočtu dílčí části stavebních úprav 

Na základě  zpracované dílčí projektové dokumentace (dle bodu b2), odst.2 smlouvy) bude 
zpracován položkový rozpočet (projektová cena stavby). Členění rozpočtu bude odpovídat 
podrobnosti zpracované dílčí projektové dokumentace. Zpracovaný projekční rozpočet 
stavby slouží pro bližší objektivizaci předpokládané realizační ceny uvažovaných stavebních 
úprav, stanovené výchozí vyhledávací studií. Součástí dodávky je také zpracování tzv. 
"slepého rozpočtu s výkazem výměr", který bude sloužit jako součást zadávacích podkladů  
výběrového řízení na dodavatele výměny výpiní otvorů  obvodového pláště  a vnitřního 
kontaktního zateplení obvodového pláště  objektu. 

e) Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

Projednaná a stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (zpracovaná dle bodu 
b1), odst.2 smlouvy) bude dopracována do podrobnosti projektové dokumentace pro 
realizaci stavby. 
Obsah a rozsah zpracované projektové dokumentace se řídí platnou legislativou - vyhláška 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 

f) Zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr 

Na základě  zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby (dle bodu e), odst.2 
smlouvy) bude zpracován položkový rozpočet (projektová cena stavby). Členění rozpočtu 
bude odpovídat podrobnosti zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
Součástí dodávky je též zpracování tzv. "slepého rozpočtu s výkazem výměr", který bude 
sloužit jako součást zadávacích podkladů  výběrového řízení na dodavatele stavby. 
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Smluvní strany tímto výslovně  prohlašují, že předmět díla je tímto dostatečně  a nade vší pochybnost 
definován. Objednatel podpisem této smlouvy výslovně  prohlašuje, že jsou mu zřejmé vlastnosti díla 
a jeho účel. 

3.  Termíny pinění  

Provedené dílo bude předáno objednavateli v následujícím termínu : 

Rozsah prací dle bodu A a), b1) 
Rozsah prací dle bodu A b2) 
Rozsah prací dle bodu Ac) 

Rozsah prací dle bodu A d) 
Rozsah prací dle bodu A e) 

Rozsah prací dle bodu A f)  

do osmi týdnů  ode dne zahájení projekčních prací 
do pěti týdnů  ode dne zahájení projekčních prací 
projednání PD a podání žádosti o zahájení povolovacího 
řízení do 5 týdnů  ode dne předání prací dle bodu Ab1) 
do dvou týdnů  ode dne předání prací dle bodu A b2) 
do 12 týdnů  ode dne vydání pravomocného stavebního 
povolení 
do tří týdnů  ode dne předání prací dle bodu A e) 

Uvedené termíny prezentují lhůty zpracování daných výkonových fází dokumentace a neobsahují 
případné delší lhůty schvalování výstupů  jednotlivých výkonových fází objednavatelem. Uvedené 
lhůty mohou být negativně  ovlivněny (prodlouženy) zejména v případě  komplikací pří řešení rozporů  
mezi požadavky objednavatele a účastníků  'řízení — viz bod A c), případně  nadměrným prodloužením 
lhůt pro vydání stanoviska ze strany orgánu územního plánování - tyto lhůty není schopen 
zpracovatel PD ovlivnit. V takovém případě  není zhotovitel v prodlení s dodáním díla - bude 
zpracován dodatek této smlouvy o dílo, řešící případnou změnu termínů  zpracování jednotlivých 
částí PD. 
Za termín zahájení projekčních prací je pro učely této smlouvy považováno datum 1.2.2021. Plnění 
této smlouvy bude dokončeno nejpozději 31.1.2022. 

Dodávka díla (resp. jeho jednotlivé části) bude spiněna jeho řádným dokončením a předáním 
v předávacím řízení, a to v listinné podobě  v počtu třech (3) číslovaných vyhotoveních a v 
digitální podobě  na elektronickém nosiči (CD, DVD), textová část ve formátu *.doc/docx, 
výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu *.xls/xlsx. Dále zhotovitel předá celou 
dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních na elektronickém nosiči (CD, DVD) v needitovatelné 
formě  ve formátu *.pdf. Každé předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 
převzetí, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem. 

Pro včasné a správné provedení díla jsou nutná následující protipinění na straně  objednatele: 
- umožnění průzkumu a doměření v řešeném území a objektu 

předání zadávací dokumentace (zadání stavby) 
- rozhodovací činnost v průběhu zpracování a projednání dokumentace 

součinnost při řešení případných rozporů  mezi požadavky objednatele a účastníků  povolovacího 
řízení 

4. Cena díla 

Cena díla, která je předmětem této smlouvy, je stanovena dohodou. 

Pro rozsah prací dle bodu Ab2,d 
Pro rozsah prací dle bodu Aa, b1 
Pro rozsah prací dle bodu Ac 
Pro rozsah prací dle bodu Ae, f 

DMO 	0 M GO 58.000 Kč  DPH 
_ 282.250 ,- Kč  + DPH 

,.._._ 18/50 ,- Kč  + DPH 
_ 373.360 ,- Kč  + DPH 
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✓ ceně  díla nejsou zahrnuty správní poplatky jednotlivých řízení (územní řízení, stavební řízení, 
ohlášení jednoduché stavby, ...). 
✓ případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností, které v čl. 2 nebyly předvídatelné, 
předloží zhotovitel objednateli návrh na úhradu těchto činností a po jeho odsouhlasení objednatelem 
bude na potřebné práce uzavřen dodatek této smlouvy. 
Toto ustanovení se nevztahuje na případné technické požadavky dotčených orgánů  státní správy, 
správců  komunikací a správců  sítí, které již měly být zhotoviteli známy v době  uzavření této smlouvy 
o dílo. 

5. Platební podmínky.  

1. Smluvní strany se dohodli na úhradách takto: 

První finanční pinění provede objednatel na základě  faktury zhotovitele do 14 dnů  ode dne 
předání prací v rozsahu č1.2, bodu Ab2, d) smlouvy v dohodnuté částce 58.000,- Kč  + DPH 

- Druhé finanční pinění provede objednatel na základě  faktury zhotovitele do 14 dnů  ode dne 
předání prací v rozsahu č1.2, bodu Ab1) smlouvy v dohodnuté částce 282.250,- Kč  + DPH 

- Třetí finanční pinění provede objednatel na základě  faktury zhotovitele do 14 dnů  ode dne 
předání pravomocného stavebního povolení stavby v dohodnuté částce 18.750,- Kč  + DPH 
Čtvrté finanční pinění provede objednatel na základě  faktury zhotovitele do 14 dnů  ode dne 
předání prací v rozsahu č1.2, bodu Ae, f) smlouvy v dohodnuté částce 373.360,- Kč  + DPH 

Objednatel může fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúpiné údaje nebo 
nesprávné cenové údaje. Daňový doklad musí splňovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V opačném 
případě  je objednatel oprávněn ji zaslat zpět zhotoviteli k dopinění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností (lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě  dopiněného či opraveného dokladu zpět objednateli). 

2. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která 
měla být správně  fakturovaná . 

3. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dnem předání díla, který je dnem 
uskutečnitelného pinění ve smyslu §9 zákona 588/92 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

4. Splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dní, přičemž dnem úhrady se rozumí odepsání částky 
z účtu objednatele. 

5. Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena pinění známa a že s cenou stanovenou dohodou 
smluvních stran v čl. 4. výslovně  souhlasí. 

6. Záruka za dílo.  

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v aktuálně  platných technických 
normách, které se na provádění díla vztahují a v souladu s účelem k němuž je dílo určeno. 

2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Poskytnutá záruka činí 5 let. Záruční lhůta běží ode dne 
bezvadného předání a převzetí díla. 

7. Smluvní pokuty.  

Za nespinění závazků  vyplývajících z této smlouvy se sjednávají smluvní pokuty v této výši : 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 
- za prodlení s předáním díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
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Ing.Jiří Klimovič  — předseda představens 

;layek.. 	a c.r,c.l.:Wp. 
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b) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu 
- za prodlení s placením faktur ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8. Závěrečná ujednání.  

1. Pro smluvní vztahy podle této smlouvy platí, pokud již není výše uvedeno ustanovení 
Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. v platném znění 

2. Touto smlouvou se sjednává, že není možné postoupení pohledávky vzniklé na 
základě  této smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně  ani učinit jakékoliv právní 
jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat 
jednání zástupců  oprávněných k podpisu této smlouvy. 

4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje 
odstoupení písemně  oznámit druhé smluvní straně  s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje. 

5. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce smluvních 
stran 

6. Účastníci této smlouvy shodně  prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně  nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky. 

8. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně  potvrzeným ujednáním výslovně  nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se  za změnu smlouvy nepovažují. 

9. Podepsaná smlouva, jakož i její text, může být v elektronické podobě  zveřejněna 
v registru smluv a na internetových stránkách zadavatele, a to bez časového omezení. 
Uzavřená smlouva bude zveřejněna na portálu veřejné správy Registr smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí KHS JmK. 

10. Tato podepsaná smlouva byla uzavřena na základě  zadávací dokumentace zveřejněné na 
profilu zadavatele (objednatel) v rámci elektronického tržiště  NEN ("Národní elektronický 
nástroj") pod systémovým číslem N006/20N00033431 a názvem zakázky: "KHS JmK -
projektová dokumentace stavby Břeclav, parc.č. 889". 

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhého účastníka. V případě, že tento svůj podpis 

nepotvrdí datem, smlouva nabývá platnosti dnem podpisu prvního účastníka. Smlouva bez 
uvedení data je v celém rozsahu neplatná. Smlouva nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv. 

V Brně  dne: 

za objE 	 
Ing.David Křivánek — ředitel 

KRAJSKÁ HVGIENICKA STANICE 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  

Jeřábkova 4, 692 OO Brno 
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5 


