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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: látcem DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., fax, email:

Technický dozor objednatele:

Tel., fax, email:

(dále jen objednatel)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 25583
zastoupené : Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti
IČO: 26807947
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: outil, tel.
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II. 
Základní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce (dále také „zakázka“) realizace díla „Realizace energetických úspor v objektu 
městské policie  v  Orlové-Lutyni“ 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tento závazkový vztah se bude řídit 
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

3. Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 
(dále "OPŽP"), prioritní osa 5.5 – Energetické úspory, specifický cíl : 5.1- Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, Programového dokumentu OPŽP a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotací.   

 
IV. 

Specifikace díla 
1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Realizace energetických úspor objektu 

městské policie  v Orlové-Lutyni“ dle: 

a) projektové dokumentace označené názvem stavby „Realizace energetických úspor 
v objektu městské policie“ zpracované společností wamp in s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 253 58 928, 

b)  oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

Projektová dokumentace je zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby. 
Citovaná dokumentace bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve dvou 
písemných vyhotoveních. 
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2. Stavební práce spočívající především v realizaci úspor energie zahrnují: 

- zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem vč. řešení tepelných mostů  
- zateplení stávajícího střešního pláště  
- úpravy vstupů do objektu, tj. především úprava stříšek, rekonstrukce nášlapných 

vrstev vč. osazení nových čistících rohoží, osazení nového osvětlení apod.  
- drobné terénní úpravy související se zateplením soklové části (pod terén) v rozsahu 

okapového chodníků kolem objektu 
- konstrukce a práce související s výše uvedeným jako např. provedení nového 

hromosvodu, přesuny stávajících prvků na fasádě (dvířka skříněk elektro  
a telecomu, zvonky, tabulky atd.) apod. 

 
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu 
na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
analogického charakteru.  

  Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 
jeho údržby, odstranění a likvidace; a 

 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla (vč. 

úklidu stavby) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně 
dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení; a 

 
c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla  

a zohledňující tyto skutečnosti:  
 
 i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky 

materiálu; a 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 
písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního  
a hygienického zařízení zhotovitele; a 

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části ve 
třech vyhotoveních v tištěné podobě a elektronické podobě ve formátu PDF  
v nekomprimovaném stavu. 

 
 

      5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění 
díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku 
škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací  
a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, 
přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle 
z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.  
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6. Každý dokument týkající se provádění akce, jenž je použit pro veřejnost nebo pro 
účastníky, musí obsahovat banner OPŽP – viz Grafický manuál povinné publicity OPŽP 
2014-2020, který je ke stažení na  www.opzp.cz. 

  
7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku 
ke smlouvě. 

 
8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 

části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních či jiných zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a 
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

      a/  touto smlouvou 
      b/  podmínkami stanovenými ČSN  
      c/  projektovou dokumentací  
      d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
 
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 
 

V. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :  

a) termín předání a převzetí staveniště : nejpozději do 5 pracovních dnů od  
                                                                         doručení písemné výzvy objednatele 

b) termín zahájení stavebních prací  :  do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací :  do 79 dnů od zahájení stavebních prací   
        

d) lhůta pro předání a převzetí díla  :  do 86 dnů od zahájení stavebních prací    
      

2. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací  může být 
podmíněna vydáním "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" z OPŽP nebo získáním vlastních 
zdrojů nahrazujících prostředky dotace a podpory. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu o 
dílo za dále sjednaných podmínek vypovědět,  pokud  nezíská dotaci (podporu) či vlastní 
zdroje tyto  prostředky nahrazující. 

3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy 
nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je  oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět  za dále sjednaných podmínek. 

     4.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a jeho převzetím objednatelem. 
Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude 
bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle 
této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované 
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 
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5.  Časový harmonogram (v členění minimálně po týdnech) a finanční harmonogram plnění 
tvoří  přílohu č. 2 této smlouvy.  

6.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, 
terénní úpravy. Je-li ve výchozích podkladech definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel 
v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

7.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.   Překážka vzniklá z provozních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy 
byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel 
podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla této smlouvy není objednatel povinen od 

zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
 

VI. 
Místo provádění díla 

Místo plnění je město Orlová, část Lutyně, ul. Polní 973. Podrobně je místo provádění díla 
specifikováno v projektové dokumentaci.  

 
VII. 

Cena za dílo, platební podmínky 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 

platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 
 
Cena za zhotovení předmětu díla činí  1 770 475,98 Kč bez DPH. 

 
Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná.   

Podrobnější rozpis jednotlivých položek ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr 
s uvedením názvů použitého zboží a materiálů (příloha č. 1 této smlouvy). 

 
2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační 
a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické 
zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. 
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení 
díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o 
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby.  
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Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Pokud dojde na základě 
požadavku objednatele či z jiných objektivních důvodů k úpravě rozsahu díla, musí být 
případné vícepráce či méněpráce předmětem dodatku této smlouvy o dílo. Rozsah a cena 
případných víceprací musí být oboustranně písemně odsouhlasena před zahájením jejich 
realizace.  

 
3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

  
4. Po ukončení kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek v písemné a elektronické 
podobě ve formátu xls. Soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný 
v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci. 
Součástí daňového dokladu bude rovněž rekapitulace soupisu provedených prací a 
zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a 
dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Cena případných víceprací 
bude účtována samostatným daňovým dokladem. Daňový doklad musí být označen číslem 
a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.  Na doklad vystavený v režimu přenesené 
daňové působnosti bude uvedena pouze částka základu daně a formulace „daň odvede 
zákazník“.  

 
5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
dokladu objednateli.  

 
6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 

30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem 
objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den 
této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve 
prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje 
právo prodloužit splatnost faktur o počet dní odpovídajícímu prodloužené administraci 
dotačních prostředků. 

 
7. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 
provedení díla). Zhotovitel předá zároveň originál listiny banky, bankovní záruku za kvalitu 
díla vystavenou v souladu s článkem XX. této smlouvy. 
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8. Vstupní jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu stavby jsou cenami nejvýše 

přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu 
díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pro položky neuvedené v příloze 1 této 
smlouvy budou použity ceny vydané v aktuálních cenících ÚRS Praha snížené o 
minimálně 20%. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel 
cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 
zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel. 

 
VIII. 

Součinnost smluvních stran 
     1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této 
smlouvy. Smluvní strany se rovněž zavazuji k poskytnutí nezbytné součinnosti při plnění 
svých povinností vyplývajících z předpisů pro příjemce dotací. 

 
     2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. 

 
     3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle této smlouvy, navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech 
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
     4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce  

v OPŽP pro období 2014 - 2020 a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech 
pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou.  

 
5. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 

zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z OPŽP, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané 
kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
nejméně do 31.12.2028 a k těmto dokumentům umožní na vyzvání objednateli přístup. 
Zhotovitel je povinen nejméně do roku 2028 za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z Rozhodnutí poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy pověřených veřejnou 
kontrolou) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim potřebnou součinnost. Zhotovitel je 
povinen smluvně zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2028 
plnili také partneři a zhotovitelé podílející se na realizaci projektu. Pro případ porušení této 
povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč. Touto smluvní pokutou není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, zajištěné 
smluvní pokutou. 
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IX. 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení 
díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do 
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla 
včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny shora uvedené podmínky a okolnosti 
jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl 
předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy 
v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.  
Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, smluvní strany pro tento případ 
shodně prohlašují a zavazují se, že zhotovitel bude povinen prokázat, že tuto nevhodnost 
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností 
dle ust. § 2594 občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost 
upozornit. 

 
      2.  Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených 

skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala: 
a) zahájení insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby; a/nebo 

g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a/nebo 

h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 
odstoupit.  

 
      3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 

díla technický dozor objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem a právních předpisů, 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění 
díla či třetích osob. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená. 
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4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má  zhotovitel 
za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu  objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel   je 
v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude 
platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu 
s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

      5. Dle dohody smluvních stran není  zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku 
za objednatelem  vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel  oprávněn odstoupit od 
smlouvy již bez dalšího. 

      6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za  objednatelem z 
titulu  této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude 
považován za příčící se dobrým mravům. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst 
splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že 
půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.  

   
X. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. této smlouvy) 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Na 
stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.  
 

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 
staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

 
      2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí Ing. Ivo Kroutil, č. autorizace 1102525. V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku.  

 
      3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

 
      4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 
      5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
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6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této 

smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této 
smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 
XI. 

Staveniště a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Na 

základě této písemné výzvy je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce. O 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 
účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI.  
této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. 
Staveniště je vymezeno zásadami organizace výstavby zpracovanými zhotovitelem. Při 
předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 
Zhotoviteli budou předány doklady o staveništi a dvě paré projektové dokumentace. Při 
předání staveniště zhotovitel předloží objednateli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden 
formou zápisu do stavebního deníku.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
    3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci  
a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 
s právními předpisy. 

 
     5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

     6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu 
bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
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7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií  
      potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  
 
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na  
     staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať  
     již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  
 
9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný  
     úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené  
     výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek  
     stavebního povolení.  

XII. 
Podmínky provádění díla 

     1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 
podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím 
určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o 
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
     2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné 
údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie. 

     3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle 
smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust.  
§ 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své zhotovitele), které v souladu se smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i 
v případě, že smluvně zaváže třetí osoby. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného 

v článku VI. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených 
pozemků či staveb; a 
 
 



 

12 
 

 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a  
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „pozemní 
stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 
nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí.  

Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odborného 
dozoru nebo poddodavatele.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech 
svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou 
osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Čestné prohlášení 
zhotovitele o poddodavatelském systému, které bylo součástí nabídky, je přílohou č. 3 této 
smlouvy.  
 

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo na majetku tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-
li to možné, tak finančně uhradit. 

 
7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové 
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF). Zhotovitel je dále povinen při provádění 
zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před 
zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu 
provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede 
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

8. V případě, že v průběhu realizace díla bude zjištěn výskyt chráněných živočichů, musí 
zhotovitel neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit zástupci 
objednatele. 
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XIII. 

Záruka za jakost a zkoušky díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla jako 
celku v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného předání celého díla 
zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIII. odst. 1. této smlouvy 

vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, 
nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, 
tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, od okamžiku 

oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději do 5 dnů, nebyla-li sjednána písemně lhůta jiná. 

 
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční 
lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení oprávněně 
uplatněné vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba na předmětné reklamované části díla či reklamované 
věci, která je součástí díla, s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
XIII. odst. 3. této smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku XIII. odst. 3. této 
smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
 

6.  Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli  
 ze smluvních stran od smlouvy. 
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7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 

XIV. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel svolá po dokončení stavebních prací přejímací řízení. Termín přejímacího řízení 
musí být objednateli písemně oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  V případě, že 
nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít 
k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí třetího pracovního dne ode dne doručení 
písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

 
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 
to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Předávací protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla "Realizace energetických úspor v objektu městské policie v Orlové-  

  Lutyni“ 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu bez DPH,  
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

 
3.  Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a  
      dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4.  V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel 
doloží objednateli 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 
skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených 
prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom 
vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF), CD fotodokumentace průběhu stavby, 
stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční 
listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a 
předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, 
které si v souladu s právními předpisy stanovily.  

5. Ke dni ukončení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
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6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely 
této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich 
odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů.  

XV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1.   Pro případ porušení uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany                 
níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.  

 
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla 
  v termínu dle čl. V., odst. 1., písm. c) a d) této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen 
       zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč, a to  
       za každý i započatý den prodlení.  

3.   Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v   
 termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy  
 sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.  

 
4.  Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny  

plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou v čl. XI. odst. 9., je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

5.   Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad dle čl. VII. 
odst. 6. v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 
 

7. Na výši případné smluvní pokuty vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 
uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem  
a zhotovitelem. 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva 
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  
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2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy zhotovitelem 

se rozumí zejména: 
a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. této 
smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů; a/nebo  

b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla na pokyn 
objednatele nebo dle článku V. odst. 7. nebo článku XIX., odst. 8. této smlouvy; 
a/nebo 

c)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku „Pojištění“ této smlouvy; a/nebo 

d)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

e)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
f)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. této 
smlouvy; a/nebo 

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX., odst. 2. této smlouvy 
a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení 
zhotovitele dle článku IX., odst. 1. této smlouvy. 

 
3. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy 

nezíská  účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je 
oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření 
smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpovědˇ je 
účinná okamžikem jejího doručení  druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti 
smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených  v tomto ustanovení 
nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na  
jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody a  ušlého zisku. 

 

4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od 
smlouvy.  
 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky zhotovitele ze dne 16.01.2017. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly 
uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

Podle čl. XVI., odst. 4. této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek 
založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 
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XVII. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného 

díla a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí na: 

a)    díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 
b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 

pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 
2. Zhotovitel nese, do  doby  protokolárního  předání  řádně  ukončeného  díla nebo jeho  části  

a jeho převzetí objednatelem nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů  
a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, 
kterými jsou zejména: 

a)   zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c)   ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu 
ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za 
škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. za škodu 

způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu a dle ustanovení § 2924 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou 
provozní činností. 

 
 
5. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za škodu, která vznikne objednateli v souvislosti 

s porušením podmínek stanovených poskytovatelem dotace, přičemž vznik této škody je 
v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo. 
 

6. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat ve smyslu ust. § 2599 a násl. občanského 
zákoníku a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této smlouvy.  

 
7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány  

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků z této smlouvy.  
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XVIII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 
smluvního díla způsobeným objednateli, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným 
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen pře podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli 
doklady o uzavření pojištění. Dokladem je platná a účinná smlouva, u níž zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení čl. XVIII., odst. 1. této smlouvy po celou 
dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi 
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne 
uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

 
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich subdodávky. 

 
 
 
 

XIX. 
Zjištění závazků zhotovitele 

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků 
zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a 
termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále 
jen „bankovní záruka za provedené dílo“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 
VII. odst. 1.  této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 89 000,00 Kč 
(slovy: osmdesátdevěttisíc korun českých). Bankovní záruku za provedené dílo (originál 
záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací dle 
smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedené dílo 
musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její 
výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 89 000,00 Kč (slovy: 
osmdesátdevěttisíc korun českých). Bankovní záruka za provedené dílo bude platná 
minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení 
bankovní záruky za provedené dílo bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. 
Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí 
zhotovitel.  
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2. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy 
v  rozsahu: 

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, 
          zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost  
 uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se  
 smlouvou o dílo. 

Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku za provedené dílo v plném rozsahu. 
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
z  jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

3. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedené dílo do 15 dnů poté, co obdržel protokol o  
převzetí prací na celou stavbu a od zhotovitele obdržel rovněž bankovní záruku za kvalitu 
díla a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za 
provedení díla.  

 
4. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění 

všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době 
(dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 
VII. odst. 1.  této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 89 000,00 Kč 
(slovy: osmdesátdevěttisíc korun českých). Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční 
listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí 
díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez 
možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, 
vystavená na částku 89 000,00 Kč (slovy: osmdesátdevěttisíc korun českých). Bankovní 
záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. 
Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, 
není objednatel povinen dílo převzít.  

 
5. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy  

v rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy,  
            zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy  

o dílo. 
 

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. Objednatel 
je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.   

 
6. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30 dnů po uplynutí záruční 

doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu 
díla. 

 
 
 

XX. 
Společná ustanovení 

 
1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně 

a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve 
prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

 
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, 
lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení. 

4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat  
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. 

 
5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 

tvoří nedílnou součást smlouvy. 
 
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně  

a místně příslušnými soudy České republiky.  
 
7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek této smlouvy 

objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto 
prací. 

 
XXI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 

č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost 
později, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
 

2. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 
2 zákona o registru smluv).  
 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy  
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

 
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 
 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  
 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

 
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 
 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly  
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
 
14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1460/37 dne 

01.02.2017. 
 
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 - časový a finanční harmonogram 
Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů 
Příloha č. 3 - schéma poddodavatelů 

 
 
V Orlové dne                  V Bruzovicích dne 
 
Za objednatele :                                                                   Za zhotovitele : 
 
 
 
Ing. Tomáš Kuča                                                                 Ing. Markéta Formánková 
starosta města                                                                     jednatelka společnosti 
 

 


