
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VP/PH/2020/027**

mezi

CETIN a.s.

a

Středočeský kraj



Číslo smlouvy CETIN: VP/PH/2020/027

SRM: 8030001095

Číslo smlouvy Stavebník: *VP/PH/2020/027*

Registr smluv: Ano

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2310/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Pavlem Pláčkem, Supervizorem Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Středočeský kraj

IČ:70891095, DIČ:CZ70891095

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 4440000221/6000

Zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací,

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupená na základě písemného pověření ze dne 28.11.2019 Ludmilou Poupětovou,

technickou náměstkyní Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – příspěvkové organizace, oprávněnou k výkonu práva a povinnosti Středočeského kraje podle zák.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Vinec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN,

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN. Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním.

Provizorní překládka (nebo také provizorní stav) je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN. Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK. Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním.

Definitivní překládka (nebo také definitivní stav) je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN. Je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku. Definitivní překládka nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky. Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálu po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 11. 6. 2018 vydané pod čj. 635706/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Vinec most č. 27229-4“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti, v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společností CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvou výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky, bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejpozději však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“);
- (iii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci Definitivní překládky, každou z nich samostatně

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav – rozhodnutí o umístění stavby „III/27229 Válec, most ev. č. 27229-4, rekonstrukce mostního objektu“ č.j. 16634/2018/SÚ/EvSch ze dne 28.3.2018, pravomocného dne 8.5.2018 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti stávající, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a údržbovů sdělovacích sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje započít realizaci každé Etapy Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení služebnosti, případně k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, která by měla být uzavřena společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí. Stavebník se zavazuje, že bude společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí informován o průběhu realizace Překládky a o všech právních vztazích, které vznikají v souvislosti s realizací Překládky. Stavebník se zavazuje, že bude společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí informován o všech právních vztazích, které vznikají v souvislosti s realizací Překládky. Stavebník se zavazuje, že bude společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí informován o všech právních vztazích, které vznikají v souvislosti s realizací Překládky. Stavebník se zavazuje, že bude společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí informován o všech právních vztazích, které vznikají v souvislosti s realizací Překládky.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN, v souladu s ústavou, veškeré informace a údaje, které jsou potřebné pro realizaci Překládky a pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti.

4.6 Stavebník dle odst. 4.3 Smlouvy předává společnosti CETIN, v souladu s ústavou, veškeré informace a údaje, které jsou potřebné pro realizaci Překládky a pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti. Stavebník se zavazuje, že bude společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí informován o všech právních vztazích, které vznikají v souvislosti s realizací Překládky.

o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **270.913,00 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc devět set třináct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanosti na nemovitostech dotčených původní překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordináční výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky.

- (n) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (o) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (p) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (q) náklady související s majetkovými újмами, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (r) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (s) náklady související se záchranou archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 54.559,00 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc pět set padesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: Specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: technický náměstek KSÚS SK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: investiční technik
e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2, 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2, 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.6 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.7 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.8 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.9 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánkem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem uplatnění práv v právní věci vyvstávající ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou, si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o svobodném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 1996/91/EHS (nařízení GDPR), a to zejména v rámci plnění povinností vyplujících z právního rámce, který upravuje právo veřejnosti na přístup k informacím o životě společnosti. Osobní údaje, které jsou poskytovány, jsou shromážděny a zpracovávány pouze za účelem plnění povinností vyplujících z právního rámce, který upravuje právo veřejnosti na přístup k informacím o životě společnosti. Osobní údaje, které jsou poskytovány, jsou shromážděny a zpracovávány pouze za účelem plnění povinností vyplujících z právního rámce, který upravuje právo veřejnosti na přístup k informacím o životě společnosti.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě,
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění,
 - (c) e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností

ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - CTN
- Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav č.j. 16634/2018/SÚ/EvSch ze dne 28.3.2018
- Příloha č. 3 - Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 078-18/2019/ZK ze dne 29.4. 2019
- Příloha č. 4 - plná moc paní Ludmily Poupětové

CETIN.

Stavebník:

V Praze dne - 1 -04- 2020

V _____ dne _____


CETIN a.s.
Pavel Ptáček
Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

Středočeský kraj
Ludmila Poupětová
na základě plné moci

Město Mladá Boleslav, úřad
Stavebního úřadu
Číslo jednací: 16634/2018/SÚ/EvSch
[2020]

954994 S	Montáž jedné čtyřky z jednostr. číselníku	20.00 ks
955255 S	Montáž kovového medianu (třeb. s/par.voz.)	2.00 ks
955258 S	Montáž podzemní trasy síťové rozvaděče	11904.00 JV
provizní překládka-montáž-demontáž		
955295 S	Montáž rozvaděče skříně otáčej. nad 50 A	1.00 ks
954982 S	Montáž samonorných kabelů nad 5 XN	15.00 m
955182 S	Montáž spojky směřovací nad 50 čtyřek	1.00 ks
955281 S	Montáž spojky směřovací do 50 čtyřek	3.00 ks
952602 S	Montáž trubky olovné	20.00 m
952603 S	Montáž trubky závláčné 4 ks	70.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	120.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	20.00 m
955207 S	Montáž uzemnění vnějšího rozvaděče	1.00 ks
958593 S	Provádění PÉW o víkendů	2.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	280.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks
958409 S	Uvedení stavby do provozu	5762.56 JV
kolaudace		
955630 S	Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958536 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	105.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
GEOMETRICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kosa 100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy přív. síťové do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
956213	Utvoření smč. o 50 o VBR	1.00 ks
957721	Utvoření spojky o umístění odřezků	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954930	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3000.00 JV
odřezky		
955715	U odřezků na čísel. 100 a přív. do VBR	1.00 ks
955720	Zjištění vstupu jmenovitého tlaku do/z V	1.00 ks
955432	Zápis do příkazu, do systému Objednatel	2.00 ks
odřezky zvlášť		
957730 S	U odřezků z rozvaděče kabely na jedno rozvaděč	2.00 ks
957731 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955732 S	U odřezků z rozvaděče kabely na jedno rozvaděč	2.00 ks
955733 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955734 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955735 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955736 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955737 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955738 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955739 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955740 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955741 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955742 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955743 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955744 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955745 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955746 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955747 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955748 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955749 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955750 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955751 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955752 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955753 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955754 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955755 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955756 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955757 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955758 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955759 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955760 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955761 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955762 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955763 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955764 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955765 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955766 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955767 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955768 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955769 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955770 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955771 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955772 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955773 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955774 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955775 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955776 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955777 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955778 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955779 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955780 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955781 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955782 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955783 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955784 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955785 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955786 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955787 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955788 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955789 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955790 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955791 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955792 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955793 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955794 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955795 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955796 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955797 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955798 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955799 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955800 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955801 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955802 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955803 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955804 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955805 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955806 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955807 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955808 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955809 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955810 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955811 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955812 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955813 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955814 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955815 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955816 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955817 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955818 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955819 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955820 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955821 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955822 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955823 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955824 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955825 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955826 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955827 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955828 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955829 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955830 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955831 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955832 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955833 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955834 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955835 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955836 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955837 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955838 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955839 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955840 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955841 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955842 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955843 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955844 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955845 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955846 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955847 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955848 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955849 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955850 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955851 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955852 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955853 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955854 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955855 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955856 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955857 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955858 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955859 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955860 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955861 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955862 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955863 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955864 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955865 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955866 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955867 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955868 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955869 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955870 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955871 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955872 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955873 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955874 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955875 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955876 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955877 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955878 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955879 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955880 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955881 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955882 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955883 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955884 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955885 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955886 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955887 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955888 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955889 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955890 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955891 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955892 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955893 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955894 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955895 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955896 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955897 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955898 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955899 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955900 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955901 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955902 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955903 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955904 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955905 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955906 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955907 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955908 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955909 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955910 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955911 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955912 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955913 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955914 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955915 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955916 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955917 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955918 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955919 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955920 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955921 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955922 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955923 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955924 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955925 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955926 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955927 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955928 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955929 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955930 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955931 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955932 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955933 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955934 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955935 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955936 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955937 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955938 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955939 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955940 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955941 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955942 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955943 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955944 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955945 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955946 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955947 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955948 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955949 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955950 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955951 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955952 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955953 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955954 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955955 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955956 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955957 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955958 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955959 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955960 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955961 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955962 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955963 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955964 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955965 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
955966 S	Zřízení čísel. smč. o umístění odřezků	1.00 ks
95596		

300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	100.00 m
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	10.00 m
300102 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 23x4x0,4	10.00 m
300264 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4	10.00 m
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	10.00 m
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	280.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks
312425 S	Modul konektor 9700-10P	30.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	20.00 kg
316316 S	Plena samolepka 57GO 150mmx10m NITTO	1.50 ks
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	1.00 ks
317855 S	Skříň rozváděče MIS 2 750, 750Pp (SID)	1.00 ks
407572 S	Souprava čistící 4x13l	1.00 ks
315066 S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks
320294 S	Spojka směřovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp SID-C 79103-53400	35.00 ks
300036 S	Trubka HDPE 40/23 oranž. -2x bílé pruhy	90.00 m
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	100.00 m
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha 24573	1.00 ks
302885 S	Vodíč propoj.autokonektor C4 10114-C4LS0	1.00 ks
315502 S	Vodíč sděl. nf U 2x0,5	13.00 m
316282 S	Zámek skříňe 1370 L2 Praha-11342	1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
314473 S	Vodíč sílový H07V-U 10,00 ze ž-ž (CY)	20.00 m



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

odbor stavební a rozvoje města

oddělení stavebního úřadu

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

SPIS. ZN.: OStRM/3677/2017/EvSch

Č.J.: 16634/2018/SÚ/EvSch

VYŘIZUJE: Evžen Schrieder

TEL.: 326715612

E-MAIL: schrieder@mib-net.cz

DATUM: 28.3.2018

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.1.2017 podal

**Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
který zastupuje společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.),
Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

III/27229 Vinec, most ev. č. 27229-4, rekonstrukce mostního objektu

stavební objekty:

SO 201 - most

SO 202 - provozní lávka pro chodce a převedení kabelu CETIN

SO 501 - přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 254 (zahrada), parc. č. 255 (ostatní plocha), parc. č. 268/1 (ostatní plocha), parc. č. 339/5 (trvalý travní porost), parc. č. 339/6 (trvalý travní porost), parc. č. 339/13 (trvalý travní porost), parc. č. 341/1 (ostatní plocha), parc. č. 341/2 (ostatní plocha), parc. č. 341/6 (ostatní plocha), parc. č. 342/1 (vodní plocha), parc. č. 342/2 (vodní plocha), parc. č. 344/1 (vodní plocha) v katastrálním území Vinec.

Druh a účel umísťované stavby:

- Dopravní a technická infrastruktura – rekonstrukce mostního objektu, nová provizorní lávka pro pěší a převedení sdělovacího kabelu společnosti CETIN.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 254, 255, 268/1, 339/5, 339/6, 339/13, 341/1, 341/2, 341/6, 342/1, 342/2, 344/1 v katastrálním území Víneč.

Určení prostorového řešení stavby:

- Rekonstrukce mostu je navrhována ve stávající poloze bez úpravy osy stávající komunikace. Dochází k úpravě šířky mostu (původní šíře 6,60 m nová šíře 9,10 m) s ohledem na požadavky stávajících předpisů a s ohledem na polohu mostu se na mostě umísťuje jednostranný chodník šíře 1,50 m. Nosná konstrukce mostu je uložena na železobetonové spodní stavbě, která využívá základů původního mostu. Stávající základy budou rozšířeny pomocí mikropilot. Z důvodu větší šířky nového mostu budou opěry vykonzolidovány přes stávající základ, pilíře jsou navrženy ve tvaru lichoběžníku. Opěra 1 je široká 8,60 m úložný práh má 1,20 m a závěsná zídka 0,60 m. Křídla mají délky 4,00 m a tloušťky 0,60 m. Křídlo u gabionové zídky je atypicky zajištěné z důvodu lepšího napojení na gabionovou zídku. Opěra 2 je široká 8,60 m, úložný práh má 1,20 m a závěsná zídka 0,60 m. Křídla jsou délky 5,00 m a tloušťky 0,60 m. Pilíře 2 a 3 jsou půdorysných rozměrů, v patě 5,60 m a 2,00 m, v hlavě 9,30 m a 2,00 m. Výška pilířů od paty je 4,00 m na první úložný práh a další je o 0,80 m výš. Nová konstrukce polí 1 a 3 bude tvořena ze čtyř předpjatých prefabrikovaných „T“ nosníků. Nosníky budou rozpětí 11,40 m. Nová konstrukce pole 2 bude tvořena ze tří ocelových nosníků tvaru nesymetrického L. Nosníky jsou na rozpětí 41,80 m a budou doplněny příhradovými ztužidly v poli a koncovými plnostěnnými příčníky nad pilíři. Celková délka mostu bude 78,40 m.
- Po dobu stavby rekonstrukce mostu bude umístěna na pozemcích par. č. 341/2, 342/2, 342/1, 344/1 a 268/1 v souběhu s mostem nová provizorní lávka pro pěší. Tato bude řešena, jako dočasná stavba. Výška spodní hrany lávky bude 0,5 m nad úrovní Q10, šíře průchozího profilu bude 1 m a podpory lávky budou umístěny v zákrytu stávajících mostních podpor.
- Před zahájením stavebních prací na mostě bude provedena provizorní přeložka metalického kabelu společnosti CETIN. Ta bude provedena bez přerušení kabelu. Na obou předmostích bude kabel odkryt na délku, aby jej bylo možno přesunout na provizorní lávku SO 202.
- Před mostem směrem do obce na levé straně ve směru staničení pozemek par. č. 255, bude umístěna nová gabionová zeď délky 14 m. Na této zdi bude situován chodník šíře 1,50 m, který navazuje na jedné straně na terén a přilehlou silnici, na druhé straně na chodník mostu. Na druhé straně mostu pozemek par. č. 341/6, 339/6 a 339/13 bude chodník sveden na nové betonové schodiště, průchozí šíře 1,50 m a následně vyveden do přilehlého pole. Součástí rekonstrukce mostu je zrušení stávajícího schodiště a vybudování krátké gabionové zídky na pozemku par. č. 341/6 pro ochranu stávajícího kiosku CETIN.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- v místě stavby se nachází podzemní síť technické infrastruktury, při provádění stavby se bude stavebník řídit pokyny vlastníků těchto staveb.

B. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí pro žadatele, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:150 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. Martin Havlík, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 0009788.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

3. Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí být v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Projektová dokumentace připojená ke stavebnímu řízení bude řešit ochranu stávajících podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto podzemních zařízení, zejména:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 598043/16 ze dne 28.4.2016
 - GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001695008 ze dne 27.3.2018
5. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav odbor životního prostředí č.j. 43142/2017/OPLOO/daze dne 4.10.2017:
 - Z plochy stavebního pozemku v maximálním rozsahu povoleného odnětí tj. 27 m² bude provedena skryvka ornice dle předložené bilance skryvky zpracované společností Pontex, spol. s r.o. ve vrstvě 0,50 m
 - Skrytá ornice (cca 13 m³) bude použita k ozelenění v rámci stavby,
 - V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona nebudou v daném případě za stavbu komunikace předepsány odvozy
6. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav odbor životního prostředí č.j. 19630/2017/VH/JiMa ze dne 7.8.2017:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Most ev.Č. 27229-4 Vinec“ vypracované v srpnu 2016 kolektivem autorů pod vedením Ing. Martina Havlika, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce
 - Při provádění prací bude věnována dostatečná pozornost technickému stavu použitých stavebních strojů a mechanismů, které je nutno zajistit proti úniku škodlivých látek do terénu.
 - Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Dojde-li k úniku závažných látek, musí být tato skutečnost nahlášena vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje.
 - V průběhu stavby nebudou do koryta vodního toku Jizera umísťovány žádné pomocné konstrukce.
 - Stavební materiál bude skladován mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku Jizera a bude zabezpečen tak, aby v případě povodně nedošlo k jeho rozplavení.
 - Stavební stroje a mechanismy nebudou parkovány a odstavovány v aktivní zóně záplavového území vodního toku Jizera.
 - Zařízení staveniště bude zřízeno mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku Jizera a bude zajištěno tak, aby v případě povodně nedošlo k jeho rozplavení.
 - Pro stavbu bude v souladu s usnesením § 71 odst. 4 vodního zákona vypracován povodňový plán a dále plán opatření pro případ havárie podle ustanovení § 39 odst. 2 vodního zákona. Zdejší vodoprávní úřadem schválený plán opatření pro případ havárie a ověřený povodňový plán bude mít investor k dispozici nejpozději před zahájením stavebních prací.
 - Na stavbě budou provedena taková opatření, která zamezí znečištění koryta řeky Jizery vybouraným materiálem.
 - Vybouraný materiál bude bezodkladně odvážen ze záplavového území.
 - V průběhu stavby bude přiměřeným způsobem sledován vývoj meteorologické a hydrologické situace v povodí vodního toku Jizera, aby v případě povodně mohl být stavební materiál a použitá stavební technika ze záplavového území včas odklizená.
7. Budou splněny podmínky Magistrátu města Mladá Boleslav odbor životního prostředí, závazného stanoviska č.j. 47011/2016/OPMR/masch ze dne 28.11.2016:
 - Plánovaná stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení „III/27229 Vinec, most ev.č.27229-4“, dle stejnojmenné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou v srpnu 2016 jako číslo zakázky

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 20.1.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění stavby, a proto byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Stavební úřad opatřením č.j. 8848/2017/SÚ/SIVA ze dne 20.2.2017 řízení přerušil a stanovil přiměřenou lhůtu na doplnění žádosti. Dne 17.4.2017 žadatel požádal o prodloužení termínu k doplnění žádosti. Stavební úřad žádosti vyhověl a usnesením ze dne 24.4.2017 pod č.j. 20517/2017/SÚ/SIVA prodloužil lhůtu k doplnění žádosti do 2.10.2017. Po doplnění podkladů žádosti stavební úřad opatřením ze dne 21.2.2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je územní plán obce Vínec a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí, vyjádření č.j. ŽP – 336.2 – 43067/2016 ze dne 14.10.2016
- Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 43142/2017/OPLOO/daze dne 4.10.2017
- Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 19630/2017/VH/JiMa ze dne 7.8.2017
- Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 47011/2016/OPMR/masch ze dne 28.11.2016
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, stanovisko zn. S-KHSS 49229/2016 ze dne 7.10.2016
- Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení správy dopravy a SH, vyjádření zn. ODSH 253-280/2017-23/071 ze dne 19.4.2017
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, souhlasné závazné stanovisko ev. č. MB – 935-2/2016/PD ze dne 24.10.2018
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vyjádření zn. VP/20180338 ze dne 27.3.2018
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 180327-135675403 ze dne 27.3.2018
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E12195/20178 ze dne 27.3.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 598043/16 ze dne 28.4.2016
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0100898688 ze dne 27.3.2018
- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001695008 ze dne 27.3.2018
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření ze dne 27.3.2018 pod zn. 0200731114

1607500 vypracovala obchodní firma PONTIX, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439. Jakékoliv zásadní změny vůči tomuto projektu budou provedeny pouze s předchozím souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody.

- Nebude nijak zasahováno do profilu koryta vodního toku.
 - Investor v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších právních předpisů zabezpečí, aby v souvislosti plánované stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování dřevin a ostatních porostů a ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technický a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména:
 - veškeré zásahy do stávajících porostů, včetně výkopů v blízkosti keřů a stromů provádět šetrně, jen v nejnútnejší míře a v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v období vegetačního klidu. Eventuální kácení dřevin mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo odstraňování souvislých náletových či keřových porostů na ploše větší než 40 m² či kácení dřevin ve stromoradi bude provedeno až na základě povolení od příslušného orgánu ochrany přírody, tzn. v katastrálním území Vinec od Obecního úřadu Vinec.
 - Zabránit ohrožování zvláště chráněných živočichů a ptáků během hnízdění, kteří mohou být ohroženi zvláště během realizace přípravných prací (případně zásahy do porostů, skrývka zeminy apod.) a demolice objektů. Proto bude plánovaný záměr zahájen na základě předchozí důkladné prohlídky a zjištění, že se v dotčené lokalitě žádní hnízdící ptáci nebo zvláště chráněné živočichové nevyskytují (doporučujeme proto naplánovat i termín realizace těchto prací mimo hlavní hnízdní období ptactva). V případě zjištění výskytu hnízdišního ptactva nebo zvláště chráněných živočichů nutno plánované akce okamžitě pozastavit, informovat zdejší orgán ochrany přírody a vyčkat jeho dalších pokynů *Upozorňujeme dále, že je zakázáno poškozování a odstraňování ptáčích hnízd i obecně chráněných živočichů – volně žijících ptáků (§5a odst. 1b zákona) – Jejich případné odstranění je možné jen za podmínky získání souhlasu zdejšího orgánu ochrany přírody dle § 5b odst. 1 zákona.*
 - Pokud si plánovaná stavba vyžádá manipulaci s vodní hladinou významného vodního toku Jizera, je nutné ji realizovat pouze po nejkratší možnou dobu a mimo hlavní období rozmnožování a vývoje živočichů vázaných na biotop významného vodního toku Jizera (tzn. manipulace s vodní hladinou, nebude v žádném případě prováděna v období Duben – červenec).
 - Bezprostředně po ukončení vlastních stavebních prací bude dotčená lokalita uvedena do řádného stavu – tzn., budou realizovány odpovídající terénní a vegetační úpravy – po úpravě svahů, ohumusování a osetí svahů vhodnou travní směsí.
 - Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude minimálně se čtrnáctidenním předstihem oznámen termín zahájení a ukončení stavby.
8. Budou splněny podmínky uvedené vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav odbor životního prostředí č.j. ŽP – 336.2 – 43067/2016 ze dne 14.10.2016:
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon), si předložený záměr vyžádá zásah do významného krajinného prvku a nadregionálního biokoridoru, vodního toku Jizera a její údolní nívy, a proto bude v souladu se zněním § 4 odst. 2 zákona v rámci řízení dle zvláštních předpisů vydáno závazné stanovisko, které bude specifikovat podmínky ochrany přírody a bude sloužit, jako podklad pro vydání stavebního povolení.
9. O vydání stavebního povolení bude požádáno u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, stanovisko sp. zn.: ÚP497/6-1512-2015 ze dne 23.5.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Středočeský kraj, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe, státní podnik, Obec Vinec, Státní pozemkový úřad, Český rybářský svaz, Z. S., Místní Organizace Mladá Boleslav, Státní statek Čáslav, KOLLOS Media s.r.o., GasNet, s.r.o.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Evžen Schrieder
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 21000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

Účastníci řízení nebo jejich zástupci:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Vinec, IDDS: rabamg3

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Český rybářský svaz, Z. S., Místní organizace Mladá Boleslav, IDDS: 6tdqvar

Záveská a spol., v.o.s., IDDS: 9wncqq8

KOLLOS Media s.r.o., IDDS: piqs7sy

GridServices, s.r.o., IDDS: jmyjs6

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav

Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Usnesení č. 078-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019

Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb - aktualizace

Zastupitelstvo kraje po projednání

I. s c h v a l u j e

aktualizované znění Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, který tvoří přílohu k Tisku č. 0223 (2019)

II. u k l á d á

řediteli Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, MPA postupovat u majetkoprávní přípravy dopravních staveb dle výše specifikovaného Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb a zajišťovat tuto přípravu prostřednictvím vzorových smluv, které je možné upravit dle konkrétních požadavků stavby

Termín: 30. 6. 2019

Odpovídá: , Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS

III. z m o c ň u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Mgr. Zdeňka Dvořáka, MPA uzavírat a podepisovat smlouvy v rozsahu nutném pro investorskou přípravu dopravních staveb zahrnující výkon inženýrské činnosti vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu silničního majetku ve vlastnictví kraje v rozsahu těchto smluv:

- a) Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dohoda se spoluvlastníkem pozemku)
- b) Smlouvu o zřízení práva stavby
- c) Smlouvy o výpůjčce
- d) Smlouvy o zřízení služebnosti
- e) Smlouvy nájemní věcného břemene - služebnosti

IV. u k l á d á

MVDr. Josefu Řihákovi, radnímu pro oblast majetku a ICT, zajistit realizaci tohoto Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje

Termín: 30. 6. 2019

Odpovídá: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast majetku a ICT

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5, IČ 00066001, zastoupená níže podepsaným Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

Zmocňuje tímto uvedeného zaměstnance: Ludmilu Poupětovou, [redacted]

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech věcech souvisejících s uzavíráním zejména (nikoliv však výlučně) smluv o dílo, o nájmu, o výpůjčce, veřejnoprávních a plánovacích smluv, smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, smluv uzavíraných v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dáte smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti mezi Zmocnitelem a třetími osobami po jejich schválení Radou Středočeského kraje, a dalších smluv nezbytných pro zajištění činnosti zmocnitele, a to vše při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníky a fyzickými osobami, vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právníkům i fyzickým osobám, zejména:

- činil v této souvislosti jménem Zmocnitele veškeré úkony, včetně úkonů písemných,
- podával návrhy a žádosti, apod.

Tato plná moc se uděluje i jako plná moc pro řízení před příslušným katastrem nemovitostí.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to ani v části rozsahu zmocnění dle této plné moci.

Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele.

V Praze dne 28.11.2019

[redacted]
Přijímám zmocnění:

[redacted]
Ludmila Poupětová
technický náměstek ředitele
pro oblast KL, MH



7

1

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Pavla Ptáčka

Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu UR+SR a kabelové lávky nebo žiaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,

uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005, Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 7.2.2021. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 7.2.2020

CETIN a.s.

Představenstvo

