

SMLOUVA O DÍLO

„Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská, Vinoř“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982,
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

INPROS PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 4 - Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 14700
B 20074 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
Zastoupen: Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných zhotoví pro Objednatele s odbornou péčí **dílo** spočívající ve stavbě chodníku v ulici Mladoboleslavská, v k.ú. Vinoř, obec Praha, (dále jen „Dílo“), dle této technické specifikace:
 - Dle podmínek Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. P19 4390/2020-OV/Ve, sp.zn. SZ P19 1471/2020, ze dne 7.7.2020, které nabylo právní moci dne 14.8.2020, vydané Úřadem městské části Praha 19, odborem výstavby- stavební úřad;
 - Dle projektové dokumentace pro společné územní a stavební rozhodnutí zpracované Ing. Danielem Poličem Ph.D. ověřené stavebním úřadem Úřadu městské části Praha 19;
 - Dle výkazu výměr zpracovaného Ing. Danielem Poličem Ph.D.;

- Dle položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem v nabídce v zadávacím řízení,
2. Zhotovitel odpovídá za soulad odevzdaného Díla s veškerými zadávacími podmínkami a podklady uvedenými, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude v prvotřídní kvalitě, obsahově bude splňovat podmínky právních předpisů, vydaných povolení a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto díla závazné.
 4. Součástí Díla jsou veškeré stavební práce, přípomoci a opatření DIO, které jsou k realizace díla nezbytné.
 5. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost k realizaci předmětu této smlouvy, a to bez zbytečného prodlení na výzvu objednatele. Zejména umožní přístup na staveniště.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby dne 11.1.2021.
2. Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 10.3.2021.

IV. Cena díla

1. Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného výkazu výměr. Tato cena je konečná a úplná.

Cena díla bez DPH:	1 851 370, 13-Kč
---------------------------	-------------------------

Cena je uvedena bez DPH, která bude fakturována v aktuální sazbě.
Na cenu díla budou vystaveny faktury, a to zálohové a konečná.

2. Zálohovou fakturu do výše 30% sjednané ceny Díla je zhotovitele oprávněn vystavit k datu předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu do výše 95% ceny Díla ke dni převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání Objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu k doplatku ceny Díla (tj. do výše 5% ceny díla) ke dni vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí předmětu díla a odstranění vad a nedodělků z přejímky.

5. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že faktury nebudou obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Zhotoviteli vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla.
6. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se příslušná část sjednané ceny díla snižuje sjednaná cena díla o 0,05 % ze sjednané ceny za každý započatý den prodlení.
7. Skutečnost, že sjednané podmínky pro proplacení faktury k úhradě ceny Díla byly plněny, bude odsouhlasena tajemnicí úřadu Městské části Praha Vinoř.

V.

Odevzdání staveniště a způsob provádění díla

1. Staveniště je prostor určený pro realizaci Díla a místo pro zařízení staveniště.
2. Vykližené staveniště (dle dohodnuté stavební připravenosti) bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni sjednaného termínu zahájení prací dne 11. 1. 2021.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla a DIO.
4. Zhotovitel je výslovně zavázán provést Dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při provádění Díla nedodržuje předepsané technologické postupy nebo provádí Dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u Zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit.
6. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele, zejména z vyhlášky č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
8. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti (viz dále technický dozor objednatele). Kontrolní prohlídky se budou provádět jednou týdně, nebude-li dohodnuto jinak.

VI.

Vícepráce a předání díla

1. Požádá-li Objednatel Zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených v této smlouvě (dále též jen "vícepráce"), zavazuje se je Zhotovitel provést. Vícepráce budou účtovány samostatně a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele mimo sjednanou cenu díla.
2. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez vad bránících užívání.
3. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávněný zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání Díla,

- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,

VII.

Záruka za jakost a garance

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruka za jakost Díla v trvání 36 měsíců od předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby poskytnout Objednateli peněžitou jistotu, kterou může nahradit bankovní garancí, to vše ve výši 100 000 Kč na odstraňování záručních vad Díla.
3. Bez poskytnutí peněžité jistoty/bankovní garance na odstraňování záručních vad není Objednatel v prodlení s převzetím předmětu Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou záruční vady bez zbytečného prodlení, a to nebude-li sjednáno v konkrétním případě jinak, ve lhůtě 14 dnů od doručení příslušné reklamace. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady, má právo Objednatel právo zajistit odstranění vady sám na náklady účelně vynaložené náklady na odstranění vady započít vůči Zhotovitelem ze složené jistotě případě vyčerpat z poskytnuté bankovní garance.
5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta může být Objednatel započtena proti složené jistotě případě lze vyčerpat z bankovní garance.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny této smlouvy ústní formou.
2. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou výtiscích obdrží každá smluvní strana.
5. Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tato byla schválena usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř č. Z 13/19/2020 dne 21.12.2020.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **21. 12. 2020**

V Praze dne **21. 12. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř

INPROS PRAHA a.s.

**Ing. Michal
Biskup**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Biskup
Datum: 2020.12.22
07:54:54 +01'00'

El. podpis: _____
Jméno: Ing. Michal Biskup
Funkce: starosta

**Ing. Milan
Fial**

Podepsal Ing. Milan Fial
DN: cn=Ing. Milan Fial, c=CZ,
o=INPROS PRAHA a.s.,
email=fial@inpros.cz
Datum: 2020.12.22 11:57:02
+01'00'

El. podpis: _____
Jméno: Josef Přitasil
Funkce: statutární ředitel

Přílohy:

- 1) Společné územní rozhodnutí a stavebního povolení č.j. P19 4390/2020-OV/Ve, sp.zn. SZ P19 1471/2020, ze dne 7.7.2020, které nabylo právní moci dne 14.8.2020, vydané Úřadem městské části Praha 19, odborem výstavby- stavební úřad;
- 2) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební rozhodnutí zpracované Ing. Danielelem Poličem Ph.D, ověřená stavebním úřadem Úřadu městské části Praha 19;
- 3) Dle výkazu výměr zpracovaného Ing. Danielelem Poličem Ph.D.;
- 4) Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v zadávacím řízení;

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**
IČ: **47114444**
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,


zmocňuji

Jméno a příjmení: **Ing. Milan Fial**
datum narození: **19. ledna 1967**
bytem: **Šťastného 1523/11, Praha 4, Kunratice, PSČ 148 00**
člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,


aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014


INPROS PRAHA a.s.
Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:


Ing. Milan Fial

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace VIII/2747/2014
vlastnoručně podepsal/a

Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 4, Nusle, Štěstková 1624/1
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 203123101

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této
ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace VIII/2757/2014
vlastnoručně podepsal/a

Milan Fial, 19.1.1967, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 4, Kunratice, Šťastného 1523/11
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 112630943

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této
ověřovací doložce

Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek





OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4

poř. č. vidimace **IV/1780/2015**

tato úplná kopie obsahující 1 stranu

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena

a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 stranu.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny

Svatava Kobercová

V Praze 4 dne 18.6.2015



Vidimaci provedl/a
Svatava Kobercová