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SMLOUVA O DÍLO 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 __________________________________________________________________________  

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Kralovice 

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 
IČ:   00257966 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Karel Popel, starosta města, tel.: +420 373300260, e-mail: kralovice@kralovice.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 
IČ:   04852427 
DIČ:   CZ04852427 

Zhotovitel je plátce DPH. 

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Václav Kotěšovec, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
Milan Hacker, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

stavbyvedoucí: 
Milan Hacker, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 ________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; zkratka 
ZZVZ = zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek; zkratka VZ = veřejná zakázka 

 ________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Kralovice - ulice Nová 
Předmětem plnění této SoD jsou stavební úpravy stávající místní komunikace v Kralovicích. 

DÍLO podrobně specifikují tato SoD, projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost 
Touš projekt s.r.o., Krátká 765, 330 12 Horní Bříza, IČ 01465481. 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 

provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídě přesnosti 
a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální 
formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 
2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; 
geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude 
předáno včetně akceptačního protokolu; 

m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 
v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 
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DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 

a) PD, kterou zpracovala společnost Touš projekt s.r.o., Krátká 765, 330 12 Horní Bříza, 
IČ 01465481, 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné ve veřejné zakázce. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve 
výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností 
dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či 
členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený 
rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku SoD. 

7. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění  

1. Termíny plnění:  

Předání a převzetí staveniště: proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření SoD 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 
staveniště budou zahájeny práce na I. etapě - úsek 
rekonstrukce Nové ulice od ul. Školní k ul. Konečné; 
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práce na II. etapě - úsek rekonstrukce Nové ulice od ul. 
Konečné k ul. Krátká - mohou být zahájeny po 
ukončení I. etapy 

Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 31.12.2021 

Předání a převzetí díla:  nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
dokončení stavebních prací, včetně předání všech 
dokladů 

2. Místo plnění předmětu smlouvy:  město Kralovice, parcely dle PD, Plzeňský kraj 

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za Dílo  

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 5 891 319,12 1 237 177,02 7 128 496,14 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 
ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 
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6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace  

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní 
měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného 
a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným 
zástupcem (TDS). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 
kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDS) bude součástí daňového dokladu 
(faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. 

2. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 
10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.  

3. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu 
o odstranění vad a nedodělků. 

4. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. 

7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

8. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou 
unií, název projektu a registrační číslo projektu. 

11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný 
protokol o odstranění vad a nedodělků. 

12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
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fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště  

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 
a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání 
použití díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
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odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude 
povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace 
(publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na 
případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev 
po případně provedených pracích na inženýrských sítích. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. 

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu 
objednatele. 
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26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadů). 

30. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu. 

31. Zhotovitel se zavazuje, že bude sám bez podzhotovitelů provádět pokládku asfaltového 
betonu. 

IV. Součinnost objednatele  

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 
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7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla  

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 
díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude 
vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo 
nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu 
jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady 
a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po 
odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
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- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA, 
- protokol o odstranění vad a nedodělků.  

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody  

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 
díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 12 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel je 
oprávněn si kdykoliv vyžádat kopii pojistné smlouvy. 

III. Záruční lhůty  

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 
výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 
počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej objednatel objednal. 
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4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla  

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem 
nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání 
vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA 
k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 
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14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní 
strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není 
povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

Objednatel má právo převzít i část DÍLA, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části DÍLA. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném 
objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

V případě, že příslušná část DÍLA bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, 
aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít 
i takovou částečně provedenou část DÍLA a dokončení zbytku části DÍLA nepožadovat, 
resp. rozsah příslušné části DÍLA tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části 
DÍLA vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že 
písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části DÍLA v předávacím protokolu se 
tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 

15. Má-li DÍLO vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění 
vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě 
stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA. 

17. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny 
řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech 
pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD 
použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 
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6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 a 
oddílu III., čl. II a čl. V, (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení 
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za 
nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této 
SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
(maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

II. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) 

kalendářních dnů, 
iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele, 

v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 
zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 

vi. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 
technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které 
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho 
odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit 
veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
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ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 
◦ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
◦ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
◦ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
◦ zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
◦ objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 (pěti) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení 
vyúčtování, 

◦ smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění; objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná  

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 
v platném znění. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které 
jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ. V návaznosti na výše ujednané smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, 
občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve 
dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

7. Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky 
podepsaná SoD má platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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9. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

V Kralovicích Ve Vejprnicích 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Ing. Karel Popel Ing. Václav Kotěšovec 
starosta města jednatel 
(objednatel) (zhotovitel) 

Příloha č. 1: položkový rozpočet 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 7 128 496,14

IMPORT

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

ROADFIN STAVBY s.r.o.

5 891 319,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 891 319,12 1 237 177,0221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

231 110,00191 000,00VRN Vedlejší rozpočtové...

5 891 319,12 7 128 496,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 897 386,145 700 319,12SO 101 Komunikace

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

2. 10. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 700 319,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 700 319,12 21,00% 1 197 067,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 897 386,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

SO 101 - Komunikace

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 700 319,12

HSV - Práce a dodávky HSV 5 700 319,12

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 734 582,78

    2 - Zakládání 141 271,90

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 1 987 406,88

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 1 486 406,79

    8 - Trubní vedení 49 120,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 670,48

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 66 797,00

    998 - Přesun hmot 32 063,26

SO 101 - Komunikace

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 700 319,12

D HSV Práce a dodávky HSV 5 700 319,12

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 734 582,78

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 228,800 61,54 14 080,35

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
VV 44,65+56,7+35,1+48,9+25,95+17,5 228,800
VV Součet 228,800

2 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2

m2 10,900 29,33 319,70

PP
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva 
strojně pl do 50 m2

VV 5,8+5,1 10,900
VV Součet 10,900

3 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 363,890 22,18 30 251,08

PP
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 
m2

VV Odstranění  stávajícího podkladu z kameniva pod chodníkem

VV 292,47+67,25+339,82+244,55+419,8 1 363,890
VV Součet 1 363,890

4 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 2 901,620 30,50 88 499,41

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

VV
Odstranění podkladu z kameniva pod stávající komunikaci a 
sjezdama

VV 1944,95+20,9+935,77 2 901,620
VV Součet 2 901,620

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 1 363,890 88,00 120 022,32

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

VV odstranění stávajícího živičného krytu chodníku
VV 292,47+67,25+339,82+244,55+419,8 1 363,890
VV Součet 1 363,890

6 K 113154365
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 2 901,620 64,61 187 473,67

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

VV frézování stávajícího živičného krytu komunikace a sjezdů
VV 1944,95+20,9+935,77 2 901,620
VV Součet 2 901,620

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 617,400 58,67 94 892,86

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV Vytrhání stávajícíh obrubníků

VV
186,2+42,7+23,05+8,1+22,55+6,35+24,65+39,95+5,75+40,25
+22,85+4,65+12,65

439,700

VV 23,62+40,4+20,5+21,15+3,5+11,8+43,4+76,4+196,42 437,190
VV 171,8+268,96+65,4+89,35+60,4+84,6 740,510

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 617,400

8 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 266,000 138,00 36 708,00

PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 527,130 1,00 2 527,13

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 ZKD 1000 m přes 10000 m

10 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,400 40,00 296,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
VV 1,9+1,6+2,4+1,5 7,400
VV Součet 7,400

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 43,000 75,00 3 225,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 
150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
VV 24,1+5,9+6+7 43,000
VV Součet 43,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 903,050 38,31 34 595,85

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Sejmutí stávající ornice
VV 334,9+142,8+425,35 903,050
VV Součet 903,050

13 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 85,390 289,38 24 710,16

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

14 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS

m3 49,030 469,40 23 014,68

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 
PS

15 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 83,960 469,40 39 410,82

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Uložení sypaniny do násypu
VV 419,8*0,2 83,960
VV Součet 83,960

16 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 4 475,050 13,78 61 666,19

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

17 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 832,000 26,68 22 197,76

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 137,280 240,00 32 947,20

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV 832,0*0,1*1,65 137,280
VV Součet 137,280

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 832,000 45,00 37 440,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,920 110,00 321,20

PP osivo směs travní univerzál

21 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
do 1,5 m3

m3 1,080 19 305,56 20 850,00

PP Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3

VV Bourání stávajících uličních vpustí 
VV (0,4*1,2*9)*0,25 1,080
VV Součet 1,080

22 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 4 038,800 62,39 251 980,73

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

23 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 76 737,040 3,99 306 180,79

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 391,060 120,00 46 927,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

25 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 2,070 290,00 600,30

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

26 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 079,450 100,00 207 945,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

27 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 785,690 25,48 45 499,38

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

D 2 Zakládání 141 271,90

28 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 182,630 25,35 4 629,67

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

29 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 182,630 18,00 3 287,34

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

30 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 474,370 281,12 133 354,89

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 100

VV Trativod
VV 190,19+284,18 474,370
VV Součet 474,370

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 1 987 406,88

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 907,050 155,27 917 187,65

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

32 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 855,920 217,33 186 017,09

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

33 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 2 178,970 15,00 32 684,55

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

VV PI-E 0,70 kg/m2

VV
132,65+3,5+14+3,5+238,71+3,5+14+3,5+519,84+3,5+219,79+
6+6+5,5+1004,98

2 178,970

VV Součet 2 178,970

34 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 178,970 148,31 323 163,04

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV Komunikace
VV ACO 11, tl. 40 mm

VV
132,65+3,5+14+3,5+238,71+3,5+14+3,5+519,84+3,5+219,79+
6+6+5,5+1004,98

2 178,970

VV Součet 2 178,970

35 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 2 178,970 7,70 16 778,07

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

VV Komunikace
VV PS 0,30 kg/m2

VV
132,65+3,5+14+3,5+238,71+3,5+14+3,5+519,84+3,5+219,79+
6+6+5,5+1004,98

2 178,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2 178,970

36 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 2 178,970 232,25 506 065,78

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV Komunikace
VV ACP 16+, tl. 70 mm

VV
132,65+3,5+14+3,5+238,71+3,5+14+3,5+519,84+3,5+219,79+
6+6+5,5+1004,98

2 178,970

VV Součet 2 178,970

37 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 84,780 65,00 5 510,70

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV Styčná spára
VV 28,38+6+6+3,5+21,8+19,1 84,780
VV Součet 84,780

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 1 486 406,79

38 K 03.R D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože m 104,900 202,53 21 245,40

PP D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože

VV D+M Přídlažba tl. 0,1m do betonového lože

VV
10,7+16,6+11,85+12,3+13,25+14,3+14,6+12,8+12,6+12,5+13,
85+13,75+7+

VV 24,4+24,25+24,25+24,25+7,75 104,900
VV Součet 104,900

39 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 1 440,160 156,00 224 664,96

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

40 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 460,900 168,00 245 431,20

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

41 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 51,270 497,00 25 481,19

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

42 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 938,410 156,00 146 391,96

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 480,03+458,38 938,410
VV Součet 938,410

43 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 904,249 204,00 184 466,80

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV Sjezdy
VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 422,95+481,299 904,249
VV Součet 904,249

44 M 59245006.R
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 77,490 553,00 42 851,97

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 999,525 284,00 283 865,10

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 12,5+19,35+0,7+12,3+11,5+3+2,9+29,6+13,35 105,200

VV
34,1+13,85+13,6+8,7+17,9+9+6,9+28,7+9,8+9+24,3+6,7+47,5
+26,52+7,1+13,3

276,970

VV 21,1+32,6+5,95+1,95+16,2+6,35+5,2+16,3 105,650
VV 44,53+14,25+32,2+175,48+11,8 278,260

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2*8 16,000
VV 2 2,000
VV 2*9 18,000
VV 2*3 6,000
VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV 5,25+6*7+9,72+2,2 59,170
VV 5,9+8,75+1,52+4+4+4 28,170
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VV 6*9+9,135+2+3,15 68,285
VV 2,5+10+1+4+6,82+3,5+4+4 35,820
VV Součet 999,525

46 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 766,080 94,00 72 011,52

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 12,5+19,35+0,7+12,3+11,5+3+2,9+29,6+13,35 105,200

VV
34,1+13,85+13,6+8,7+17,9+9+6,9+28,7+9,8+9+24,3+6,7+47,5
+26,52+7,1+13,3

276,970

VV 21,1+32,6+5,95+1,95+16,2+6,35+5,2+16,3 105,650
VV 44,53+14,25+32,2+175,48+11,8 278,260
VV Součet 766,080

47 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 42,000 265,00 11 130,00

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2*8 16,000
VV 2 2,000
VV 2*9 18,000
VV 2*3 6,000
VV Součet 42,000

48 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 191,450 85,00 16 273,25

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

49 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 646,230 252,00 162 849,96

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

50 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 576,230 76,00 43 793,48

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 70,000 85,00 5 950,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV 5,5*2+6*2+3,5*2+6*2+3,5*4+3,5*4 70,000
VV Součet 70,000

D 8 Trubní vedení 49 120,03

52 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 11,000 2 038,21 22 420,31

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV Skutečné množství bude fakturováno po odsouhlasení TDI
VV poklop
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

53 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 29,000 920,68 26 699,72

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

VV Skutečné množství bude fakturováno po odsouhlasení TDI
VV šoupě, hydrant -voda
VV 25 25,000
VV šoupě-plyn
VV 4 4,000
VV Součet 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 670,48

54 K UV 01 D+M Uliční vpusti UV01 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

55 K UV 02 D+M Uliční vpusti UV02 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

56 K UV 03 D+M Uliční vpusti UV03 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

57 K UV 04 D+M Uliční vpusti UV04 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV04
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

58 K UV 05 D+M Uliční vpusti UV05 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

59 K UV 06 D+M Uliční vpusti UV06 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

60 K UV 07 D+M Uliční vpusti UV07 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

61 K UV 08 D+M Uliční vpusti UV08 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

62 K UV 09 D+M Uliční vpusti UV09 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

63 K UV 10 D+M Uliční vpusti UV10 kpl 1,000 17 075,82 17 075,82

PP D+M Uliční vpusti UV10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M Uliční vpusti, přípojka potrubí z KG DN150, 
výkop, zásyp, sedlo přípojky

64 K 04.R D+M Nopové fólie m2 318,200 100,29 31 912,28

PP D+M Nopové fólie

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 66 797,00

65 K 91411.R Osazení betonového patníku kus 2,000 1 230,00 2 460,00

PP osazení betonového patníku

VV osazení betonového patníku
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 M 74910303
patník betonový povrch hladký šedý, tvar kužel 
500x500x10000mm

kus 2,000 3 740,00 7 480,00

PP patník betonový povrch hladký šedý, tvar kužel 500x500x10000mm

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 19,000 609,00 11 571,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV Montáž svislé dopravní značky
VV 6+1+1+1+4+1+5 19,000
VV Součet 19,000

68 M IP2 Svislé dopravní značení IP2, (FeZn prolis) kus 6,000 389,00 2 334,00

PP Svislé dopravní značení IP2, (FeZn prolis)

VV IP2
VV 1+1+1+1+1+1 6,000
VV Součet 6,000

69 M IP4b Svislé dopravní značení IP4b, (FeZn prolis) kus 1,000 572,00 572,00

PP Svislé dopravní značení IP4b, (FeZn prolis)

VV IP4b
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M B4 Svislé dopravní značení B4, (FeZn prolis) kus 1,000 572,00 572,00

PP Svislé dopravní značení B4, (FeZn prolis)

VV B4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M B2 Svislé dopravní značení B2, (FeZn prolis) kus 1,000 494,00 494,00

PP Svislé dopravní značení B2, (FeZn prolis)

VV B2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M IP13e Svislé dopravní značení IP13e, (FeZn prolis) kus 4,000 488,00 1 952,00

PP Svislé dopravní značení IP13e, (FeZn prolis)

VV IP13e
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VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

73 M A12 Svislé dopravní značení A12, (FeZn prolis) kus 1,000 389,00 389,00

PP Svislé dopravní značení A12, (FeZn prolis)

VV A12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 M E13 Svislé dopravní značení E13, (FeZn prolis) kus 5,000 488,00 2 440,00

PP Svislé dopravní značení E13, (FeZn prolis)

VV E13
VV 1+1+1+1+1 5,000
VV Součet 5,000

75 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 14,000 2 108,00 29 512,00

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV Montáž sloupku dopravních značek
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

76 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 14,000 427,00 5 978,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

77 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 7,000 149,00 1 043,00

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami

VV 5+2 7,000
VV Součet 7,000

D 998 Přesun hmot 32 063,26

78 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 806,930 11,15 8 997,27

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

79 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

t 3 227,710 1,56 5 035,23

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

80 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 3 272,370 2,75 8 999,02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV ŠD, kamenivo
VV 2037,932+495,154+97,134 2 630,220
VV asfalt+postřik
VV 226,025+0,675+402,303+0,051+13,096 642,150
VV Součet 3 272,370

81 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 13 089,480 0,69 9 031,74

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV ŠD, kamenivo
VV (2037,932+495,154+97,134)*4 10 520,880
VV asfalt+postřik
VV (226,025+0,675+402,303+0,051+13,096)*4 2 568,600
VV Součet 13 089,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 000,00 21,00% 40 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 110,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

VRN - Vedlejší rozpočtové...

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 191 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové...

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 191 000,00
1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Archeologický dohled

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

VV Geodetické práce před výstavbou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV Geodetické práce při provádění stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Geodetické práce po výstavbě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Příprava staveniště

VV Příprava staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

VV Zkoušky a ostatní měření
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

9 K 043194000 Ostatní zkoušky - rozbor zeminy kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV Dočasné dopravní značení na staveništi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K VYT Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

SPR37_07_20 - Kralovice - ulice Nová

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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