

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR 0013/21
-------------------	-------------------------

**OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0**

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,
128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D.,
náměstkyní ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/001-2021

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 001-2021 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 1. 2021

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: 1822
max. částka v Kč bez DPH: 16 261 896,-

Objednatel

V Praze dne ____.

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 001-2021

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2	se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10
IČO: 24341	IČO: 4767543
zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., náměstkyní ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví	zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/001-2021

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění:

- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-032 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v lednu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-033 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v lednu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-034 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v lednu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-035 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v lednu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-036 na Provedení projektových a administrativních činností v lednu 2021
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-037 na Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v lednu 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-038 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v lednu 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-039 na Provedení odborných činností v rámci přípravy systému na vakcinaci v lednu 2021

Požadovaný termín dodání: 31. 1. 2021

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): POS_ChK2.0-032: max. počet MD: 202 / max. částka v Kč bez DPH: 1.943.827,-

POS_ChK2.0-033: max. počet MD: 1 133 / max. částka v Kč bez DPH: 9.369.269,-

POS_ChK2.0-034: max. počet MD: 92 / max. částka v Kč bez DPH: 955.739,-

POS_ChK2.0-035: max. počet MD: 30 / max. částka v Kč bez DPH: 341.870,-

POS_ChK2.0-036: max. počet MD: 115 / max. částka v Kč bez DPH: 914.525,-

POS_ChK2.0-037: max. počet MD: 40 / max. částka v Kč bez DPH: 418.190,-

POS_ChK2.0-038: max. počet MD: 150 / max. částka v Kč bez DPH: 1.693.840,-

POS_ChK2.0-039: max. počet MD: 60 / max. částka v Kč bez DPH: 624.636,-

Celkem: max. počet MD: 1822 / max. částka v Kč bez DPH: 16 261 896,-

Požadováno vytvoření Specifikace:

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-032 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v lednu 2021



POS_ChK2.0-032_eRouska_leden_2021_1

POS_ChK2.0-033 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v lednu 2021



POS_ChK2.0-033_ko
ntaktni_centrum_lec

POS_ChK2.0-034 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v lednu 2021



POS_ChK2.0-034_da
shboard_leden_2021

POS_ChK2.0-035 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v lednu 2021



POS_ChK2.0-035_EA
_procesy_leden_2021

POS_ChK2.0-036 na Provedení projektových a administrativních činností v lednu 2021



POS_ChK2.0-036_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-037 na Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v lednu 2021



POS_ChK2.0-037_Ro
somak_leden_2021_

POS_ChK2.0-038 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v lednu 2021



POS_ChK2.0-038_Inf
ormacni_web_leden

POS_ChK2.0-039 na Provedení odborných činností v rámci
přípravy systému na vakcinaci v lednu 2021



POS_ChK2.0-039_Va
kcinace_leden_2021.

Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:

[redacted]

Email: [redacted]

Tel: [redacted]

Objednatel

V Praze dne ____.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Digitálně podepsal MUDr.
Jarmila Rážová, Ph.D.
Datum: 2021.01.13
11:06:23 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne ____.

Ivo Plný Digitálně podepsal Ivo
Plný
Datum: 2021.01.08
08:20:11 +01'00'

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a marketing

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / eRouska	Ze dne:	1. 1. 2021
Název požadavku	Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-032_eRouska_prosinec																														
Datum	1.1.2021																														
Popis požadavku	V rámci měsíce ledna 2021, prosíme o Odborné služby vývoje mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																														
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementace přeshraniční interoperability se zeměmi EU, které se účastní projektu EFGS: koordinace, vývoj, testování end-to-end funkčnosti, nasazení, revize fungování, debugging • Doplnění vložení data prvních příznaků uživatelem do procesu odeslání klíčů: vývoj, testování, nasazení • Nahrazení krátkodobého ověřovacího kódu dlouhodobým deep-linkem v SMS nakaženému uživateli a v procesu odeslání klíčů: analýza, vývoj, testování, nasazení • Plán dalšího rozvoje aplikace. • Testování aplikace a oprava bugů. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový koordinátor</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Vývojář	80	Konzultant ICT	20	Analytik senior	15	Architekt	20	Projektový manažer	5	Projektový manažer senior	5	Projektový koordinátor	35	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																														
Vývojář	80																														
Konzultant ICT	20																														
Analytik senior	15																														
Architekt	20																														
Projektový manažer	5																														
Projektový manažer senior	5																														
Projektový koordinátor	35																														
Oblast	Dopady (ANO / NE)																														
Analytické dokumenty a podklady	ANO																														
Provozní dokumentace	ANO																														
Bezpečnostní dokumentace	ANO																														
Zdrojové kódy	ANO																														
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																														

	Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:	
	• v souladu s přílohou 5 smlouvy	
	Role	Počet MD
	Bezpečnostní manažer	15
	Architekt	2
	Analytik senior	5
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	
Celkem (max. počet MD): 202		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.943.827,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-033_kontakt_ni_centrum																												
Datum	1.1.2021																												
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce ledna 2021, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob - řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center - Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených - Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p>																												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Projektový manažer	16	Projektový manažer senior	6	Projektový administrátor	44	Analytik senior	130	Architekt Daktela	20	Technická podpora Daktela	30	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																												
Projektový manažer	16																												
Projektový manažer senior	6																												
Projektový administrátor	44																												
Analytik senior	130																												
Architekt Daktela	20																												
Technická podpora Daktela	30																												
Oblast	Dopady (ANO / NE)																												
Analytické dokumenty a podklady	ANO																												
Provozní dokumentace	ANO																												
Bezpečnostní dokumentace	ANO																												
Zdrojové kódy	ANO																												
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																												

Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center:

- pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221

Role	Počet MD
Projektový manažer	22
Projektový manažer senior	5
Analytik senior	30
Architekt Daktela	20
Projektový administrátor	600
Vývojář/specialista Daktela	20
Technická podpora Daktela	40

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:

Role	Počet MD
Projektový administrátor	80
Technická podpora - Daktela	20

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:

- v souladu s přílohou 5 smlouvy

Role	Počet MD
Bezpečnostní manažer	20
Analytik senior	10
Bezpečnostní architekt Daktela	10
Bezpečnostní architekt Keboola	10

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 1.133		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 9.369.269,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / EPI Dashboard	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-034_dashboard																																								
Datum	1.1.2021																																								
Popis požadavku	V rámci měsíce ledna 2021, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav EPI Dashboardu a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																								
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Dashboard specialista (InteCS)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace EPI Dashboard:</p> <ul style="list-style-type: none"> v souladu s přílohou 5 smlouvy <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Dashboard specialista</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Projektový manažer senior	2	Projektový manažer	5	Dashboard specialista (InteCS)	45	Konzultant ICT	25	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	Role	Počet MD	Bezpečnostní manažer	10	Dashboard specialista	5	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	NE
Role	Počet MD																																								
Projektový manažer senior	2																																								
Projektový manažer	5																																								
Dashboard specialista (InteCS)	45																																								
Konzultant ICT	25																																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																								
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																								
Provozní dokumentace	ANO																																								
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																								
Zdrojové kódy	ANO																																								
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																																								
Role	Počet MD																																								
Bezpečnostní manažer	10																																								
Dashboard specialista	5																																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																								
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																								
Provozní dokumentace	ANO																																								
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																								
Zdrojové kódy	NE																																								

	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 92 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 955.739,-	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-035_EA_Procesy						
Datum	1.1.2021						
Popis požadavku	V rámci měsíce ledna 2021, prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.						
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví.• Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta<ul style="list-style-type: none">○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti.○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace.• Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK.<ul style="list-style-type: none">○ Aktualizace procesu 3 – Epidemiologické šetření, vyhledávání kontaktů, testování a řízení karanténních opatření, včetně zajištění kontinuálních hlášení ze zapojených laboratoří a odběrných míst podle aktuálního stavu realizace informační podpory CHK 2.0. <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Architekt</td><td>10</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>20</td></tr></tbody></table>	Role	Počet MD	Architekt	10	Analytik senior	20
Role	Počet MD						
Architekt	10						
Analytik senior	20						

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 30		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 341.870,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-036_projektova_administrativa		
	1.1.2021		
Popis požadavku	V rámci měsíce lednu 2021, prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová a administrativní podpora ČŘT • Podpora komunikace na sociálních sítích • Podpora HH 		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	70	
	Projektový manažer	45	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
	Zdrojové kódy	NE	
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE	
	<p>Celkem (max. počet MD): 115 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 914.525,-</p>		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Rosomák	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-037_Rosomak												
Datum	1.1.2021												
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce lednu 2021, prosíme o Odborné služby provedení nasazení systému Rosomák, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p> <p>Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1B_5nXlm7tiLakwfrQ5QTP6zKFJ7xXhOs/view?usp=sharing</p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz:</p> <p>https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015</p> <p>Požadavky na leden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Služby pro aktualizaci Systémové specifikace CRS Etapa 2 podle zjištění vyplývajících z realizace Etapy 1 a meziprojektu pro potřeby AG testů. • Služby související se záměrem vytvoření očkovacích center pro očkování občanů <ul style="list-style-type: none"> ○ Zpracování metodik pro očkovací místa a tým podpory ○ Vytvoření rozhraní CRS na ISIN pro potřeby očkování ○ Integrovaný scénář přenosu dat CRS – ISIN pro podporu procesu očkování ○ Návrh a vytvoření registračního formuláře občana (PRF). 												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	ICT konzultant	5	Analytik senior	15	Projektový manažer	5	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	10	Reservatic – Vedoucí projektu	5
Role	Počet MD												
ICT konzultant	5												
Analytik senior	15												
Projektový manažer	5												
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	10												
Reservatic – Vedoucí projektu	5												

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 40 Celkem (max. částka bez DPH): 418.190,-	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Informační web covid.gov	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-038_Informační_Web																						
Datum	1.1.2021																						
Popis požadavku	V rámci měsíce ledna 2021, prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz, aplikací systému PES a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.																						
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Spočívající v zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 150 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.693.840,-</p>	Role	Počet MD	Architekt	15	Projektový manažer	10	Projektový manažer senior	5	Analytik senior	120	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																						
Architekt	15																						
Projektový manažer	10																						
Projektový manažer senior	5																						
Analytik senior	120																						
Oblast	Dopady (ANO / NE)																						
Analytické dokumenty a podklady	NE																						
Provozní dokumentace	NE																						
Bezpečnostní dokumentace	NE																						
Zdrojové kódy	NE																						
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																						
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.																						
Priorita	Vysoká																						
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.																						

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Vakcinace	Ze dne:	1.1.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci přípravy systému na vakcinaci v lednu 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-039_Vakcinace																
Datum	1.1.2021																
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce lednu 2021, prosíme o Odborné služby na provedení přípravy a realizaci systému pro podporu očkovacích míst a registraci / rezervaci občanů na očkovacích místech, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p> <p>Odborné služby zahrnují zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zpracování definičních a technických materiálů.• Koordinace subdodavatelů informační podpory v následujících oblastech:<ol style="list-style-type: none">1. CRS portál (NAKIT)2. Reservatic (NAKIT)3. DWH EPI (NAKIT-ÚZIS)4. CFA (AČR-ÚZIS)5. ISIN + eŽádanka + očkovací modul (ÚZIS)• Projektové a metodické řízení průběhu realizace systému. <p>Související dokumentace je uložena na sdíleném úložišti: https://drive.google.com/drive/folders/1T21KmZfrzAiqNYcDdbgtTagnopfibECw</p>																
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr></thead><tbody><tr><td>ICT konzultant</td><td>5</td></tr><tr><td>Architekt</td><td>5</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>15</td></tr><tr><td>Projektový manažer</td><td>7</td></tr><tr><td>Projektový manažer senior</td><td>5</td></tr><tr><td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior</td><td>20</td></tr><tr><td>Reservatic – Vedoucí projektu</td><td>3</td></tr></tbody></table>	Role	Počet MD	ICT konzultant	5	Architekt	5	Analytik senior	15	Projektový manažer	7	Projektový manažer senior	5	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	20	Reservatic – Vedoucí projektu	3
Role	Počet MD																
ICT konzultant	5																
Architekt	5																
Analytik senior	15																
Projektový manažer	7																
Projektový manažer senior	5																
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	20																
Reservatic – Vedoucí projektu	3																

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 60 Celkem (max. částka bez DPH): 624.636,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	