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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu
se neuvadéji legislativni  zkratky, ani zkratky a znacky obecné znamé, zavedené
pravnimi piedpisy.

AD Autorsky dozor

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ Bonitovand ptidné ekologickd jednotka

Bpv Vyskovy systém Balt po vyrovnani

CTD Centrum telematiky a diagnostiky (dfive TUDC)

¢p Ceské drahy, akciové spolegnost

DKM Digitalni katastralni mapa

DSP Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS Dokumentace skutecného provedeni stavby

DU Definicni Gsek (realna cast tratového Useku)

EH Hodnoceni ekonomické efektivnosti

EIA Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)

GP Geometricky plan

GKP Geometricka poloha koleje

GR SZ Generalni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace

IS €D Informaéni systém Ceskych drah

JZM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN Katastr nemovitosti

KMD Katastralni mapa digitalizovana

MD Ministerstvo dopravy

OR Oblastni feditelstvi

OTSKP Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PPK Prostorova poloha koleje

PS Objekt technologické ¢asti (drive Provozni soubor)

PUPFL Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

SO Objekt stavebni ¢asti (diive Stavebni objekt)

SoD Smilouva o dilo

SR SluZebni rukovét

Ssz Stavebni sprava zapad

sz Sprava Zeleznic, statni organizace

SIDC Sprév_a zeleznitni dopravni cesty, statni organizace (nyni Sprava Zeleznic, statni
organizace)

SZG Spréva Zelezni¢ni geodézie

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

TU Tratovy lsek

voz1 Uredné oprévnény zeméméficky inZenyr

UMVZST Uprava majetkopravnich vztah( v Zelezni¢nich stanicich

VKP Vyznamny krajinny prvek

VTP VSeobecné technické podminky
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zpP
ZPF
zZTp
ZPMZ
ZBP
ZMP
zZp

Zasady organizace vystavby
Zemédélsky ptdni font

Zvlastni technické podminky
Zaznam podrobného méreni zmén
Zelezni¢ni bodové pole

Zelezni¢ni mapové podklady
Zivotni prostiedi
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zhotoveni dokumentace pro stavebni povoleni stavby (DSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stredokluky - PodlesSin
(Lichoceves)" v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Soucasti dokumentace bude
vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5.1.4), &innost
koordinatora BOZP v pripravé (dale BOZP viz bod 4.12) a vykon autorského dozoru
(dale AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovana za ucelem ziskani
stavebniho povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(névrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovand podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., prilohy &. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zdroven v podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006, piil. 2.

Zhotovitel  zaroverl zajisti zpracovani vedkerych  potfebnych  prizkum(
(geotechnickych, geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je kone¢nd, véetné véech poplatkli - napf. stavebni
povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivani atd., prizkumd a studi.

Zadavatel upozorfuje zhotovitele, na skutetnost, ze se jednd o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
miZe byt do 20 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba prizplisobit splnéni hlavniho cile
stavby viz.bod 1.2.1.. RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Stdvajici konstrukce jiz nevyhovuje sou¢asnému stavu a rekonstrukci mostu dojde
ke zlepseni kvalitativnich parametr{, zajisténi plynulosti a bezpe&nosti Zelezniéni
dopravy a zvyseni kvality stavu dopravni cesty.

Umisténi stavby

Kraj: Stiedolesky

Okres: Praha - zapad

Katastralni azemi: Lichoceves (683795)
| Tratovy usek: 0742
| Defini€éni Gsek: 08; FM CESKA Tuchomé&fice - Noutonice
I Staniceni zacatku a konce stavby: |v zkm 31,295
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1.4
1.4.1

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zarizeni)

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994
Sb.

celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF

F3

' Souééast sit& TEN-T

NE

“Cislo trati podle Prohlaseni o draze

345

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

529

“Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu

121

" Cislo tratového a definiéniho Gseku

0742 08

'Tratova trida zatizeni

c3

Maximalni tratova rychlost

70 km/h

'Trakéni soustava bez elektrizace

Pocéet tratovych koleji ;|

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Praha

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

-

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skute¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rédmci

plnéni pifedmétu dila zajisti u spravce OR Praha, ktery ji na vyZadéani poskytne.

2.1.2 Pozadavky na technické feseni

2.2
2.2.1

Ostatni podklady pro zpracovani

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostrednictvim Spravy
Zelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Stifedokluky
- Podlesin

3l

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné

zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1
4.1.1

VSeobecné

Souddsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednéni a zajisténi véech potiebnych podkladl a certifikatd nutnych
k vydani stavebniho povoleni dle Zikona ¢ 183/2006 Sb. o dzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zaékon), v platném znéni, vietn& provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni.

.Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stredokluky - Podledin (Lichoceves)"
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4.1.2 Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢. 360/1992
Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoléni autorizovanych
inzenyrd a technikG ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich
predpistl k tomuto zékonu v platném znéni.

4.1.3 Soutlasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych <dinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto
zakonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény ¢. 1 prilohy €. 1, prilohy &. 2, spole¢né s vynosem €. 1 ke
Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organ aosob z(&astnénych na pfipravé aschvalovani dila ato ve vzajemné
soudinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické feSeni bude Fadné projednanc a veskeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich organ( a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

-

4.1.7 Rekonstrukce bude navrZena dle Smérnice SZDC & 30 Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému.

4.1.8 Technické feSeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky vSech draznich
a mimodraznich organll a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni priizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu feseni
protikorozni ochrany pro potiebnou odolnost a zabezpeCeni stavby, vychazejici
z prizkumem zji$ténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity ptddniho
prostiedi, inzenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.9 Zelezni¢ni trat Stfedokluky - Podledin je uréena k provéieni vyhledové elektrizace.

4.1.10 Projektant na zadatku projektovych praci pred vstupni poradou svold mistni Setifeni
a pochlizku se zdstupci pfislusného OR a zadavatele za Gcelem vybéru /umisténi /
upiesnéni stavby. Z mistniho $etieni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz
prilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan viem zudastnénym.

4.1.11 Pfi zahdjeni projek¢nich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani méze mit i formu
mistniho Setieni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz prilohou bude prezencni listina.
Zapis bude rozeslan vsem zGcastnénym.

4.1.12 V pribéhu projek&nich praci svola Zhotovitel profesni porady dle potifeby a poZzadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavéretném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s..
Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do
Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pripominkam. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate€ném casovém
predstihu minimainé 7 dnll pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.15 Soudasti pozvanky na zavérefné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pripominek.

.Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Stfedokluky - Podlesin (Lichoceves)"
Zvlastni technické podminky
7/28 DSP, EH, BOZP v realizaci, AD



4.1.16 lJestlize se zjisti, ze k projedndni dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoZ se projednavana problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatet¢né dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zdvéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projedndni dokumentace za Uucasti vSech dotéenych zéstupct
Objednatele. Dodatetné projednani musi byt provedeno vidy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V pfipadé navrhu technického redeni navrZeného odchyiné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentl a predpisii Objednatele, musi byt soucasti
dokladové c&asti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym fesenim pfislusnych dotcenych
organli a osob, pfipadné kompetentniho ttvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
spinéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech priiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokynt
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objekt( a provoznich soubor( stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Ucelnosti investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvy$eni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnanc na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpeénosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.21 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy
a realizace dila dle zakona €. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového FeSeni DSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi Castmi dokumentace stavby.
Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat zejména tyto
hlavni ¢innosti:

a) Ucast na piedani staveni$té Zhotoviteli. Staveniété pireddvé Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dob& predavani
staveniété odpovidaji predpokladiim, podie kterych byla vypracovana
projektova dokumentace.

b) Utast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim fedeni problémt vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny
stavebnim povolenim a stanovisky dotéenych ucastnikl vystavby, ktera
jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci
0 této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoctu stavby ve stadiu 4 po zadavacim fizeni na realizaci, a v pripadé
vyZzadani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoctd ve stadiu 5
v priib&hu realizace a souhrnného rozpoétu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby,
dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

4.1.22 Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové
zarizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického feSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifika¢ni organizace.
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4.1.23 Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatieni (DIO)
v&etné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéieného Gradu.

4.1.24 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci probéhne v oteviené
formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]: Formular SO/PS ve stadiu
3 - Rozpocet).

4.1.25 V piipadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli v ocené&né i neocenéné
varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz priloha Smérnice & 20 [87]:
Formulai SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet).

4.1.26 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zaFizeni a kabely (vietn& kabelll uréenych k napajeni zabezpetovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

¢ trasy kabell (v pripadé pozadavku umist&ni po cca 50 m); pripojky; zakopané
spojky; kfiZeni kabell; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby,
zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

e trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vsechny typy ventild;
kfiZeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zarizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

e trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupt; kiiZeni, vdechny
typy ventilll; méfici skiing; ukon€ovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stla¢ena mista; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné
spojky; vechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

o trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v piipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomove body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeli a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zarizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

« trasy kabell zabezpetovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napi. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel& (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
« ventily; véechny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupct; vediejsi
vedeni; znaéeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).
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U sdélovacich a zabezpetovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji
Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti markerd bude zaznamendana do DSPS.

Do digitdIni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolec¢ka s velkym
pismenem M uprostifed ve viech 6 vrstvich odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliseni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v&. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém feSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé asové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:
s délka trvani vyluky v kalendainich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

« vymezeni vyluéovanych koleji (nameznikem & hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);

« Cinnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi

prepinani ZZ) a zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;
e pii vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti ZZ;
¢ struény rozsah praci;

o polet vlakd, které je treba odklonit, & odreknout, a vycisleni finanéni
narocénosti NAD;

¢ pfistup mechanizace;
e  pfistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné FeSeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrskeé sité pro ucely zarizeni stavenisté budou predbé&zné projednany
se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpetnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemk{m, k sitim technického vybaveni a pozamim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zarizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Pres most v km 31,295 trati odboc¢ka Jenelek - Podlesin vede kabelova
trasa zabezpetovacich kabell. V kabelové trase jsou uloZeny metalické
kabely a opticky kabel.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Kabely uvedené v bodé 4.3.1.1 je nutno po dobu stavby ochranit.
V konstrukci mostu musi byt vytvoren dostatecné velky prostor (kabelovy
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kolektor) pro uloZeni stvajicich kabell s rezervou na mozné pfilozeni kabell
dalSich. Napf. 150. Do tohoto kolektoru budou stavajici kabely ulozeny.

4.4 Sdélovaci zafizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
44,11 Vizbod 4.3.1.1.
4.4.2 Pozadavky na novy stav
4421 \Vizbod4.3.2.1.

4.5 Zelezniéni svréek a spodek
4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V misté ocelového mostu je kolejovy rost slozen z dfevénych mostnic
a kolejnic tvaru S49 zroku 1978. Trat v okoli mostu probéhla opravou
Zelezni¢niho svriku a €asti Zelezni¢niho spodku v roce 2018 se zamé&fenim na
opravu GPK a BK s maximalnim vyuZitim stavajicich material. Kolejovy rost
v okoli mostu je sloZen z prazcl SB6 a kolejnic S49 z roku 1978. Stav
materialu Zelezni¢niho svrsku a spodku odpovida svému stafi.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Na most& véetné vyb&hl bude provedeno nahrazeni stavajiciho kolejového
roStu v minimalni délce 25 m. Novy kolejovy rost se bude skladat z kolejnic
49 E1tfidy oceli R 260, dievénych mostnic a betonovych prazct
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim. Bude provedena v piném profilu
vyména Stérkového loze v celé délce vymeény kolejového roStu a v pripadé
naruseni Zelezni¢niho spodku jeho stabilizace.

4.6 Mosty, propustky, zdi
4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Most o jednom poli v km 31,295 pievadi jednokolejnou trat Stfedokluky -
Podlesin pres silnici III. tfidy v obci Lichoceves. Nosna konstrukce mostu je
ocelova tramovd, plnosténnd, nytovana bez mostovky s koleji na mostnicich.
Rozpéti nosné konstrukce je 6,72 m. Volnd vyska pod mostem je min. 3,48
m. Nosna konstrukce byla vyrobena v roce 1904 a v roce 1950 byla provedena
obnova protikorozni ochrany.

Nosna konstrukce je uloZzena pomoci ocelovych deskovych loZisek na
ocelovych stolickach na kamenné spodni stavbé s nepravidelnym radkovanim.
Spodni stavba pochazi pravdépodobné z roku 1872.

Stavebni stav mostu je dle predpisu SZDC S5 hodnocen stupni 3/3.
4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Predpoklada se rekonstrukce mostu vloZzenim nové nosné konstrukce na
upravenou spodni stavbu.

4.6.2.2 Projektant si zajisti stavebné-technicky prlzkum, v pfipadé potieby
geotechnicky priizkum.

4.6.2.3 Musi byt stanovena zatiZitelnost podle ,Metodického pokynu pro urcovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd™ (&j. S 30135/2015-013)
a prokdzana prechodnost trafové tfidy C3/70. U stavajicich objektd bude
zatiZitelnost stanovena v kategorii ,,C". U rekonstruovaného mostu bude
zjisténo prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loZze). Na
zékladé vysledk( zatiZitelnosti a prostorového uspofadani bude rozhodnuto
o stavebnim pocinu na mostnim objektu.
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4.6.2.4 Rekonstruovany most bude navrZzen piednostné s pribéznym
kolejovym loZzem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

4.6.2.5 Rekonstrukce mostu bude navrZena tak, aby nebyly zhorSeny
prostorové podminky pod mostem.

4.6.2.6 Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4
do 3. tfidy trati.

4.7 Ostatni objekty

4.7.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inZenyrskych siti apod.

4.8 Pozemni stavebni objekty
4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 OR Praha SPS, povéfena spravou pozemnich staveb, neeviduje zadné objekty,
zafizeni ani inzenyrské sité ve své operativni spravé, v zajmovém uzemi
stavby.

4.9 Geodeticka dokumentace
4.9.1 Vseobecna ustanoveni

49.1.1 Geodetickd ¢ast Projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, piedpisd, vyhldek a opatieni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit dostatecny geodeticky podklad
pro provedeni dila.

4.9.1.2 Objednavatel prostfednictvim SZG Praha dodd geodetické a mapové podklady
do hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfovat TKP
staveb statnich drah v souladu s pfilohou & 2 Smérnice GR SZDC ¢.11/2006
¢asti I. 6 Geodetické a mapové podklady.

4,9.1.3 V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny vedkeré geodetické prace v rozsahu potiebném pro fadné
zpracovani projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP staveb statnich drah a platnymi predpisy Spravy Zeleznic, s.0. a bude
predédna prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na SZG Praha.

4.9.1.4 Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovérena Ufedné opravnénym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele, ktery je
uveden v SoD, (fyzicka osoba, které bylo udéleno ufedni opravnéni podle §
13 odst. 1, pism. c¢) zakona ¢, 200/1994 Sb. s osvédtenim G-02 nebo G-03
podle piedpisu Zaml. Geodetickd ¢ast dokumentace bude odevzdana
v uzaviené i otevirené formé.

4.9.1.,5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
dale zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vytycovaci sit&, popf. bodli bodového pole
vedeného organy zemémeéfictvi a katastru pfi nutném
premisténi mérfické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem €. 200/1994 Sb.,

o zamé&feni a dokumentace bodl vyty&ovaci sité, popf. bodd

statniho bodového pole vedeného organy zemémérictvi
a katastru pfi premisténi,

o geometrické plany,
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o geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické dasti dokumentace
skute¢ného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi
PPK.

4.9.1.6 Zhotovitel vyiesi napojeni nového smérového a vySkového feSeni osy koleje
na vsechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostrednictvim Objednatele pfislusna SZG.
Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vyskového feSeni u spravce PPK
pFislusného pracoviété SZG.

4.9.2 Geodeticka dokumentace

4.9.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, Priloha & 2, &ast 1. Geodetickd
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni cast

I. 3 Navrh vytyCovaci sité

I. 4 Koordinaéni vyty&ovaci vykres
I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti

stavby podle predpisu SZ M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah
o

CR a aktudiniho C&iselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich tsekd" (tj. TUDU
a stani¢eni (km)) - viz SZ (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznaovéni trati
a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k piedpisu pro jednotné oznacovani
trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném
znéni,
b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené
presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického
zdakladu, pouzité referenéni systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
= katastralni Grady a katastralni pracovisté, datum Setifeni v katastralnim
operatu, apod., podle Uzemniho umisténi stavby,

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastrdlni mapa a jeji diselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové
evidence, ohraniCovaci plan pozemku v obvodu drahy, geometricky plan,
plvodni vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

» o pfipravé mapovych podklad( pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych adajich z verejnych knih
a operatl drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data
Setieni,

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih
a operatu diivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkoprdvni ¢ast
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Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladi
pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat.

Zasady pro stanoveni hranic zabord, vécnych bfemen a jiného dot&eni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 a vzorova fegeni jsou podrobné
uvedena v piiloze C - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice zdboru a na
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazk dklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy
zaborového elaboratu jsou uloZzeny na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova c¢ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednoduSenou koordinacni
situaci stavby, vcetné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a docasny zabor, vécné
bfemeno a jiné doteni nemovitosti.

Rozsahy vécnych biemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technicke
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013
pfiloha D - Rozsah vécnych bifemen pro sité technickeé infrastruktury ve spravé SZ a na
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je usporadan ve vyménném formatu (VFZE), ktery
definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho vypofadani stavby.
Podrobny popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 priloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zmé&nach,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho
operatu s majetkopravni casti.

Geodeticka dokumentace v tzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna feeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o
vytyéeni vlastnické hranice a geometricky plan pro priibéh vyty&ené nebo vlastniky
upiesnéné hranice pozemk& nebo v piipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhd geometrickych pland pro zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani Objednateli sdéli UOZI
Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z verejnych knih

a operatu drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

= 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti®),

» vlastnickd a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

= a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jina prava stavbou dotfena (dale jen ,sousedni
nemovitosti™).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z verejnych knih.
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b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
uzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého
katastrainiho Gzemi je élenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

« seznam vsech viastnikd a jinych opravnénych subjektl podle listd viastnictvi
s uvedenim v&ech tdajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dot¢enych trvalym zaborem v Clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych dofasnym zéborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych dofasnym zaborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotfenych vécnym bifemenem nebo jinym
omezenim (napr" pIinéni majici povahu vécného biemene) s uvedenim PS &i SO,
pro néz se vécneé bifemeno bude zfizovat,

» seznam nemovitosti a jejich &sti - zéna indukovanych Gé&inkd

= seznam nemovitosti a jejich c¢asti dotéenych individualnim protihlukovym
opatienim,

= seznam nemovitosti a jejich asti dotCenych demolici,

* nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Sz,

= nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim v3ech Udajé o nich (v&etné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

»  nemovitosti ve viastnictvi jinych subjekti,

» seznam pozemki z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okres a katastralnich uzeml
Prehledny seznam trvalych a do¢asnych zaborl a jiného dot&eni nemovitosti v ¢lenéni

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listd katastralni mapy
Situace kladu mapovych listli katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouZité platné katastrdlni mapy (popi. mapy dfivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznaceni mapovych listl, hranic a nazvi katastralnich Gzemi a stavajici
a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Predbé&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné drivéjsi pozemkové

evidence) v méfitku platné katastrélni mapy, v rozsahu potiebném pro vydani

spoleéného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a do&asnych zéborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

» trvalych a do&asnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemowtostl ve viastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZ,

= nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovany’rch Géinkd,

= nemovitosti a jejich casti dotlenych individualnimi protihlukovymi opatienimi
(napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotlenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zakresu staniteni v ose stavajici a projektované trasy Zzeleznicni
trate,

= ramd mapovych listd katastralm mapy, popi. map drivéjsi pozemkove evidence,
v&etné oznateni mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich Gzemi,

* bonitovanych ptdné ekolog:ckych jednotek (BPEJ),

» oznaceni ndzvd a ¢&isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dofasny zdbor nemovitosti
a jiné dot¢eni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné piehlednd, vyhotovi
se detail ve vétsim méritku.
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Pro sledovani postupu majetkopravniho vypoiadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych plédnech pro rozdéleni pozemkt a vymezeni
rozsahu vécného bifemene k ¢asti pozemku, o uzavieni vsech smiuv pro ziskani prav
k pozemkdm pro Objednatele atd. budou priibézné dopliiovdny a aktualizovény ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem

I.3 Navrh vytycovaci sité

Vyty€ovaci sit musi vychdzet z tdajd o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pieda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova
a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych drovni
stavby podle pFislusné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vyty&ovani - Cést 1: Zakladni
pozadavky - Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a piesnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim
ukonceni umozni uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologii mé&feni a uréeni soufadnic, dokumentaci a presnost bodli vyty&ovaci sité
se pouZije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 a pfiméfend Metodicky pokyn SZ
M20/MP0O10.

Soufadnice a nadmoiské vysky bodd vytyovaci sité se uvadsji v mm.

Z3avaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

» Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)
e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

» navrhne umisténi bodd vytycovaci sité v mistech, ktera nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zarizenim stavenisté,

» projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umist&nim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

» stanovi piipadné prekladani bod( vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

» napldnuje presnost bodd vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole,

« uréi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tdrzby bodl vytyCovaci
sité,

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodt stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje soufadnice

e vsystému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmoiské vysky
« systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce

Navrh vytytovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické (idaje, nivelaéni
udaje, seznam souiadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vySkového bodového pole, véetné bodl Zelezni¢niho bodového
pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).

b) Pisemnou &st navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které
se uvede:
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= seznam bod@ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni serévy nebo pravnické osoby
povérené vedenim dokumentace téchto bodu, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

= seznam stdvajicich bod vytyfovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bod(i polohového a vy3kového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méreni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznafenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bodd podle etap
vystavby,

= seznam navrzenych bod{ vyty&ovaci sité a geodetické mikrosit&d bodd
s vyznacenim pouzitelnosti bod{l podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku
koordinadni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vyty&ovaci sité a geodetické
mikrosité bodi. i

e) Protokol o predani vsech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele,

f) Vyjadreni organi stéatni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodii zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinacni vytycovaci vykres

17/28

Koordina&ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni — Cast 1:

Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2

Mé&fici metody ve vystavb& - Vytylovani a méfeni — Cast 2: M&Fici znacky,

v platném zn&ni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -

Vyty&ovéni a méreni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb

a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bodli pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich tprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body),
bodd pro podrobné vytyeni (rozmér a tvar objektu), popf. daldich pro
vytyéeni pouzitelnych bodl (napt. body piiénych profilG), jejich soufadnic
v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bod a meznich vyty&ovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytyCovani -
Cast 1: Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytyCovani - Cast 2:
Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v mérfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim véech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodd primarniho systému
(to jsou body geodetické body polohového a vyskové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle ndvrhu vytyéovaci sité Ize pouzit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Poznamka: Koordinaéni vyty&ovaci vykres bude ovéfen UOZI zpracovatele
dle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

I.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podkladd pro majetkopravni vypoiadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni
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o vydani spoletného povoleni) a ddle s majetkoprdavni &asti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfFipadé obnovy (revize)
operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:

= obvodu stavenidtd, tj. hranic trvalych a doé&asnych zabor(
nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod. Pokud
jsou v zaborovém elabordtu uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou situaci) s riznym zptisobem
vyuziti nebo srlznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi,
Hranice pozemk& v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem
z dostupnych podkladtl (napf. DKM, novomérické naérty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd
uvedenych v ¢asti pisemné a orienta¢niho zakresu (napf. staniceni
v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni traté).

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychdzi z dostupnych piedanych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi ]sou zelezni¢ni bodové pole, topologle sité a mapové podklady
zajistované SZG a ovéiené nebo schvélené UOZI objednatele. DalSimi podklady
mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméfeni chybé&jicich ¢asti podkladi a predlozi
k pripominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, ktera bude odpovidat
zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj.
podklady predané Objednatelem a dopinéné Zhotovitelem a dale samostatné
podklady dopiné&né Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapoveé podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady
stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010.

Zplsob zamé&fovani a zobrazovani objektti Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC €. 117 a Pokynu GR &. 4/2016, v&etn& Metodického pokynu
SZDC M20/MP0OS5.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007.

Zavazny systém defini¢niho staniéeni uréuje predpis SZDC M21 Topologie sité
a stanieni trati Zelezniénich drah, véetné piedpisu SZDC M12 Piedpis pro
jednotné oznatovdni trati a kolejit v IS CD, Pokynu SZDC PO-9/2018-GR,
Odborné komise pro stani¢eni a Ciselniky M12 a Zobrazeni feSeni TUDU
a stani¢eni a oznacovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede déle zamé&reni volné rostoucich stroml. Toto zaméreni
bude vyuZito pro ocenéni pii nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan

s prislusnym oddélenim Objednatele.
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Soucasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné
prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila
véetné zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsieni zemniho
télesa a jeho rozsahlejdi Gpravy (rozsireni, ipravy svahi apod.), je nutné provést
zpresfujici geodeticka méreni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).
b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
udaje o bodech vyskového bodového pole.
c) piehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)
d) vykresy digitalniho modelu v digitdlni podobé& zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formé (*.dgn),
e) vykresy mapovych podkladi ve formatu *.pdf
f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd v digitalni podobé
(*.txt),
g) zobrazeni f'eseni TUDU, staniteni a oznacovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury
(SZDC P0-9/2018-GR, Odborné komise pro staniceni a &iselniky M12)
h)pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypottu vcetné doloZeni splnéni
pozadované piesnosti, originalni a editované zapisniky, kalibraéni listy,
fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad(i spravci ZBP a ZMP
prisludného pracovisté SZG.

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déale i ,GP") a vyty&eni hranic
pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &nnosti zajidtény prostiednictvim Objednatele (nebo
vliastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastrdini vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podkladd bude piné koordinovano se zaborovym elabordtem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), ktery bude na jejich zakladé postupné
aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkd nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabréany pro provedeni dila. Hranice pozemk(l budou navrZeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MP013. Graficky navrh nového ohraniteni pozemk{ bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprévcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafickeho navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrh geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢, 357/2013 Sb.

Slu€ovani dilli z vice pozemk({ je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které iesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zéboru.
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V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznadeni rozsahu vécného
bifemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel pireda pro kazdy geometricky plan:

a) piislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP

potiebné pro zapis do katastru nemovitosti. v po¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kaZzdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upiesnit, resp. navysit polet GP dle poctu
spoluvlastnickych podilG vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohlaseni o shodé na priibéhu hranic pozemkd, nebo
prohlageni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

» 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni sloZzky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP,

= pfilohu GP pro vyznaceni vécného bremene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno d&islo a nazev PS &i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke stanieni trati, délka vécného bifemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemk{ dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztah(,

= u ostatnich geometrickych plané bude pfilohou situa&ni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla pfislusnych Casti
Dila.
Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

zakon ¢, 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod

a kfizeni drahy),

zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlaska
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust, §11 odst, 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky),

zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond (vodni zdkon),
Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat.

4.10 Zivotni prostiedi
Faze DSP

4.10.1 V dokumentaci pro stavebni povoleni budou v &asti B.3 Vliv stavby na Zivotni prostredi
popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

4.10.2 Cast B.3 bude usporadana nasledovné:

4.10.2.1 B.3.1. Souhrnna technickd zprava - popis jednotlivych sloZek Zzivotniho

20/28

prostiedi.

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se
zamér nachazi ve zvlasté chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném
prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohlednéna a vypoiadana bude existence pamatného stromu a skladebnych
prvkd Gzemniho systému ekologické stability (USES).
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4,10.2.2 B.3.2. Biologicky prizkum - bude proveden formou struéné rederse
a pochiizky, dtiraz bude kladen na zvld$té chranéné (kriticky ohrozeni a silné
ohrozené) druhy Zivocichl. Na zakladé biologického priizkumu bude ptipadné
zhotovitelem projektu pozadano o vyjimku podle § 56, zakona €. 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného orgdnu ochrany pfirody.

4.10.2.3 B.3.3. Dendrologicky priizkum - bude proveden v zdboru stavby. Zpracovéan
bude v souladu s Metodickym pokynem pro udrzbu stromovi ze dne 2. 4.
2020, &.j.: 20180/2020-SZ-GR-015, predevsim s ¢asti II, kapitolou VII Kéceni
vyssi zelené v pfiipadé investic na Zeleznicni dopravni cesté. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dieviny /
zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP,
udrzba). V pripadé kdaceni, které bude zajistovat v ramci provozuschopnosti
drahy pfislusné OR, je nutné do dokladové casti doloZit dohodu s pfislusnym
OR. V opa¢ném piipadé je nutno uvést, Ze dohoda s prislusnym OR nebyla
mozZna.

4.10.2.4 B.3.5. Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci - potfebu HS z provozu
a vystavby konzultovat s mistné pfislusnou hygienickou stanici. Jinak bude
kapitola zpracovana v souladu s Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Hluk ze stavebni &innosti - bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni
chranéné prostory dle zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi
a 0 zmén& nékterych souvisejicich zékond. Budou stanovena pripadna
kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

4.10.2.5 B.3.6 Rozptylova studie - bude zpracovdna po konzultaci s KHS. Pfipadna
rozptylova studie se podrobné zaméri zejména na generovanou stavenistni
dopravu.

4,10.2.6 B.3.7. Odpadové hospodaistvi - diraz bude kladen na pfipadny prizkum
kontaminace stavebnich ploch (stara ekologicka zatéz) a piebyteCnych
vykopovych zemin. Kontaminace vykopovych zemin bude uréena na zakladé
piredbé&zného prizkumu, véetné chemického sloZeni (geotechnické sondy
atp.). Vzorkovani bude pfitomen nebo o ném bude s predstihem informovan
specialista Zivotniho prostiedi Objednatele.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuziti
stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na
posuzovani nebezpednych viastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele.

Néklady v rdmci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako
samostatna polozka, kterd bude souéasti rozpoétd jednotlivych PS a SO.

V kapitole bude uvedeno, Ze vypis zafizeni opravnénych k nakladani s odpady
(napr. skladky, recyklacni zafizeni apod.), ktery je soucasti DSP, je pouze
informativniho charakteru a neni pro Zhotovitele stavby zavazny. Zhotovitel
stavby je povinen zajistit si skladky nebo dalsi zafizeni k nakladani s odpady
sam vcetné provéieni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip.
vyuZiti vdech druhl a mnoZstvi odpadl vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel
bude pfi zajistovani kapacit skladek zaroveri pocitat s tim, Ze mnoZstvi odpadd
miZe byt v rdmci kazdé kategorie az o0 20 % vyssi.

4.10.2.7 B.3.8. Zemédalska pfiloha - bude aktualizovéna pro predpis odvod.

4.10.2.8 B.3.9. Lesni pfiloha - bude aktualizovana pro piedpis odvodd.

4.10.2.9 Ochrana vod - soutasti dokumentace bude zpracovani havarijniho planu
(zpracovany dle vyhlasky €. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se
zavadnymi latkami a ndlezitostech havarijniho pléanu, zplsobu a rozsahu
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hlaSeni havérii, jejich zneSkodifiovani a odstrafiovani jejich Skodlivych
nasledkd).

4.10.3 Bude zajiéténo odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany piirody dle § 45 i zékona
€. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti
Zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit NATURA 2000 v okoli stavby.

4.10.4 Na zékladé odvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pfislugny organ
ochrany pfirody pozadan o vyjadieni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostfedi. Ihned po obdrZeni budou vyjidieni pfedana na odd. ZP
Objednatele.

4.10.5 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, ktera bude uspoiadana do
samostatné podslozky dokladové casti. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Autorsky dozor

4.10.6Kontrolovat dodrzovani opatfeni a feSeni environmentélnich podminek.

4.11 Smluvni zajisténi a dokladova cast
4.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e u trvalych zabor( v piipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb.
v platném znéni;

« udo&asnych zabor{ podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®";

e u zaborl pozemk{ k zatizeni vécnym biemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni;

¢ Formulaie Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smluv a smluv na vécna bfemena preda na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypoiadani. Tyto naklady jsou nedilnou soulasti
rozpoctu,

4.11.2 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby Ci navrzené technické feseni vyzaduje.

4.11.3 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného prikonu na uhradé
opravnénych nakladl provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislugné
distribu¢ni soustavy spojenych s pripojenim svého zarizeni, které plyne ze zakona
€. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zarizeni prenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a preloZzky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na nadklady Objednatele, pii¢emz vlastnictvi
zafizeni pienosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni pielozky neméni.

4.11.4 V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na trovni
stavajiciho technického Feseni, které plynou ze zdkona &. 127/2005 Sb.

4.11.5 V ramci projednani Zhotovitel dila pfeda vSechny potiebné podklady pro stavebni Fizeni
objednateli a zajisti kompletni souginnost b&hem stavebniho fizeni. Zadost o stavebni
povoleni poda zhotovitel.
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4.11.6 Zhotovitel bude vi¢i obdrzenym stanoviskéim dotéenych orgénd statni spréavy, instituci
na né reagovat, vypoiadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné ucastnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

4.11.7 Souddsti povinnosti zhotovitele je i zajiSténi strukturovaného cloudového uloZisté pro
ukladani vedkerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich piehledt
Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dilci ¢asti
bude vytvoren pirehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovany.

4.11.8 Minimalni rozsah pirehledd pro:

¢ projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - poifadové
cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zucastnénym.

e projednani se statni sprdvou, dotéenymi orgdny, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Gcastniky stavebniho Fizeni - poradové cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, ¢&islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

¢ projednani se spravci inzenyrskych siti - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, &islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

¢ Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti
e Dokladova ¢ast Zivotni prostiedi

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

4.12.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veSkerych &innosti koordindtora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborn& zptsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona €& 309/2006 Sb. v platném
znéni) véetn& dodani vdech podkladl potiebnych pro &innost koordintora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného reseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon &innosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené cCinnosti koordinatora.

e vypracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
odborné zpisobilou osobou dle zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni
(déle jen ,pldn BOZP") vietné &asti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci pii udrzovacich pracich stavby ato vée pied zahajenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zdkon,

s« kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

e last na poraddch a schizkdch svolanych projektantem stavby, a to
i dil€ich,

¢ prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spolecna pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich predpis( tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

» vypracovani piehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci
Spréavy Zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni
osoby atd.),

¢ jednoznatné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci
stavby a v jejim bezprostifednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace
a ginnosti vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni
zdravi a vzniku nemoci z povolani,
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e zajisténi vedkerych podklad@ odpovidajicich narodnimu standardu
bezpefnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi
neohroZujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na které je
tieba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

« zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
véemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvorit
v planu BOZP prilohu ,Nesoulady™ pfi reseni problematiky BOZP,

s zajisténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisii tykajici se bezpeé&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4.12.2 Stanovené <innosti koordinatora BOZP.

4.12.2.1 Urc€eny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vie v platném
znéni zejména tyto cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pired nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostrednictvim
zhotovitele projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti véetné ¢asti pro Gdrzbu stavby po jejim
dokondceni (dale jen ,plan BOZP");

o prehled pravnich predpis tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho
prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli;

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpedich a rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace
a cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani;

o daldi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na
které je tieba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci;

o zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci pfi
udrzovacich pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZziti
po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby
piredani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby;

b) zabezpeit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Gdaje,
informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpeé&né a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
véemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesouladf™ pfi
reseni problematiky BOZP,

¢) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecnostni feSeni pro zabezpeleni jednotlivych
druhl postupu praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych
opatieni, avfas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatieni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady";
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o technickd feSeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska
zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskutetiuji soutasné nebo v ndvaznosti;

o do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych
bodl tykajicich se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti;

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby,
pokud byl jiz uréen, bez zbytefného odkladu veskeré dalsi informace
o nebezpecich, bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy
a které se dotykaji jejich Cinnosti, dbat, aby doporuc¢ované reseni bylo
vidy:

o technicky realizovatelné;

o vsouladu s pravnimi a ostatnimi piedpisy k zajisténi bezpefnosti
a ochrany zdravi pfi praci;

o ekonomicky primérené s prihlédnutim k Géelu stanovenému
zadavatelem stavby;

e) poskytovat:

o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavk( na zajidténi
bezpetné a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho
a zivotniho prostfedi;

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu
potiebného pro provedeni pldnovanych praci nebo cinnosti se
zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potifebnou organizaci praci v prib&hu realizace
stavby;

o odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni
Spravy a samospravy.

f) Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu predchozich bodd zajistit zapracovani
pozadavk{ na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,

g) pri vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord
a stavebnich objekt(;

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovnikd;

o ochranu cestujici verejnosti, zaméstnanc Spravy Zeleznic, statni
organizace a tietich osob nachazenich se na stavenisti;

o bezpednostni pdsma, zabezpedleni stavenisSté a stavby;
o zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivi;

o vnitini komunikace a dnikové cesty, piredevsim s ohledem na PO
(pozarni ochranu) stavby a stavenisté;

o ochranu pracovnikil a pracovniho prostfedi pfed G&inky skodlivin;
o skladovani materialli a manipulace s nimi;
o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem;

o technické zarizeni, bezpecné pristupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu
a opravy objekt( a technickych zafizeni;

o skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

h) zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracovisté Zeleznicarli a dalSich
zaméstnanci toto zdokumentoval, pfedat véem prislusnym projektantim
a zapracovat do plant BOZP, aby byla pfijata véas takova Gcinnd opatfeni,
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jez jim zajisti bezpeény pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny
vykon dopravni sluzby na drdze provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace.

4.12.2.2 Uréeny koordinator ad ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pri své ¢innosti postupuje s odbornou pédi a uskutecriuje
tyto ¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a vsouladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize
uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi
pravnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisd, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pifedmétné
stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy
a tyto zmeény se maji vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou
tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou Feseny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému pinéni
svych povinnosti, a jez jsou pro n&j zavazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pievzal od
zadavatele stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator
BOZP opravnén bez piedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit
k jinym G&eldim nez k pinéni svych povinnosti,

e) mdZe provadét svoji éinnost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné
zptisobilou ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006 Sb. v platném zn&ni a ma
potiebné opravnéni k podnikani vyZadované obecné& zévaznymi pravnimi
piredpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své ¢innosti udrZzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon
své funkce. v pripadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordindtor BOZP povinen bez zbytefného odkladu pfedlozit zadavateli
stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o Cislo smlouvy
a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele Cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzavifené smlouvy,

g) ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator
BOZP vzdy povinen bez zbytetného odkladu ndasledné uskutednit
i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) piné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani
stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plIné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po
jejim dokonéeni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli
stavby,

j) pfi plnéni predmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou
vnitini koordinaci navrhovanych postupdl, zejména z hlediska minimalizace
omezeni zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veSkeré informace, tykajici se predmétu této stavby,
s nimiz bude koordindtor BOZP pfichazet v priib&hu pfedsmluvnich jednani
a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty
a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou diivérné. Tyto informace nesméji byt sd&leny nikomu
kromé zadavateli stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich
stran nebo tretim osobam v nezbytném rozsahu za ucelem pinéni
povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této
stavy anesméji byt pouZity kjinym uaceldm, neZ k plnéni ¢&innosti
koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
7eleznic, statni organizace nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik(l je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ SZDC
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pied pouzitim ciziho pozemku

Vyluka na trati Stredokluky - Podledin pro tuto stavbu bude probihat v zdkrytu
s vylukou pro rekonstrukci mostu 39,019 na stejné trati.

5.1.2 Pokud stavba bude situovdna na pozemky €D, bude prednostné respektovéana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy Spravy Zeleznic, statni
organizace). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni
mapé s barevnym rozlisenim pozemk{ ve spravé Spravy Zeleznic, statni organizace,
pozemki CD urgenych k prevodu do spravy Sprévy Zeleznic, statni organizace,
pozemkd €D a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s udinnosti od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury", vydanych MD a udinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb® (ddle
Metodika), ktera je prilohou pokynd.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace
¢ Dokumentace pro spolecné povoleni vCetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:

« v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,,pdf*)
« vletné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn™)
e vcetné EH a SR v oteviené formé (,xIs")

« Cistopis dokumentace véetné EH - istopis. Souéasti bude i zpracovani a odevzdani
rozpodtu stavby v rozsahu ocenénych soupisé praci jednotlivych SO a PS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

. 6x v listinné podobég, soupravy €. 1-6

¢ 3x CD (1x oteviena forma, 1x TreeINFO a 1x format PDF)

«  Kompletni vyhotoveni propoétti PS a SO véetné vieobecného objektu bude
soulasti G. naklady pare €. 1-3

«  Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare 1-3

s«  Majetkopravni ¢ast pare 1-6

«  Plan BOZP pare 1-6

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v&etné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:

¢ 2% CD (1x oteviena forma a 1x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadieni véech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spole¢ného povoleni. Soué¢dsti dokladové &¢&sti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR, SSZ, OR). Préce na dokumentaci bude
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ukonéena az po schvaleni projektu stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci
a vyredeni majetkopravnich vztah(.

5.1.7 Razeni doklad bude prehledné se seznamem s poradovymi ¢&isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentli, popf. kontaktl. Ke véem dokladim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou feSeny pripominky obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadieni kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

5.1.8 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. ndzvu
a piipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu sloZek a soubort s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpisim
a dokumentm nasledujicim zpisobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba:

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini piedpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy™

7.  PRILOHY
7.1.1  Manual struktury a popisu dokumentace

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:
Dne: 27.10.2020
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