
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NPMuzea východních Čech vHradci Králové

SMLOUVA O DÍLO
č. 2020/1015/0921 (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.)

Smluvní strany
1. Statutárníměsto Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupen: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 426511/0100
ID datové schránky: bebb2in

2. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
zastoupena: Ing. janem Zavrtálkem, prokuristou a.s.
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 55ndecw

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění (dále jen „občanský
zákoník"} tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"}:

Preambule
1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem

„Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové", zadávanou
objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"}, v němž se zhotovitel stal vybraným dodavatelem, evidovanou ve
Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-034808 (dále jen „veřejná zakázka").

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené shora v oddíle Smluvní strany jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně
druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné
uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. odst. 1 této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zatraktivnit expozice pro návštěvníky Muzea východních Čech v rámci projektu
„Revitalizace budovy Muzea východních Čech".

7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií - Evropský fondem pro regionální
rozvoj „EFRR", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 - 2020 (dále jen
„IROP"), Výzva č. 48 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - Integrovaný
projekt ITI. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit
součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

8. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se
zhotovitel:
a) předem projednávat rovněž se zástupcem odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci expozic, a to jak změnu oproti této
smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
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b) umožnit zaměstnancům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,
příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného
jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost,

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady
vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných
ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel
dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce
pro IROP po dobu do konce roku 2030 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

9. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP týkající se základních
pojmů následujícím způsobem:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny

jednotkové ceny u všech položek prací a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále
jen „soupis prací").

I.Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v realizaci

výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech, včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného
vybavení a s tím souvisejících prací (dále jen „dílo" či „realizace expozic") v rámci projektu „Revitalizace
budovy Muzea východních Čech", Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01
Hradec Králové, v rozsahu dle:

• projektové dokumentace pro realizaci expozice, zpracované v 09/2018 kolektivem autorů Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Předmětem díla není restaurování sbírkových předmětů.;

• soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto
díla;

• ustanovení této smlouvy.
Realizace expozic je členěna takto:
• 2NP SÁL I. K MĚSTU ČESKÝCH KRÁLOVEN,

• 2NP SÁL II. CESTA K PEVNOSTI,
• 3NP SÁL I. K SALÓNU REPUBLIKY,
• 3NP SÁL II. K SALÓNU REPUBLIKY.

Dalšími samostatnými kapitolami jsou:
• Elektroinstalace, osvětlení,
• Multimediální náplň - HW a SW

(dále jen „dílo")

Projektová dokumentace expozice sestává z částí:

1) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ,
2) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ,
3) ČÁST - MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWAREA SOFTWARE

Zhotovitel prohlašuje, že se se shora označenou projektovou dokumentací podrobně seznámil a že ke dni
uzavření smlouvy má tuto dokumentaci k dispozici.
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b) umožnit zaměstnancům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného 
jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem 
a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost,

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady 
vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných 
ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel 
dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce 
pro IROP po dobu do konce roku 2030 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

9. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP týkající se základních
pojmů následujícím způsobem:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek prací a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále 
jen „soupis prací").

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v realizaci 
výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech, včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného 
vybavení a s tím souvisejících prací (dále jen „dílo" či „realizace expozic") v rámci projektu „Revitalizace 
budovy Muzea východních Čech", Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 
Hradec Králové, v rozsahu dle:

• projektové dokumentace pro realizaci expozice, zpracované v 09/2018 kolektivem autorů Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. Předmětem díla není restaurování sbírkových předmětů.;

• soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto 
díla;

• ustanovení této smlouvy.

Realizace expozic je členěna takto:
• 2NP SÁL I. K MĚSTU ČESKÝCH KRÁLOVEN,

• 2NP SÁL II. CESTA K PEVNOSTI,

• 3NP SÁL I. K SALÓNU REPUBLIKY,

• 3NP SÁL II. K SALÓNU REPUBLIKY.

Dalšími samostatnými kapitolami jsou:

• Elektroinstalace, osvětlení,

• Multimediální náplň - HW a SW 

(dále jen „dílo")

Projektová dokumentace expozice sestává z částí:

1) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ,
2) ČÁST - INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ,
3) ČÁST - MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWARE A SOFTWARE

Zhotovitel prohlašuje, že se se shora označenou projektovou dokumentací podrobně seznámil a že ke dni 
uzavření smlouvy má tuto dokumentaci k dispozici.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy
je i provedení následujících prací a činností:

• zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

• zajištění likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

• obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a realizace prací nezbytných pro provedení a řádné
dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní realizací díla, které jsou pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zajištění montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření)
včetně koordinační a kompletační činnosti,

• veškeré elektrické a jiné připojení jednotlivých prvků expozice nezbytné pro jejich provoz a funkci
včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která
připojení prováděla,

• předprovozní testy a uvedení díla do provozu,
• zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy,

• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a
předpisy,

• provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v průběhu provádění díla,
• zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace bude objednateli předána ve 2

tištěných paré a také v digitální podobě na CD/DVD/USB flash disku; soubory budou ve formátu .pdf,
textové též ve formátu .rtf, tabulkové ve formátu .xls a výkresové ve formátu .dwg, nebude-li mezi
smluvním stranami dohodnuto jinak; obě vytištěná paré budou provedena jako autorizované originály
s podpisy a razítky oprávněných osob.),

• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci díla (oprava otlučených
rohů, poškrábaných stěn apod.).

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou
cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny v
realizačním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných
zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této smlouvy seznámil s místem provádění díla a s vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této
smlouvy.

II.Doba a místo plnění
1. Místem plnění je 2NP a 3NP Muzea východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, vše

katastrální území Hradec Králové [646 873], Královéhradecký kraj, Česká republika.

2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od dne doručení písemné výzvy
objednatele zhotoviteli k převzetí místa plnění. Neposkytne-li zhotovitel k převzetí místa plnění nezbytnou
součinnost, platí, že místo plnění bylo uplynutím uvedené doby předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1. odst. 2
této smlouvy, nejpozději do 170 dnů ode dne předání místa plnění. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o
něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené místo plnění později, než je uvedeno v odst. 2,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě
dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu.

4. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Nedostaví-li se zhotovitel
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy 
je i provedení následujících prací a činností:

• zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

• zajištění likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

• obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a realizace prací nezbytných pro provedení a řádné 
dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní realizací díla, které jsou pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zajištění montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) 
včetně koordinační a kompletační činnosti,

• veškeré elektrické a jiné připojení jednotlivých prvků expozice nezbytné pro jejich provoz a funkci 
včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která 
připojení prováděla,

• předprovozní testy a uvedení díla do provozu,

• zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy,

• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a 
předpisy,

• provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v průběhu provádění díla,

• zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace bude objednateli předána ve 2 
tištěných paré a také v digitální podobě na CD/DVD/USB flash disku; soubory budou ve formátu .pdf, 
textové též ve formátu .rtf, tabulkové ve formátu .xls a výkresové ve formátu .dwg, nebude-li mezi 
smluvním stranami dohodnuto jinak; obě vytištěná paré budou provedena jako autorizované originály 
s podpisy a razítky oprávněných osob.),

• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci díla (oprava otlučených 
rohů, poškrábaných stěn apod.).

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou 
cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny v 
realizačním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s místem provádění díla a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění je 2NP a 3NP Muzea východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, vše 
katastrální území Hradec Králové [646 873], Královéhradecký kraj, Česká republika.

2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od dne doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli k převzetí místa plnění. Neposkytne-li zhotovitel k převzetí místa plnění nezbytnou 
součinnost, platí, že místo plnění bylo uplynutím uvedené doby předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1. odst. 2 
této smlouvy, nejpozději do 170 dnů ode dne předání místa plnění. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o 
něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené místo plnění později, než je uvedeno v odst. 2, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu.

4. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech technických. Nedostaví-li se zhotovitel
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k převzetí místa plnění v termínu sjednaném smluvními stranami anebo odmítne-li řádně připravené místo
plnění převzít, platí, že místo plnění bylo předáno a převzato uplynutím doby uvedené v odst. 2; objednatel
učiní o předánímísta plnění datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací v místě plnění (např. z provozních
důvodů muzea), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje lhůta pro provedení díla dle odst. 3.

III.Cena za dílo
1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 19 919 437,90,- Kč bez daně

z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), slovy: devatenáct milionů devět set devatenáct tisíc čtyři sta
třicet sedm korun českých devadesát haléřů bez DPH.
Cena díla sestává z:
ceny za:
1) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ 10 306 130,00,- Kč bez DPH
ceny za:
2) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, 2 825 244,90,- Kč bez DPH
OSVĚTLENÍ
ceny za:
3) MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWARE A SOFTWARE 6 788 063,00,- Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Cena za dílo dle čl. III odst. 1 této smlouvy je cena bez DPH a neobsahuje daň z přidané hodnoty z důvodu
použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty přizná a
odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije příloha č. 1 smlouvy - Soupis prací,
rozpočet (dále jen „rozpočet"). Není-li cena nové položky v rozpočtu uvedena, určí se jednotková cena
předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, která nesmí
být vyšší než dle aktuálního ceníku URS, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení změn je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného
postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.Placení a fakturace
1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena takto:

a) 30 % ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno na základě zálohové faktury
vystavené zhotovitelem po předání místa plnění, po přijetí platby bude zhotovitelem vystaven a
objednateli doručen doklad Potvrzení o přijaté platbě;

b) 60 % ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno na základě řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli po provedení díla a vyklizení místa plnění,
přílohou faktury bude kopie oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu
dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy;

c)zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) doručeného objednateli po ukončení zkušebního provozu dle čl. VIII odst. 8 této
smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Přílohou faktury bude kopie zápisu o řádném ukončení
zkušebního provozu potvrzená objednatelem. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
v prodlení se zaplacením zbývající části ceny za dílo zhotoviteli, před jejich odstraněním.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení faktury se pro účely této
smlouvy rozumí den odepsání celé příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Kromě
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k převzetí místa plnění v termínu sjednaném smluvními stranami anebo odmítne-li řádně připravené místo 
plnění převzít, platí, že místo plnění bylo předáno a převzato uplynutím doby uvedené v odst. 2; objednatel 
učiní o předání místa plnění datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací v místě plnění (např. z provozních 
důvodů muzea), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje lhůta pro provedení díla dle odst. 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 19 919 437,90,- Kč bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), slovy: devatenáct milionů devět set devatenáct tisíc čtyři sta 
třicet sedm korun českých devadesát haléřů bez DPH.

Cena díla sestává z:
ceny za:
1) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ 10 306 130,00,- Kč bez DPH

ceny za:
2) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, 
OSVĚTLENÍ

2 825 244,90,- Kč bez DPH

ceny za:
3) MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWARE A SOFTWARE 6 788 063,00,- Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. Cena za dílo dle čl. III odst. 1 této smlouvy je cena bez DPH a neobsahuje daň z přidané hodnoty z důvodu 
použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty přizná a 
odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije příloha č. 1 smlouvy - Soupis prací, 
rozpočet (dále jen „rozpočet"). Není-li cena nové položky v rozpočtu uvedena, určí se jednotková cena 
předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, která nesmí 
být vyšší než dle aktuálního ceníku URS, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení změn je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného 
postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena takto:

a) 30 % ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno na základě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem po předání místa plnění, po přijetí platby bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli doručen doklad Potvrzení o přijaté platbě;

b) 60 % ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli po provedení díla a vyklizení místa plnění, 
přílohou faktury bude kopie oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu 
dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy;

c) zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) doručeného objednateli po ukončení zkušebního provozu dle čl. VIII odst. 8 této 
smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Přílohou faktury bude kopie zápisu o řádném ukončení 
zkušebního provozu potvrzená objednatelem. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
v prodlení se zaplacením zbývající části ceny za dílo zhotoviteli, před jejich odstraněním.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení faktury se pro účely této 
smlouvy rozumí den odepsání celé příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Kromě
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náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře
uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, evidenční číslo veřejné zakázky (dle WZ), IČO objednatele, název a registrační
číslo projektu: „Revitalizace budovy Muzea východních Čech", reg. č.
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582,

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
e) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor správy majetku města),
f) přílohou konečné faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku

a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, věznění pozdějších předpisů, zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA. Podrobný
rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán
objednatelem,

g) přílohou konečné faktury bude rekapitulace veškerých vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

4. Doručení faktury se provede dodáním do datové schránky objednatele, a to ve formátu .pdf a dále ve formátu
.esoupis nebo ,xc4 nebo Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Zhotovitel je povinen
doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem
objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli
opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury

6. Veškerá fakturace a s ní související platby budou probíhat výhradně v korunách českých.

V.Provádění prací
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo plnění zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie pro

provoz strojů a dalších mechanizmů nezbytných pro provádění díla.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání místa plnění
seznam všech mediálních podkladů (fotografie a filmy), které mohou být zhotovitelem použity jako podklad
pro multimediální náplň. Zhotovitel následně v úzké spolupráci s objednatelem vybere mediální podklady,
které budou pro realizaci předmětné části díla optimální (předpokládá se vzájemná dohoda obou smluvních
stran), a to zejména s ohledem na účel díla a zájmy objednatele.

Objednatel poskytne zhotoviteli mediální podklady v digitalizované podobě vybrané dle předchozí věty do 7
pracovních dnů ode dne provedení výběru těchto podkladů.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli jedno
vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě.

4. Bude-li při provádění prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu
objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány
vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání
projektové dokumentace dle čl. I. odst 5 této smlouvy.
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náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře 
uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, evidenční číslo veřejné zakázky (dle WZ), IČO objednatele, název a registrační 
číslo projektu: „Revitalizace budovy Muzea východních Čech", reg. č. 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582,

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
e) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor správy majetku města),
f) přílohou konečné faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku 

a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, věznění pozdějších předpisů, zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů. 
U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA. Podrobný 
rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán 
objednatelem,

g) přílohou konečné faktury bude rekapitulace veškerých vystavených faktur a rekapitulace veškerých 
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

4. Doručení faktury se provede dodáním do datové schránky objednatele, a to ve formátu .pdf a dále ve formátu 
.esoupis nebo ,xc4 nebo Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Zhotovitel je povinen 
doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury

6. Veškerá fakturace a s ní související platby budou probíhat výhradně v korunách českých.

V.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo plnění zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie pro 
provoz strojů a dalších mechanizmů nezbytných pro provádění díla.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání místa plnění 
seznam všech mediálních podkladů (fotografie a filmy), které mohou být zhotovitelem použity jako podklad 
pro multimediální náplň. Zhotovitel následně v úzké spolupráci s objednatelem vybere mediální podklady, 
které budou pro realizaci předmětné části díla optimální (předpokládá se vzájemná dohoda obou smluvních 
stran), a to zejména s ohledem na účel díla a zájmy objednatele.

Objednatel poskytne zhotoviteli mediální podklady v digitalizované podobě vybrané dle předchozí věty do 7 
pracovních dnů ode dne provedení výběru těchto podkladů.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě.

4. Bude-li při provádění prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu 
objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány 
vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání 
projektové dokumentace dle čl. I. odst 5 této smlouvy.
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5. Při provádění prací dle této smlouvy je objednatel povinen dodržovat závazná stanoviska orgánů veřejné
moci, zejména stanoviska vydaná příslušnými orgány státní památkové péče. V případě, že v průběhu prací
dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného
odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen
uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

6. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen tyto údaje objednateli písemně sdělit.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a jeho kvalitu prostřednictvím jím pověřených osob,
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických
norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či
případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel, resp.
jím pověřené osoby bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do realizačního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. Zhotovitel zajistí nápravu
zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o
cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně
činné.

9. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

10. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se v místě plnění na realizaci
díla podílejí/budou podílet, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců),
živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam"), a to nejpozději
v okamžik převzetí místa plnění dle čl. II. této smlouvy.

11. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),
zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou zápisu v realizačním deníku.

12. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout při realizace expozic veškerou potřebnou součinnost. Součinnost
pracovníků Muzea východních Čech s dodavatelem při realizaci expozice bude probíhat formou poskytování
podkladů k jednotlivým částem expozice nutným pro realizaci, které jsou definovány v zadávací
dokumentaci, jako jsou například podklady pro AV náplně, audioguide apod. Dále bude probíhat konzultační
činnost k jednotlivým částem expozice a její ztvárnění v rámci historických reálií. Další částí spolupráce
týkající se součinnosti bude instalace a nasvícení sbírkových předmětů, která bude prováděna pracovníky
muzea v závěrečné fázi dokončení jednotlivých částí expozic. Zhotovitel následně uzavře vitríny a dokončí
závěrečné práce na expozici jako kotvení krycích desek, retuše apod. Následně bude prováděna ve spolupráci
s pracovníky muzea testovací zkouška zařízení, její optimální naladění a proškolení obsluhy.

VI.Realizační deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění realizační deník (jednoduchý záznam o

prováděných prací), do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti důležité pro řádné provádění díla, resp.
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5. Při provádění prací dle této smlouvy je objednatel povinen dodržovat závazná stanoviska orgánů veřejné 
moci, zejména stanoviska vydaná příslušnými orgány státní památkové péče. V případě, že v průběhu prací 
dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen 
uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

6. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen tyto údaje objednateli písemně sdělit.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a jeho kvalitu prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických 
norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či 
případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel, resp. 
jím pověřené osoby bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do realizačního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. Zhotovitel zajistí nápravu 
zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o 
cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

9. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

10. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se v místě plnění na realizaci 
díla podílejí/budou podílet, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), 
živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam"), a to nejpozději 
v okamžik převzetí místa plnění dle čl. II. této smlouvy.

11. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), 
zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam 
aktualizovat, a to formou zápisu v realizačním deníku.

12. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout při realizace expozic veškerou potřebnou součinnost. Součinnost 
pracovníků Muzea východních Čech s dodavatelem při realizaci expozice bude probíhat formou poskytování 
podkladů k jednotlivým částem expozice nutným pro realizaci, které jsou definovány v zadávací 
dokumentaci, jako jsou například podklady pro A V náplně, audioguide apod. Dále bude probíhat konzultační 
činnost k jednotlivým částem expozice a její ztvárnění v rámci historických reálií. Další částí spolupráce 
týkající se součinnosti bude instalace a nasvícení sbírkových předmětů, která bude prováděna pracovníky 
muzea v závěrečné fázi dokončení jednotlivých částí expozic. Zhotovitel následně uzavře vitríny a dokončí 
závěrečné práce na expozici jako kotvení krycích desek, retuše apod. Následně bude prováděna ve spolupráci 
s pracovníky muzea testovací zkouška zařízení, její optimální naladění a proškolení obsluhy.

VI.
Realizační deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění realizační deník (jednoduchý záznam o 
prováděných prací), do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti důležité pro řádné provádění díla, resp.
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všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek poskytovaného plnění dle této smlouvy, aktualizovat
seznam v souladu s čl. V. odst. 12 této smlouvy apod.

2. Zápisy do realizačního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

3. Zápisy v realizačním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky
ke smlouvě.

4. Realizační deník musí být vmístě plnění k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu provádění
prací.

5. Kontrolní dny se konají pravidelně jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Konkrétní termín
bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu
bezodkladně.

6. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis v realizačním deníku, k jehož vypracování je povinen
zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření
schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení
statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.

7. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během poskytování plnění, resp. je povinen zajistit účast
svých zástupců v náležitém rozsahu.

VII.Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh, v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem plnění, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si
vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se
bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních
předpisů a souvisejících norem.

5. Zhotovitel je povinen v místě plnění a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své
náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku jsou
povinností zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a pracovní postupy
týkající se provádění prací tak, aby (zejména v otevírací době ostatních prostor pro veřejnost) sebemenším
způsobem neomezil provoz budovy a bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků muzea v dalších částech
budovy, vyjma prostoru pro realizaci (včetně stanoveného přístupu a přísunu materiálu k tomuto prostoru)
určeného objednatelem. Jedná se zejména o hluk, prašnost, zápach apod.

7. Zhotovitel při provádění prašných prací zajistí instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby
nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, bude-li to s ohledem na charakter prováděných prací potřeba.

8. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a
podobně. Dílenská dokumentace musí být vždy schválena zhotovitelem projektové dokumentace,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Zhotovitel je povinen před vlastní realizací jednotlivých prvků díla konečné řešení těchto prvků vždy
konzultovat s pověřeným pracovníkem objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek poskytovaného plnění dle této smlouvy, aktualizovat 
seznam v souladu s čl. V. odst. 12 této smlouvy apod.

2. Zápisy do realizačního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

3. Zápisy v realizačním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky 
ke smlouvě.

4. Realizační deník musí být v místě plnění k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu provádění 
prací.

5. Kontrolní dny se konají pravidelně jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Konkrétní termín 
bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně.

6. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis v realizačním deníku, k jehož vypracování je povinen 
zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření 
schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.

7. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během poskytování plnění, resp. je povinen zajistit účast 
svých zástupců v náležitém rozsahu.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh, v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem plnění, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si 
vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se 
bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem.

5. Zhotovitel je povinen v místě plnění a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku jsou 
povinností zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a pracovní postupy 
týkající se provádění prací tak, aby (zejména v otevírací době ostatních prostor pro veřejnost) sebemenším 
způsobem neomezil provoz budovy a bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků muzea v dalších částech 
budovy, vyjma prostoru pro realizaci (včetně stanoveného přístupu a přísunu materiálu k tomuto prostoru) 
určeného objednatelem. Jedná se zejména o hluk, prašnost, zápach apod.

7. Zhotovitel při provádění prašných prací zajistí instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby 
nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, bude-li to s ohledem na charakter prováděných prací potřeba.

8. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a 
podobně. Dílenská dokumentace musí být vždy schválena zhotovitelem projektové dokumentace, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Zhotovitel je povinen před vlastní realizací jednotlivých prvků díla konečné řešení těchto prvků vždy 
konzultovat s pověřeným pracovníkem objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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10. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla je povinen na
své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo
normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

12. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami a pracemi, které nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající projektové
dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, zhotovitel na vyžádání objednatele,
resp. jím pověřené osoby vyrobí a následně předloží ke schválení všechny prototypy a vzorky řešení detailů
a dalších elementů jednotlivých prvků (částí] díla. Zhotovitel bude též na vyzvání předkládat objednateli ke
schválení všechny potřebné vzorky materiálu a řešení povrchových úprav před jejich zabudováním.

14. Všechny prvky určené k realizaci, resp. dodání musí být schváleny objednatelem, stejně tak bude schváleno
též konečné barevné a povrchové řešení jednotlivých prvků (částí) díla.

15. Ozvučení expozice bude zregulováno tak, aby nerušilo návštěvníky expozic v jiných částech budovy, a aby
nezpůsobovalo diskomfort míšením zvuků v rámci této expozice. Provozem expozice nebudou vznikat žádné
emise prachu, plynů nebo ionizujícího záření.

16. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla.
Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu a bude o něm sepsán písemný
zápis.

17. Úhrada nákladů týkajících se nezbytného odběru energií a vody za účelem realizace díla v místě plnění jde
k tíži objednatele.

18. Zhotovitel vyklidí místo plnění nejpozději ke dni předání díla objednateli. Po tomto termínu je zhotovitel
oprávněn ponechat vmístě plnění pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných
při předání a přebírání díla.

19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za
újmu (škodu) způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou
částkou alespoň ve výši 20.000.000,- Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění zhotovitel prokázal před
uzavřením této smlouvy, přičemž je povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na jeho
písemnou žádost trvání pojištění doložit. V případě, že na straně zhotovitele je více účastníků, musí pojistná
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně zhotovitele
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z účastníků na straně
zhotovitele disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě
více pojistných smluv není přípustná.

20. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo nebo jeho část za pomocí jiného poddodavatele, než
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena
tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení,
popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

21. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci
zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných
objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí
disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele, což
je zhotovitel povinen příslušnými doklady objednateli prokázat. Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě
předloženy.

22. Zhotovitel je povinen splnit též další povinnosti a požadavky objednatele stanovené v projektové
dokumentaci, a to zejména v její textové části (technické zprávě).
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VIII.Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo

prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či
jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a
zhotovitele.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky
a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její
součástí, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít (není však povinen tak učinit), i když vykazuje vady a
nedodělky, zejména pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému
užívání díla.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené
dílo převzít.

5. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

• dokumenty kontroly kvality/jakosti (dříve nazývané atesty), záruční listy, prohlášení o shodě, návody
k obsluze, návody k použití,

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních
předepsaných touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, českými technickými normami apod.,

• protokoly o revizích,

• zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných českých
technických norem,

• návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení,
• katalogové/technické listy audio video techniky a svítidel,

• dokumentaci skutečného provedení díla,

• originál realizačního deníku,

• zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
• doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů,

• doklad o likvidaci odpadů,
• provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání plnění nebo jeho částí,

jakož i další nezbytné doklady a doklady touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stanovené.

6. Po protokolárním předání a převzetí díla a následném odstranění případných vad proběhne za provozu
expozice zkušební provoz předaného díla, v rámci kterého bude odzkoušena zejména jeho funkčnost a
bezporuchovost. Doba zkušebního provozu díla je stanovena na 20 kalendářních dnů ode dne předání díla,
resp. ode dne akceptace odstranění vad a nedodělků objednatelem, byly-li tyto v protokolu o předání a
převzetí díla objednatelem vytknuty.

7. Pokud se v průběhu zkušebního provozu objeví vady, zkušební provoz se přerušuje a zhotovitel je povinen
vady díla co nejdříve odstranit Doba potřebná na jejich odstranění se do délky doby zkušebního provozu
nezapočítává, zkušební provoz se tedy o každé takové jeho přerušení prodlužuje s tím, že vždy doba
zkušebního provozu po odstranění vady bude činitminimálně 5 dní.

8. Zkušební provoz se považuje za ukončený, pokud po zkušebním provozu díla toto nebude vykazovat žádné
vady a nedodělky. O ukončení zkušebního provozu bude sepsán zápis, který musí být podepsán osobou
oprávněnou zastupovat objednatele.
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případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či 
jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a 
zhotovitele.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky 
a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její 
součástí, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít (není však povinen tak učinit), i když vykazuje vady a 
nedodělky, zejména pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání díla.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené 
dílo převzít.

5. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

• dokumenty kontroly kvality/jakosti (dříve nazývané atesty), záruční listy, prohlášení o shodě, návody 
k obsluze, návody k použití,

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních 
předepsaných touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, českými technickými normami apod.,

• protokoly o revizích,

• zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných českých 
technických norem,

• návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení,

• katalogové/technické listy audio video techniky a svítidel,

• dokumentaci skutečného provedení díla,

• originál realizačního deníku,

• zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,

• doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů,

• doklad o likvidaci odpadů,

• provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání plnění nebo jeho částí,

jakož i další nezbytné doklady a doklady touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stanovené.

6. Po protokolárním předání a převzetí díla a následném odstranění případných vad proběhne za provozu 
expozice zkušební provoz předaného díla, v rámci kterého bude odzkoušena zejména jeho funkčnost a 
bezporuchovost. Doba zkušebního provozu díla je stanovena na 20 kalendářních dnů ode dne předání díla, 
resp. ode dne akceptace odstranění vad a nedodělků objednatelem, byly-li tyto v protokolu o předání a 
převzetí díla objednatelem vytknuty.

7. Pokud se v průběhu zkušebního provozu objeví vady, zkušební provoz se přerušuje a zhotovitel je povinen 
vady díla co nejdříve odstranit Doba potřebná na jejich odstranění se do délky doby zkušebního provozu 
nezapočítává, zkušební provoz se tedy o každé takové jeho přerušení prodlužuje s tím, že vždy doba 
zkušebního provozu po odstranění vady bude činit minimálně 5 dní.

8. Zkušební provoz se považuje za ukončený, pokud po zkušebním provozu díla toto nebude vykazovat žádné 
vady a nedodělky. O ukončení zkušebního provozu bude sepsán zápis, který musí být podepsán osobou 
oprávněnou zastupovat objednatele.
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IX.Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za v a d v .záruční a pozáruční servis
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců, není-li v příloze

č. 1A, 1B nebo 1C smlouvy stanovena délka záruční doby jiná. V takovém případě poskytuje zhotovitel
záruku za jakost ve vztahu ke konkrétní položce (části díla] v délce stanovené v příloze č. 1 smlouvy. Zárukou
za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla
zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech
záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný
výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však v délce
stanovené dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

3. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: reklamace@cht-pce.cz,nebo
b) adresu: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, nebo
c) do datové schránky: 55ndecw.
Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada spatřována, označení reklamovaného zboží,
resp. části díla a případně též počet vadných kusů. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout
(vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od uplatnění
práva objednatele.

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel Muzeum východních
Čech v Hradci Králové, se sídlem Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, který má předmětnou
nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady Muzeem východních Čech v Hradci
Králové se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, a to

a) v případě vady nebránící užívání díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení vady
objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu,
nejpozději však do 72 hodin od oznámení vady objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně dohodnutá jiná lhůta.

5. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 4, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

6. Na základě oznámení vad je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy byly vady zhotoviteli
oznámeny, v čem objednatel vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje. Po
vyřízení reklamace je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace
(zejména dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla v průběhu záruční doby bez ohledu na to, zda byly
objednatelem vytknuty při předání a převzetí díla či nikoliv.

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno plnění v plném rozsahu
užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za v a d v .

záruční a pozáruční servis

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců, není-li v příloze 
č. 1A, 1B nebo 1C smlouvy stanovena délka záruční doby jiná. V takovém případě poskytuje zhotovitel 
záruku za jakost ve vztahu ke konkrétní položce (části díla] v délce stanovené v příloze č. 1 smlouvy. Zárukou 
za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla 
zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech 
záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný 
výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však v délce 
stanovené dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.

3. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 
zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: reklamace@cht-pce.cz, nebo
b) adresu: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, nebo
c) do datové schránky: 55ndecw.

Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada spatřována, označení reklamovaného zboží, 
resp. části díla a případně též počet vadných kusů. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 
Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout 
(vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od uplatnění 
práva objednatele.

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové, se sídlem Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, který má předmětnou 
nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady Muzeem východních Čech v Hradci 
Králové se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, a to

a) v případě vady nebránící užívání díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení vady 
objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 72 hodin od oznámení vady objednatelem,

nebude-li smluvními stranami písemně dohodnutá jiná lhůta.

5. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 4, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

6. Na základě oznámení vad je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy byly vady zhotoviteli 
oznámeny, v čem objednatel vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje. Po 
vyřízení reklamace je zhotovitel povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 
(zejména dokladující provedení opravy, dobu jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla v průběhu záruční doby bez ohledu na to, zda byly 
objednatelem vytknuty při předání a převzetí díla či nikoliv.

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno plnění v plném rozsahu 
užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání plnění přístup do objektu za účelem oprav a
odstranění nedodělků.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž
provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy
objednatele jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony,
zejména:

• seřízení všech pohyblivých částí díla, jako jsou např. interaktivní prvky, dvířka a zásuvky;

• kontrolu povrchů desek a jejich případnou opravu apod.

12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit k výzvě objednatele za úplatu pozáruční servis, a to za ceny v místě a čase
obvyklé.

X.Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. V případě prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (zejména dle čl. IX. odst 4 této smlouvy), je objednatel
oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, s jejímž
odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 11 této smlouvy nebo s provedením
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě porušení čl. VII. odst. 19 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatých 7 dní
trvání porušení.

5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém
nebyl v místě plnění k dispozici realizační deník.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené
občanskoprávními předpisy.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve
smluveném termínu pro objednatele i Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

8. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

9. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění a faktury
s vyčíslenou smluvní pokutou zhotoviteli.

10. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. Ustanovení §
2050 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní
pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu
díla, popř. její část.

SMLOUVA O DÍLO \ 11

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními 
stranami.

10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání plnění přístup do objektu za účelem oprav a 
odstranění nedodělků.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž 
provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy 
objednatele jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, 
zejména:

• seřízení všech pohyblivých částí díla, jako jsou např. interaktivní prvky, dvířka a zásuvky;

• kontrolu povrchů desek a jejich případnou opravu apod.

12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit k výzvě objednatele za úplatu pozáruční servis, a to za ceny v místě a čase 
obvyklé.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (zejména dle čl. IX. odst 4 této smlouvy), je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, s jejímž 
odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 11 této smlouvy nebo s provedením 
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě porušení čl. VII. odst. 19 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatých 7 dní 
trvání porušení.

5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém 
nebyl v místě plnění k dispozici realizační deník.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve 
smluveném termínu pro objednatele i Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

8. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

9. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění a faktury 
s vyčíslenou smluvní pokutou zhotoviteli.

10. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. Ustanovení § 
2050 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní 
pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu 
díla, popř. její část.
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12. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům objednatele. Pohledávky a nároky
zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s
nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením
Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.

13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý,
byt’i započatý den prodlení.

XI.Technicky dozor objednatele
1. Objednatel vykonává kontrolu provádění díla a poskytování dalších plnění prostřednictvím technického

dozoru objednatele (dále jen „TDO"), který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle této smlouvy,
dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, hygienickými normami a ČSN.

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kteroukoliv ze svých
pravomocí. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do realizačního deníku, upozorňovat na nedostatky,
udělovat zhotoviteli pokyny.

14. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací v případě, že je ohrožena bezpečnost realizovaného díla,
resp. poskytovaného plnění, život nebo zdraví osob pohybujících se v místě plnění nebo hrozí-li nebezpečí
škody na majetku objednatele, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, či třetích osob. O této skutečnosti
pak TDO sepíše zápis do realizačního deníku.

3. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel poskytuje plnění, resp. provádí dílo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou plnění či používá nevhodné materiály. I v tomto
případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do realizačního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a
návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady
započte na svou povinnost k úhradě ceny zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

4. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.

5. Kontrolovat provádění díla a zapisovat učiněná zjištění do realizačního deníku je objednatel oprávněn též
prostřednictvím oprávněných osob uvedených včl. XIV. této smlouvy, prostřednictvím zhotovitele
projektové dokumentace a dalších k tomuto objednatelem pověřených osob.

XII.Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených

Občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

2. Pro účely této smlouvy bude za podstatné porušení smluvních povinností považováno zejména prodlení
zhotovitele se splněním předmětu plnění oproti termínu uvedenému v čl. II odst. 3 této smlouvy o více než
30 kalendářních dnů a prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních
dní.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že
zhotovitel není schopen splnit své závazky dle čl. I této smlouvy, nebo pokud nabylo právní moci rozhodnutí
soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit
v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace, či zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající
z této smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu objednatele k nápravě, a rovněž v případě porušení čl.
VII. odst. 19 této smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení
nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

5. Zánikem závazků uvedených v této smlouvě dohodou ani odstoupením od smlouvy není dotčena platnost
kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích zůstat v platnosti i po zániku těchto
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závazků. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména zajištění závazků a ujednání
o způsobu řešení sporů.

XIII.Oprávnění užít dílo objednatelem
1. Pro případ, že by se na dílo, resp. na některou jeho část vztahovala ochrana poskytovaná zákonem č.

121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon),
poskytuje touto smlouvou zhotovitel objednateli výhradní právo užít takové dílo (licenci) všemi známými
způsoby, a to po celou dobu trvání ochrany práv zhotovitele k dílu.

2. Poskytnutá licence zahrnuje právo objednatele dílo užívat, a to bez omezení účelu a zároveň provádět na
díle libovolné úpravy nebo změny, a to i prostřednictvím třetí osoby.

3. Objednatel je oprávněn v celém rozsahu licence udělovat podlicence bez předchozího souhlasu zhotovitele
a zároveň je oprávněn postoupit udělenou licenci třetí osobě.

4. V případě, že dle přílohy č. 1 této smlouvy bude součástí plnění zhotovitele autorské dílo, na kterém váznou
práva třetí osoby, je zhotovitel povinen tato práva vypořádat tak, aby objednatel mohl takové dílo třetí
osoby užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu poskytnutého plnění nahradit objednateli veškerou újmu, která
objednateli vznikne v souvislosti s úspěšným uplatněním nároku vyplývajícímu z porušení autorských práv
objednatelem třetí osobou.

6. Smluvní strany se dohodly, že případná odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla uvedené v čl.
III smlouvy a že zhotoviteli v souvislosti s poskytnutím licence nevzniká nárok na žádnou další úplatu.

XIV.Komunikace mezi smluvními stranami
1. Osoby oprávněné jednat za objednatele

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace expozic:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

Osoba vykonávající technický dozor objednatele:

2. Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

3. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou
smluvní stranou e-mailem bez zbytečného odkladu od přijetí.
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4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku přináležející oprávněné osoby nebo
jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Změna
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

XV.Závěrečná p s.JLa n e v e i í
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby
byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnímetadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

• Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ:
00268810, ID datové schránky: bebb2in

• Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. sídlem KVápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí, IČ: 25253361, IDDS: 55ndecw

• vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo na realizaci výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea
východních Čech, včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících
prací.

• cena: 19 919 437,90,- Kč bez DPH

• datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje za své obchodní tajemství cenové údaje obsažené v oceněných soupisech prací -
rozpočtech, které jsou přílohou této smlouvy, v nichž jsou uváděny jednotkové ceny jednotlivých položek
soupisu prací; to se netýká celkových cenových údajů obsažených v rekapitulacích rozpočtů. Zhotovitel
souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) vyjma shora uvedených částí příloh smlouvy, které označil za
své obchodní tajemství.

8. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

9. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném znění.
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4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku přináležející oprávněné osoby nebo 
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XV.
Závěrečná p s.JLa n e v e i í

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
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2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
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3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.
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• Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 
00268810, ID datové schránky: bebb2in

• Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. sídlem KVápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené 
Předměstí, IČ: 25253361, IDDS: 55ndecw

• vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo na realizaci výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea 
východních Čech, včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících 
prací.

• cena: 19 919 437,90,- Kč bez DPH

• datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.
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rozpočtech, které jsou přílohou této smlouvy, v nichž jsou uváděny jednotkové ceny jednotlivých položek 
soupisu prací; to se netýká celkových cenových údajů obsažených v rekapitulacích rozpočtů. Zhotovitel 
souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) vyjma shora uvedených částí příloh smlouvy, které označil za 
své obchodní tajemství.

8. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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10. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle
zvláštních právních předpisů.

11. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

12. Doložka platnosti právního jednání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady SMHK udělený usnesením č. RM/2020/1463 ze dne
1.12.2020.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních
stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam,
což stvrzují svými podpisy.

14. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních
stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

15. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1A: Soupis prací, rozpočet k projektové dokumentaci část 1) - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ

Příloha č. 1B: Soupis prací, rozpočet k projektové dokumentaci část 2) - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ
Příloha č. 1C: Soupis prací, rozpočet k projektové dokumentaci část 3) - HARDWARE A SOFTWARE

V Hradci Králové, dne - viz otisk el. podpisu V Pardubicích dne - viz otisk el. podpisu

objednatel zhotovitel
Statutární město Hradec Králové Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor Ing. Jan Zavrtálek, prokurista a.s.
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 68 518,50
Montáž - práce 31 565,00

Mezisoučet 1 0,00 100 083,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 100 083,50
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 21 017,54
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 121 101,04

Roční nárůst cen 5,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice ll.n.p. výstavní sál 1 68 518,50 31 565,00

Číslo (ID)
Seznam výrobců výrobce
Astra 7004
Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998
Nezařazené 9999
OBO Bettermann 1186
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002
WAGO Elektro 1265

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 68 518,50

Montáž - práce 31 565,00

Mezisoučet 1 0,00 100 083,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 100 083,50
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 21 017,54

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 121 101,04

Roční nárůst cen 5,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice ll.n.p. výstavní sál 1 68 518,50 31 565,00

Seznam výrobců
Číslo (ID)
výrobce

Astra 7004

Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998

Nezařazené 9999

OBO Bettermann 1186

Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002

WAGO Elektro 1265



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 56 089,70
Montáž - práce 25 550,30
Mezisoučet 1 0,00 81 640,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 81 640,00
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 81 640,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 81 640,00
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 17 144,40
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 98 784,40

Roční nárůst cen 5,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice ll.n.p. výstavní sál 2 56 089,70 25 550,30

Číslo (ID)
Seznam výrobců výrobce
Astra 7004
Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998
Nezařazené 9999
OBO Bettermann 1186
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002
WAGO Elektro 1265

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 56 089,70

Montáž - práce 25 550,30

Mezisoučet 1 0,00 81 640,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 81 640,00
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 81 640,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 81 640,00
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 17 144,40

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 98 784,40

Roční nárůst cen 5,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice ll.n.p. výstavní sál 2 56 089,70 25 550,30

Seznam výrobců

Číslo (ID)

výrobce
Astra 7004

Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 62 818,00
Montáž - práce 30 480,00
Mezisoučet 1 0,00 93 298,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 93 298,00
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 93 298,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 93 298,00
Základ a hodnota DPH 21% 93 298,00 19 592,58
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 112 890,58

Roční nárůst cen 5,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
expozice lll.n.p. výstavní sál 1 62 818,00 30 480,00

Číslo (ID)
Seznam výrobců výrobce
Astra 7004
Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998
Nezařazené 9999
OBO Bettermann 1186
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002
WAGO Elektro 1265

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 62 818,00

Montáž - práce 30 480,00

Mezisoučet 1 0,00 93 298,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 93 298,00

Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 93 298,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 93 298,00
Základ a hodnota DPH 21% 93 298,00 19 592,58

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 112 890,58

Roční nárůst cen 5,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice lll.n.p. výstavní sál 1 62 818,00 30 480,00

Seznam výrobců
Číslo (ID)
výrobce

Astra 7004

Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998

Nezařazené 9999
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 55 757,20
Montáž - práce 24 955,30
Mezisoučet 1 0.00 80 712,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 80 712,50
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 80 712,50

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 80 712,50
Základ a hodnota DPH 21% 80 712,50 16 949,63
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 97 662,13

Roční nárůst cen 5,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice III.n.p. výstavní sál 2 55 757,20 24 955,30

Čísío (ID)
Seznam výrobců výrobce
Astra 7004
Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998
Nezařazené 9999
OBO Bettermann 1186
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002
WAGO Elektro 1265

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 55 757,20

Montáž - práce 24 955,30

Mezisoučet 1 0.00 80 712,50
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 80 712,50
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 80 712,50

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 80 712,50
Základ a hodnota DPH 21% 80 712,50 16 949,63

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 97 662,13

Roční nárůst cen 5,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
expozice III.n.p. výstavní sál 2 55 757,20 24 955,30

Seznam výrobců

Čísío (ID)
výrobce

Astra 7004

Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče 1073

Legrand CZ 1141

Montážní ceník M21 9998

Nezařazené 9999
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Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry 7002

WAGO Elektro 1265
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