
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004468 
Číslo smlouvy zhotovitele: 207564

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: „1/43 Perná -  Krhov, bodová závada - Podrobný geotechnický

p růžkům “

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost „RD-GTP 2018 GEOtest-SUDOP“, tvořená

Společníkem 1: GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Olšanská la, 130 80 Praha 3 
25793349, CZ25793349 
u MS v Praze, spis. zn. B 6088

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 
46344942, CZ46344942 
u KS v Brně, spis. zn. B 699 
akciová společnost



právní forma: akciová společnost

zastoupená Společníkem 1
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Jádrové vrty dle požadavku projektanta v počtu 40

- Penetrační zkoušky, laboratorní práce, geodetické a hydrogeologické práce, pedologický a 
korozní průzkum, výkony geologické služby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je pří realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 

dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
na GTP staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, (dále jen 
„Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění 
a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 211 852 Kč
DPH: 464 489 Kč

včetně DPH: 2 676 341 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:



předání staveniště zhotoviteli: viz. příloha č. 1. 

zahájení prací: viz. příloha č. 1. 
dokončení prací: viz. příloha č. 1. 

specifikace případných etap: viz. příloha č. 1. 

lhůta pro předání a převzetí díla: viz. příloha č. 1.
lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: viz. 
příloha č. 1 .

předání staveniště objednateli: viz. příloha č. 1.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode 
dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla: Zadávací dokumentace podrobného GTP I/43 Perná -  Krhov, bodová 
závada, zpracovaný společností GEOSTAR, spol. s r.o., 08/2020, DÚR I/43 Perná -  Krhov, bodová 
závada, zpracovaný společností Dopravoprojekt Brno a.s., 03/2020. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště 
upravuje Rámcová dohoda.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz. příloha č. 1., 
které zhotovitel objednateli předá v termínu viz. příloha č. 1 .

9 Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové 
dohodě): nejsou stanoveny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li



součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu1). Smlouvaje účinná dne uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
2) Nepoužije se
3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.01.07 
16:02:30+01'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hasli soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Příloha č. 1- Podrobná specifikace předmětu plnění

I/43 Perná -  Krhov, bodová závada -  podrobný GTP

Předmětem plnění je realizace podrobného geotechnického průzkumu (PodrGTP) stavby I/43 
Perná -  Krhov, bodová závada, dle „Rámcové dohody na GTP staveb pozemních komunikací" 
č. 01UK-003448, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové dohody, včetně 
příloh č. 1 až 6, a příloh, které jsou součástí RD, v rozsahu specifikovaném zadávacími 
dokumentacemi, zpracovanými společností GEOSTAR, spol. s r.o. v 08/2020.
Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na objednateli veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné 
pro provedení prací. Je  povinen projednat příslušná omezení provozu dle platných zákonů a 
souvisejících předpisů.
Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky a zajistit majetkoprávní 
vypořádání.
Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající školení všech pracovníků (včetně případných 
subdodavatelů) pohybujících se v místě provádění díla u odpovědného pracovníka ŘSD ČR. 
Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního deníku.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele

Zhotovitel je povinen spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci 
expertního posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy 
zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Dále je 
zhotovitel povinen spolupracovat se zpracovatelem DÚR I/43 Perná -  Krhov, bodová závada, 
(Dopravoprojekt Brno a.s., 03/2020).

Rozsah zemních prací

Dle požadavku projektanta jádrové vrty v počtu 37 a kopané sondy v počtu 4, laboratorní 
práce, geodetické a hydrogeologické práce, výkony geologické služby.

Další podmínky

Zakázka bude zpracována v souladu s TP 76, EC 7 a datovým předpisem ŘSD ČR C4 
(Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geol.zakázek).

Zhotovitel předloží objednateli do 3 týdnů od zahájení prací harmonogram předpokládaných 
prací a plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel v případě změn povinen aktualizovat a 
aktualizovaný jej předat objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní 
kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování 
objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednateli 
poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve 
vztahu k předmětu plnění. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy z jednání a kontrolních 
výborů.

Podklady poskytované objednatelem

- Zadávací dokumentace podrobného GTP I/43 Perná -  Krhov, bodová závada, 
zpracovaný společností GEOSTAR, spol. s r.o., 08/2020



- DÚR I/43 Perná -  Krhov, bodová závada, zpracovaný společností Dopravoprojekt Brno 
a.s., 03/2020

Dílčí termíny plnění

- Zahájení plnění na výzvu objednatele
- Předání konceptu závěrečné zprávy podrobného GTP - do 6 měsíců od zahájení plnění
- Předání konceptu čistopisu závěrečné zprávy se zapracovanými výsledky kontroly - do 

2 týdnů od obdržení připomínek objednatele, resp. od zpracovatele expertního 
posouzení (supervize)

- Předání čistopisu závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě do 1 týdne od 
kontroly zapracování připomínek

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.

Platby a fakturace

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. 
Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich 
provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě.

Položky, které jsou v soupisu prací označené červeně, tj.: položka 1.2.4 (Vybudování 
přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení) a 1.2.14 
(Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)) budou fakturovány dle skutečnosti. Podkladem 
pro fakturaci budou příslušné podklady, prokazujících jejich provedení ve fakturovaném 
množství.

V průběhu plnění se předpokládá dílčí fakturace v následující výši:

- Předání konceptu závěrečné zprávy podrobného GTP -  70%
- Předání čistopisu závěrečné zprávy -  30%

Počet a formát výsledků předmětu plnění

- Koncept závěrečné zprávy 1 x v digitální formě na datovém nosiči a 1 x v listinné 
podobě.

- Koncept čistopisu závěrečné zprávy 1 x v digitální formě
- Čistopis závěrečné zprávy 5 x v digitální formě na datovém nosiči a 2 x v listinné 

podobě. Veškeré materiály budou v každé fázi předány pro každou stavbu zvlášť.

Součástí čistopisu závěrečné zprávy budou dokumentace vrtů, veškeré situace a geologické 
podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh závěrečné 
zprávy rovněž předány v digitální formě s daty v uzavřeném i otevřeném formátu pro možnost 
dalšího využití. Forma předaných dat bude odpovídat předpisu C4 ŘSD ČR, verze 5.0 s 
úč.11/2015 (viz. TKP-D 1.8 a 1.9).



PŘÍLOHA č.5

Stavba: 1/43 Perná Krhov - podrobný GTP
SOUPIS PRACÍ

Položka Výkon / dodávka prací počet

m-j- jedn.
jedn.
cena

cena
Kč

1. VR TÁ N Í A O D KRYVNÉ PRÁCE
1.1. A -VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v  hloubkovém intervalu 0,0 -10 ,0  m
1.1. 2 Jádrové vrty vrtanéTK vhloubce>10 ,0m
1.1. 21 Přibírka HG vrtu na 0165 mm
1.1. 22 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.1. 23 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace

1.2. B-SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení ’)
1.2. 5 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 6 Osazení zhlaví vrtu (HG, inkíino)
1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 10 Skartacevrtnéhojádra
1.2. 11 Archivace vybraných část í vrtného j ádra
1.2. 12 Doprava vrtné a doprovodné techniky
1.2. 13 Zajištění DIR a DIO

1.2. 14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)”)

1.3. C-ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr worků zemin /  hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr worků zem in /  hornin - technologické - třída 3B
1.3. 4 Odběr worků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným bntovým odběrákem
1.3. 7 Odběr worků vody
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře_________________________________________________________

d í lč í  m e z is o u č e t - p o l. 1. bez DPH__________________________________________

2. PO LNÍ ZK O U ŠK Y
2. 16 Měření kapesním penetrometrem 
2. 20 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 

d í lč í  m e z iso u če t - p o l. 2. bez DPH

3 . G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E  **)

dílčí mezisoučet • pol. 3. bez DPH 

4 . LABO RATORNÍ PRÁCE
4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 4 Zkoušky w orků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 5 Zkoušky w orků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku /  prosedavosti
4. 6 Zkoušky w orků 1 (2) A  (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 8 Zkoušky w orků 1 (2) A  (neporušených vzorků)-triaxiální zkouška CIUP
4. 13 Technologické rozbory (PS +  CBR +  CBRsat +  IBI)
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS +  CBR +  CBR s aditivy +  IBI s aditivy)
4. 15 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách___________________________________

d í lč í  m e z iso u če t - p o l. 4. bez DPH

5. GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
5. 3 Zaměření studní a v tažných objektů
5. 6 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
5. 7 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
5. 8 Zajištění vstupu na pozemky__________________________

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH_________________

6, HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE____________________________________
6. 1 Rešerše archivních podkladů
6. 2 Rekognoskace terénu
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace
6. 4 Hydrodynamické přítokové zkoušky
6. 5 Vsakovací zkoušky
6. 9 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 10 Odběry vzorků-dynamicky
6. 11 Rozbor vody - ÚCHR, C 10-40, S i02, TOC, C 02 agr.(Heyer)
6. 14 Dopravní náklady
6. 15 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
6. 16 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy_______________________________

d í lč í  m e z iso u če t - p o l. 6. bez DPH_________________________________

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM **)____________________________________
d í lč í  m e z iso u če t - p o l. 7. bez DPH_________________________________

8. KOROZNÍ PRŮZKUM**)_________________________________________
d í lč í  m e z iso u če t - p o l. 8. bez DPH_________________________________

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3 Rekognoskace terénu
9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů
9. 7 Inženýrskogeologické mapování
9. 8 Hydrogeologické mapování
9. 9 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového územ í
9. 10 Vyhodnocen í geotechnických vlastnost í zem in a hornin
9. 11 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedáni)
9. 12 Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
9. 13 Dopravní náklady
9. 14 Zpracování předběžné zprávy
9. 15 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace) 

Cejkem (45% ze základu položek 1-8) ______________________________________
dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH

cena ce lkem  bez DPH



R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE **)
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM **)
8. KOROZNÍ PRŮZKUM **)
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Celkem: 2 211 852 464 489 2 676 341

Celkem bez DPH Kč 2 211 852
DPH K č 464 489

Celkem včetně DPH Kč 2 676 341
*) Pozn. dodavatel tyto položky neoceňuje, jejich výše je závislá na konkrétním typu a rozsahu stavby. Výše položky je pro všechny dodavatele stejná
**1 Pozn. Tyto práce nejsou součástí této zakázky

| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) v  Kč bez DPH I 2 330 000.0

* )  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročíte lnou. V  případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Digitálně podepsal:
Datum: 08.01.2021 13:10:29+01:00


