
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ

V1 ÚSTAV

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha / /2020

Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále-fen „smlouva")

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovacíadresa: Národní památkový ústav 
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3 

(dále jen „objednatel")

a

se sídlem: Davídkova 675/76,182 00 Praha 8
jméno a firma: DigiTry Art Technologies s.r.o.

IC: 019 30 249, QIC: CZ019 30 249

(dále jen „zhotovitel")

I. 
Preambule

1.1. Ve smyslu zachování postupu řešení obnovy objektů v areálu SZ Veltrusy po povodních, a 
současně pro vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD") potřebné k zadání a pro 
provedení stavby i pro stavební řízení k akci obnova objektů Domky naproti Špejcharu, vznikla 
potřeba urychleného vypracování nové doplňující projektové dokumentace (dále jen „PD"), která 
bude obsahovat především technické řešení, posouzení a návrh konstrukčního řešení. Zadavatel 
(objednatel) použil pro účel naplnění cíle zadání pomocí průzkumu trhu v rámci výběrového řízení 
s evidencí výsledku vNEN., bylo postupováno v souladu s odst. 4.2 platné Směrnice 
GŘ_V_2020_NPÚ_Závazný postup pro zadávání VZ. Jedná se zakázku malého rozsahu s názvem 
„SZ Veltrusy - PD pro obnovu objektů - Domky naproti Špejcharu." (dále též jen jako „veřejná 



zakázka“), mimo režim ZZVZ, přesto bylo postupováno analogicky dle §63, odst.(3), písm.c), §66, 
písm.a) a § 67 ZZVZ.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka 
zhotovitele viz. Příloha č. 2, podaná zhotovitelem na základě výzvy objednatele v rámci JŘBU.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. 
k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a 
funkčními změnami v území a je v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, způsobilý 
provádět činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

1.4. Účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je získání projektové dokumentace 
(dále jen „PD") pro stavební akci „SZ Veltrusy - obnova objektů - Domky naproti Špejcharu“., 
který je národní kulturní památkou. Cílem je vypracování DSPS na základě stávající dostupné PD. 
Je nutno zpracovat statické posouzení odkrytých nosných konstrukcí a návrh konstrukčního řešení, 
včetně jeho zakomponování do původního architektonického záměru, dále včetně zajištění 
kontrolního rozpočtu, rozšíření autorského dozoru a zajištění účasti technické pomoci specialisty- 
statika na kontrolních dnech stavby při realizaci dle doplňující PD.

II.
Předmět závazku

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli odevzdat v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění, blíže specifikované v čl. II.:
2.1.1. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS"), která 

bude použita pro stavební řízení (bude podána na stavební úřad s žádostí o stavební 
povolení) a pro výběr dodavatele

2.1.2. výkaz výměr a oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.
2.1.3. autorský dozor na stavbě,
2.1.4. další související činnosti dle této smlouvy (zejm. tzv. inženýrská činnost)
(dále společně jako „dílo" nebo „plnění").

2.2. Závaznými podklady a skutečnostmi, kterými je zhotovitel povinen se řídit, jsou:
2.2.1. Koncepce využití prostoru - Domky naproti špejcharu z roku 12/2019.
2.2.2. Fotogrammetrické zaměření - Domky naproti Špejcharu 03/2020

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní 
či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná 
nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu 
zahájit práce na provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je 
pro zahájení prací kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

2.4. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objekt, pro který je projektová dokumentace zpracovávána, 
podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, 
a dle prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, 
aby tento objekt nebyl ohrožen či poškozen. Současně je zhotovitel srozuměn s tím, že skutečnost, 
že objekt podléhá ochraně dle citovaného zákona, má podstatný vliv na plnění dle této smlouvy a 



prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi a odborností a je si vědom vyšších nároků na 
plnění dle této smlouvy, které z této skutečnosti vyplývají.

III.
Věcná specifikace plnění

3.1. Specifikace průzkumů a rozborů:
Objednatel se zavazuje provést na své náklady sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty 
všechny nezbytné průzkumy pro zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy a naplnění 
jejího účelu, minimálně však:
3.1.1. Stavebně technický průzkum, včetně posouzení konstrukce - vizuální prohlídka, provedení 

nezbytných sond (počet a velikost určeny na místě), zjištění stavu konstrukce, materiálové 
skladby, povrchů a všech inženýrských sítí, prostudování dostupných podkladů,

3.2. Specifikace projektové dokumentace pro provádění stavby:
Projektová dokumentace (PD) pro provádění stavby musí mít náležitosti dle přílohy č. 13 vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.
3.2.1. PD, bude vypracována do úrovně a podrobnosti jednoznačně určující požadavky na kvalitu 

a charakteristické vlastnosti stavby (tzn. výkresové znázornění s nutnými detaily v 
odpovídajícím měřítku a s odpovídajícím textovým popisem požadovaného způsobu a 
kvality provedení stavby) umožňující řádné provedení stavby a kontrolu jejího provádění. 
Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a struktuře umožňující výběr dodavatele, popř. 
dodavatelů realizačních prací, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou č. 
169/2016 Sb., pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce, v platném a 
účinném znění. Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno 
předkládání vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 
realizačních prací pro stavební akci „SZ Veltrusy - obnova objektů • Domky naproti 
Špejcharu".

3.2.2. dokumentace bude obsahovat:
• Průzkum objektu (provedení sond, ověření skutečného stavu, podrobné doměření 

konstrukcí potřebných pro doplňující dokumentaci)
• Statický výpočet + zpráva (místnosti č. 11 -14)
• Výkresová část - (půdorysy, stropní nosní konstrukce - nový stav a bourání, Řezy 

příčné a podélné, detaily nových stropů)
• Textová část (technická správa a výpisy materiálů)
• PBŘ - úprav původního a koordinace profesí
• Oceněný soupis prací

Autorský dozor a technickou pomoc specialisty-statika
PD bude řešit návrh Obnovu sklepa včetně návrhu řešení povrchů, skladby podlahy a 
návrh detailů případné ztužení konstrukce. Dílenské detaily a podrobnosti budou součástí 
dodávky při realizaci.



3.2.3. PD bude obsahovat i plán BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, zpracované oprávněnou osobou - koordinátorem BOZP, součástí PD bude 
soupis stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. v platném a 
účinném znění, projektová dokumentace bude projednána na min. 2 konzultacích. Z toho 
první konzultace minimálně na úrovni: zhotovitel, NPÚ ÚPS v Praze (zástupce 
objednatele), a druhá konzultace za účasti všech účastníků první konzultace a navíc včetně 
zástupce památková péče.

3.2.4. Na každé konzultaci vyhotoví zhotovitel zápis, který bude na místě všemi účastníky 
odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude stanoven termín pro náhradní konzultaci. 
V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje závěry každé konzultace do PD, při 
zpracování dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitel implementovat základní 
pravidla ochrany životního prostředí, po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby 
- výběr dodavatele poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou součinnost v průběhu 
zadávacího řízení na dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při 
vyřizování vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, budou-li se týkat, byť částečně, 
projektové dokumentace pro provádění stavby. Pokud bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, součástí autorského dozoru je i posouzení nabídek dodavatelů, včetně 
kontroly rozpočtů.

3.3. Specifikace další související činnosti dle této smlouvy (zejm. tzv. inženýrská činnost):
3.3.1. stavebním povolením se dle této smlouvy míní rozhodnutí orgánu státní správy, na jehož 

základě je možné realizovat celkové stavební práce,
3.3.2. zhotovitel bude na základě plné moci, udělené mu objednatelem vykonávat činnost 

spojenou se zajištěním vydání stavebního povolení, popřípadě souhlasu s provedením 
ohlášené stavby a s tím souvisejících kladných závazných stanovisek, tj. mimo jiné zajistit 
vydání kladného závazného stanoviska památkové péče a ostatních dotčených orgánů 
státní správy a účastníků stavebního řízení,

3.3.3. součástí díla je zapracování připomínek shora uvedených účastníků stavebního řízení do 
celkové projektové dokumentace po předběžném projednání s objednatelem

3.4 Specifikace autorského dozor (dále též jako „AD"):
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění 
zastupovat zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý AD a 
jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. AD zajistí zhotovitel v minimálním 
rozsahu:
3.4.1. spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejm. 

v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace.
3.4.2. zhotovitel bude vykonávat pro objednatele AD v rozsahu dle požadavku objednatele a 

poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a 
případném doplňování dokumentací ve smyslu čl. 2.1. a 2.2. vyvolaném novými 
souvislostmi a objevy a jednat v zájmu objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace 
projektu „SZ Veltrusy - PD pro obnovu Domků naproti špejcharu", a to od činnosti 
definované v 2.3., pokračující během realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a 
nedodělků; zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace 



dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace 
stavby v rámci „SZ Veltrusy - obnova objektů - Domky naproti Špejcharu". Při výkonu 
tohoto dozoru je zhotovitel zejména povinen:

3.4.3. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou 
dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhovat objednateli 
opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,

3.4.4. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede technický dozor 
stavby) a dalších jednání týkajících se realizace stavby v souladu s projektem „SZ Veltrusy - 
PD pra obnovu Domků naproti špejcharu" a to v rozsahu alespoň jednou za kalendářní 
týden, vždy na výzvu objednatele.

3.4.5. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů na odchylky a zrněny v průběhu realizace stavby v 
rámci projektu „SZ Veltrusy - obnova objektů - Domky naproti Špejcharu", podávat k nim 
stanovisko a účastnit se jejich projednání s objednatelem. Ke změnám týkající se projektové 
dokumentace zpracovávat výkaz výměr pro dodavatele stavby, včetně potřebné projektové 
dokumentace.

3.4.6. vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 
realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 
stavby.

Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s objednatelem.
3.5. Specifikace dalších souvisejících činností:

Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon"), 
s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění (dál jen „vyhl. č. 405/2017 Sb.), platnými ČSN, 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, 
jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Doba plnění:

4.1.1 zahájení prací - nejpozději do 5 dnů od data nabytí účinnosti smlouvy na základě sdělení 
o nabytí účinnosti smlouvy zaslaného objednatelem prostřednictvím emailu.

4.1.2 vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) objednateli, 
nejpozději do 150 dnů od data účinnosti smlouvy. DPS bude objednateli předána na 
základě předávacího protokolu, připraveného zhotovitelem. Vypracovaná DPS bude 
obsahovat zapracování připomínek k návrhu dle ustanovení v čl.2.3. Objednatel si vyhrazuje 
3 pracovní dny od předání DPS pro kontrolu předložené DPS. Zapracování případných 
připomínek k předané DPS, je zhotovitel povinen provést, nejpozději do 2 pracovních dnů od 



jejich uplatnění objednatelem. Konečné odsouhlasení DPS objednatelem - nejpozději do 
170 dnů od data nabytí účinnosti smlouvy.

4.1.3 podání žádosti o závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče -neprodleně po 
odsouhlasení DPS objednatelem,

4.1.4 podání žádosti o stavební povolení - neprodleně po odsouhlasení DPS objednatelem
4.1.5 Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla 

realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace 
stavby; tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora projektové dokumentace na 
výkresech skutečného provedení stavby - po provedení stavby, nejpozději do vydání 
kolaudačního rozhodnutí,

4.1.6 Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a 
realizaci stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny.

4.3. Místo plnění:

Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání zhotovitele a pro 
výkon autorského dozoru bude místem plnění stavba „SZ Veltrusy - obnova objektů - Domky 
naproti Špejcharu"., nebo jiné místo jednání s těmito výkony související. Předání dokumentací 
zpracovaných zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.

V.
Cena a platební podmínky

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této 
smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:
5.1. Celková cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně

související činností dle této smlouvy:

celkem bez DPH
DPH 21%
celkem vč. DPH

745 000,- Kč
156 450,- Kč
901 450,- Kč

Platby za realizaci díla dle tohoto ustanovení budou hrazeny na základě faktur vystavených 
zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla 
dle tohoto ustanovení.
5.2. Odměna za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu 

výměr a rozpočtu.
II. Etapa (viz. poptávka) 275 000,-Kč bez DPH.
III. Etapa (viz. poptávka) 298 000,- Kč bez DPH.



5.3. odměna za autorský dozor (dále jen AD) a další činnosti zahrnuje:
5.3.1. součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZISTL, 

8 000,- Kč

5.3.2. předpokládá se 24 kontrolních dnů stavby (dále jen „KD") a účast zhotovitele na 
všech KD, cena za jeden KD ve výši 3500,- Kč/IKD a za změnovou PD, či konzultace 
nebo účasti specialisty v rámci výkonu AD je stanovena sazba 550,-Kč bez DPH / 1 
hodinu (v rámci AD se předpokládá se 100 hodinami za tuto činnost). Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady 
práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času.

AD celkem = 24 x 3500,- +100 hodin 550,- = 139 000,- Kč bez DPH

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu 
hodin.
Bude-li tento rozsah vyčerpán, musí být o případném navýšení tohoto rozsahu uzavřen 
dodatek ktéto smlouvě, a to v souladu splatnými právními předpisy. Objednatel není 
povinen tento rozsah vyčerpat. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z důvodu změny závazku 
ze smlouvy řešených v souladu se ZZVZ.
Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na 
vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude 
zhotovitel vystavovat za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. 
Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled 
hodin a soupis provedených prací. Bez této přílohy, resp. V případě nevyznačení souhlasu 
objednatele na této příloze, nebude faktura objednatelem proplacena.

5.3.3. další související činnosti dle této smlouvy (zejm. tzv. inženýrská činnost) 25 000,- 
Kč

Cena je dle rozpisu, viz. nabídka projektanta, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5.4. Cena sjednaná dle čl. 5.1. obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a 
souvisejícího plnění, zejm. náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním 
díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané 
dokumentaci bez správních poplatků.

5.5. Smluvní ceny uvedené v čl. 5.1., jsou ceny konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré 
plnění dle této smlouvy. Pokud by plnění uvedenou částku překročilo, platnost smlouvy je 
tímto ukončena. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

5.6. Výši smluvní ceny je možné měnit v případě změny zákonné sazby DPH.
5.7. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu 

předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) 



rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez zbytečného odkladu objednateli. Jakékoliv změny 
závazku z této smlouvy budou zadány v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ a budou 
předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu.

5.8. V případě, že některé práce nebo činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a nebudou tedy provedeny, uplatní se na tento postup přiměřeně 
ustanovení předchozího odstavce stím, že cena díla bude o tyto práce snížena, ve výši 
stanovené v čl. V., a to ve výši stanovené pro jednotlivé části díla a prací.

5.9. Objednatel si vyhrazuje zúžit rozsah díla, pokud nedojde k realizací stavebních prací, pro něž 
je PD pořizována; cena díla bude o cenu plnění souvisejících s realizací stavebních prací 
snížena.

5.10. Splatnost faktur dle této smlouvy je 30 dní po doručení doručovací adresu objednatele.
5.11. Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené 
náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 
poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou.

5.12. Na každé faktuře - daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název 
projektu/akce. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli 
vrácena k opravě dle odstavce 9. tohoto článku.

5.13. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního 
úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.

5.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního 
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V 
případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen o této skutečnosti 
objednatele neprodleně informovat (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. „Informováním" 
se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě 
porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

5.15. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn s minimálním pojistným plněním min. ve výši l.mil.,- Kč 
ve výši pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své 
podnikatelské činnosti a na požádání objednatele předloží doklad o pojištění, a to 
nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato 
pojistná smlouva bude v platnosti po celou dobu sjednané záruční lhůty.



Licenční ujednání
6.1 Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel 

jako autor anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání 
díla či jeho části neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití 
díla všemi známými způsoby užití v neomezeném rozsahu.

6.2 Zhotovitelova osobnostní práva kdílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli 
svolení dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, 
to vše takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či 
kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor 
svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení 
do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým 
jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu 
a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, 
změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů projektové dokumentace bude 
zhotovitel objednatelem předem písemně vyrozuměn. Objednatel se zavazuje v případě 
užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit 
zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu.

6.3 V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro 
objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v 
jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

6.4 Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) 
zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně 
předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu 
jako pro objednatele.

6.5 Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za 
licenci udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná 
další odměna v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.

6.6 Licenci není objednatel povinen využít.
6.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. IX. této smlouvy platí, že objednateli přísluší práva 

ve výše uvedeném rozsahu a svýše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať už 
rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti 
odstoupení.

6.8 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené 
užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů 
děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví 
v souladu správními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou 
v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

6.9 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či 
nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně 



reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla. Zhotovitel souhlasí 
s využitím PD/díla pro provedení stavby a jejím disponováním v zájmu objednatele.

6.10 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro 
potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u 
třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

VII.
Provedení díla - dokončení a předání díla, vlastnické právo

7.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je způsobilé sloužit svému 
účelu, tj, je způsobilé sloužit jako podklad pro realizaci a dokončení stavebních prací akce: „SZ 
Veltrusy - obnova objektů - Domky naproti Špejcharu". Smluvní strany si sjednaly, že za účelem 
posouzení, zda bylo dílo dokončeno, proběhne předávací řízení, a to v těchto fázích:
7.1.1 předání díla zhotovitelem objednateli, což si smluvní strany potvrdí zápisem o předání,
7.1.2 fáze kontroly správnosti a úplnosti díla - běží po dobu 10 pracovních dnů ode dne předání 

díla. Objednatel písemně sdělí zhotoviteli výsledek kontroly díla, tj. zda je dílo bez vad a 
nedodělků, nebo případně nedodělky a vady specifikuje s určením lhůty na jejich 
odstranění. Dílčí části mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 
díla,

7.1.3 okamžik dokončení díla - převzetí díla bez výhrad, anebo s výhradami s uvedením termínu 
odstranění nedodělků (není-li sjednáno něco jiného, platí lhůta 5 pracovních dnů); toto si 
smluvní strany potvrdí v předávacím protokole

7.1.4. je zjištěno, že dílo vykazuje takové vady čí nedodělky, že není způsobilé sloužit svému účelu, 
nelze jej považovat za dokončené s důsledky pro zhotovitele spočívající v odpovědnosti za 
pozdní dodání.

7.2. Místem předání veškeré dokumentace je adresa pro doručování objednatele uvedená v záhlaví 
této smlouvy. Místem plnění jiných částí díla je sídlo objednatele nebo sídlo zhotovitele dle jejich 
charakteru.

7.3. Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy zejména 
projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci je povinen zhotovitel předat v počtu 
nezbytném pro splnění účelu této smlouvy, minimálně:
7.3.1. projektová dokumentace: 10 výtisků a 2 CD
7.3.2. výkaz výměr a oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 2 výtisky a 2 CD

7.4. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát .dwg a 
formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky projektové 
dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací. Všechna předané výtisky 
budou očíslovány a podepsány autorizovanou osobou.
Rozdělovník výtisků prováděcí dokumentace:
- výtisky 1, 2, 3, 4, objednatel
-výtisky 5, 6 závazné stanovisko



- výtisky 7, 8 stavební úřad
- výtisky 9,10 TDS a Zhotovitel

7.5 Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj 
nebezpečí škody na věci.

7.6 Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj

Vlil.
Řádné plnění

Odpovědnost za vady a záruka za jakost
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou péčí, na 

své nebezpečí a ve sjednané době a odpovídá za to, že podle díla bude možné realizovat účel 
smlouvy, tj. realizaci stavby.

8.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu a 
za jejich vzájemnou provázanost.

8.3. Použije-li zhotovitel při své činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka či 
subdodavatele, odpovídá za tyto činnosti, jako by je prováděl sám, třebaže by se tato jiná osoba 
zavázala provést určitou činnost samostatně.

8.4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných 
rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených 
informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při 
vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na 
jejich použití trval.

8.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.7. Smluvní strany sjednaly, že objednatel dílo podle možnosti prohlédne ve lhůtě do 14 dnů po 
převzetí díla, resp. jeho části a přesvědčí se o jeho vlastnostech a splnění podmínek podle této 
smlouvy; objednatel má nad rámec ust. § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může 
na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady k dílu.

8.8. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že vada 
existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu 
bez ohledu na to, zda reklamaci objednatel uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně 
prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí 
objednatel zhotoviteli náklady v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém 
řádu ČKA nebo ČKAI" ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

8.9. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců od předání projektové dokumentace 
na základě předávacího protokolu, ze kterého bude zřejmé, že odevzdané dílo je bez vad a 
nedodělků.

8.10. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu, kdy 
je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby.

8.11. Je-li plněno vadně, ať již je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má



objednatel právo:
8.11.1. na odstranění vady opravou, zejm. odstranění vady doplněním chybějících nebo 

nesprávných údajů,
8.11.2. na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
8.11.3. odstoupit od smlouvy.

8.12. Objednatel spolu s oznámením vady sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil (není-li uvedeno, platí, že 
požaduje odstranění vady opravou). Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstrani
li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 kalendářních dnů, 
nedohodnou-li se strany jinak s ohledem na charakter vady), či oznámí-li v této lhůtě, že vady 
neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla 
(za minimální výši slevy z ceny díla si strany sjednávají 10% z ceny díla bez DPH), nebo může 
od smlouvy odstoupit.

8.13. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
8.14. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu vzniklou objednateli při realizaci 

stavby dle projektové dokumentace zhotovitele. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti změnit 
závazek zhotovitele stavby v důsledku vad projektové dokumentace vtom smyslu, že dojde 
k navýšení rozsahu předmětu stavebních prací, což smluvní strany označují jako vícepráce, je cena 
těchto víceprací uvedenou škodou vzniklou objednateli. Tuto škodu si zhotovitel zavazuje 
objednateli částečně nahradit a to jako úhradu smluvní pokuty dle čl. XI. Zhotovitel tímto výslovně 
prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné náhrady škody může přesáhnout 
sjednanou cenu díla dle čl. V. této smlouvy, toto riziko zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad. 
Náhrada škody se neuplatní, pokud se jedná o vyšší moc, o případy, které zhotovitel nemohl při 
zpracování projektové dokumentace objektivně předvídat, pokud šlo o důsledek písemného 
pokynu objednatele nebo o důsledek pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy.

8.15. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
Zhotovitel bere na vědomí, že účel této smlouvy jakož i stavební akce „SZ Veltrusy - obnova 
objektů - Domky naproti Špejcharu".

IX.
Smluvní sankce

9.1. V případě prodlení zhotovitele s některým z plnění v termínech podle čl. III. 1. této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny určené pro tu část díla 
bez DPH dle čl. V odst. 1 , s níž je zhotovitel v prodlení za každý, byť započatý den prodlení, pro 
každý jednotlivý případ prodlení. Není-li některé z plnění podle čl. III. odst. 1 provedeno ani ve 
lhůtě 30 dnů po termínech zde stanovených, má objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí 
věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 30 % z ceny určené pro tu část díla bez 
DPH dle čl. V. 1., s níž je zhotovitel v prodlení.

9.2. V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci AD na kontrolní den, o kterém byl předem 
informován, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takovýto případ.

9.3. V případě prodlení zhotovitele s prováděním AD dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen



uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
9.4. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou cenu díla dle čl. V. této smlouvy, má zhotovitel 

právo požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.
9.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo stanovené 

lhůtě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak 
má objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty 
v jednorázové výši 20.000,- Kč.

9.6. Ukáže-li se nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v článku V „Licenční ujednání" této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku odměny, kterou 
bude objednatel povinen uhradit případnému autorovi díla, jakož se zavazuje i k úhradě škody 
z toho vzniklé.

9.7. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti,

9.8. V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady způsobené 
prokazatelně vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný výkaz výměr), zavazuje se 
zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % ceny vzniklých vícenákladů včetně DPH, nejméně 
však smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč, přičemž výše ceny stavebních prací a tedy i výše ceny 
vícenákladů bude vycházet z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích 
ke smlouvě o dílo (na základě odsouhlasených změnových listů) uzavřených s dodavatelem stavby, 
pro jejíž realizaci PD slouží, vybraného na základě výběrového řízení. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto objednateli 
vznikla. Smluvní pokuta bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

9.9. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.

9.10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost povinného minimálního pojištění uvedenou v čl. V odst. 
8 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.

9.11. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. V. této smlouvy se sjednává pro 
zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této 
smlouvě.

9.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
druhé strany na náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen 
případným ukončením platnosti této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní 
pokuty dle této smlouvy považují za přiměřené a zhotovitel tudíž neuplatní právo namítat 
nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

9.13. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty 
proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.



X.
Ukončení smlouvy

10.1. Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:
10.1.1. písemnou dohodou smluvních stran
10.1.2. odstoupením od smlouvy.

10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, dále 
v případech stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení smlouvy, 
zejména:
10.2.1 bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho části podle 

této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
10.2.2 bude-li zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv 

byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;

10.2.3 zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle po dobu delší než 15 dní;
10.2.4 v případě nesplnění povinnosti podle čl. V. této smlouvy;
10.2.5 v případech předvídaných v čl. Vlil. 10., 11. této smlouvy;
10.2.6 bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace.
10.3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 

straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
10.4 Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti 

zhotovitele za vady a záruky dle čl. Vlil, práva na smluvní pokutu dle čl. IX, jakož i práva související.
10.5 V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat 

objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě 
návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků 
zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného dodavatele za využití veškeré do té doby 
předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené 
dokumentace).

10.6 V případě odstoupení se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z odměny za 
činnost zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí soudní znalec 
ustanovený objednatelem.

10.7 Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem nepředvídatelné, 
které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.

10.8 Objednatel 15 kalendářních dnů předem písemně upozorní zhotovitele, že nastane skutečnost 
uvedená v bodě 7. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou 
dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace). 
Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část dle dohody obou smluvních stran.

XI.
Ostatní ujednání



11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „SZ Veltrusy - PD pro obnovu Domků 
naproti špejcharu" a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným 
subjektům

11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po jednom (1) vyhotovení.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 
jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této 
smlouvy neúčinný.

12.3. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

12.4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

12.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

12.6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech týkajících se zabezpečení objektu, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním smlouvy.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této 
smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě včetně ceny.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je 
objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje seji zveřejnit v registru smluv.

12.9. Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory.

12.10.Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, 
včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně



však do konce roku 2029.
12.11,Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 

projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

12.12. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
12.13. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo 

se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; 
strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými 
nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo 
neproveditelných ustanovení.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří;
Příloha č. 1 - Pověřené osoby
Příloha č. 2 - nabídka zhotovitele



Příloha č. 1 - Pověřené osoby

Osoby pověřené zhotovitelem:

Osoby pověřené objednatelem:



ODBĚRATELDODAVATEL
DigITry Art Technologies s.r.o.
V jámě 699/1
11000 Praha 1
Česko

IČ: 019 30 249
DIČ: CZ01930249
Spisová vložka : Zapsaná Městským soudem v

Praze, oddíl C, vložka 283917

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Prtaha 1 - Malá Strana
Česko

IČ: 750 32 333
DIČ: CZ750 32 333

Na základě poptávky Vám nabízíme zpracování projektové dokumentace na akci: "Domečky naproti Špejcharu - Návštěvnické centrum"

POPIS

Mykologický průzkum

Stavebně technický průzkum (kopanné sondy, pevnosti,..,)l. 

etapa

; .’tana

Vlhkostní a salinitní průzkum

DUR + DSP - architektonicko stavební řešeni

Stavebně konstrukční část - statika (DUR + DSP)

-

Požárně bezpečnostní řešení (DUR + DSP)

Slaboproud (DUR + DSP) - data, CCTV, alarm, EZS + EPS. 
etapa

: i

Silnoproud (DUR + DSP)

Přípojka kanalizace (DUR + DSP)

Vzduchotechnika (DUR + DSP)

POČET M.J. CENA ZA M.J. (KČ) DPH % DPH (KČ) CELKEM (KČ)

1 ks 18 000.00 21,00 3 780,00 21 780,00

1 ks 20 000,00 21,00 4 200,00 24 200,00

1 ks 15 000,00 21,00 3 150,00 18 150,00

1 ks 90 000,00 21,00 18 900,00 108 900,00

1 ks 22 000,00 21,00 4 620,00 26 620,00

1 ks 17 500,00 21,00 3 675,00 21 175,00

1 ks 18 000,00 21,00 3 780,00 21 780,00

1 ks 18 000,00 21,00 3 780,00 21 780,00 '

1 ks 8 000,00 21,00 1 680,00 9 680,00

1 ks 8 500,00 21,00 1 785,00 10 285,00

1 ks 25 000,00 21,00 5 250,00 30 250,00Topení (DUR + DSP)



’ •** r wvl.1 ivi

ZTI - vodovod a kanalizace (DUR + DSP) 1

>i etanu

DPS - architektonicko stavební řešení 1

lil síapa

Stavebně konstrukční část - statika (DPS) 1

ilí eatpa

Slaboproud (DPS) - data, CCTV, alarm, EZS + EPS 1

■>; esacra

Silnoproud (DPS) 1

■< etaoa

Vzduchotechnika (DPS) 1

:i etapa

Topení (DPS) 1

' ‘ etaoa

ZTI - vodovod a kanalizace (DPS) 1

iíi etapa

Výkaz výměr včetně oceněného položkového rozpočtu pa 1

II: ataoa

autorský dozor 1
- 24 KD (3500 Kč/KD) + 100 hod a' 550 Kč/hod
IV. etapa

Inženýrská činnost 1

<;era nezahrnuje sorávtr a jme poplatný

5.3.1. součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací 1
dokumentac

Celkem bez DPH:

DPH 21% z 745 000,00

Zaokrouhlení

Celkem (CZK):

■ .---------- -1
.u. ucun tj-k m.u. (nu/ wrn /o um \rv

ks 25 000,00 21,00 5 250,1
www.npu.cz

ks 109 000,00 21,00 22 890,00 131 890,00

ks 35 000,00 21,00 7 350,00 42 350,00

ks 30 000,00 21,00 6 300,00 36 300,00

ks 24 500,00 21,00 5 145,00 29 645,00

ks 18 000,00 21,00 3 780,00 21 780,00

ks 28 000,00 21,00 5 880,00 33 880,00

ks 25 000,00 21,00 5 250,00 30 250,00

ks 18 500,00 21,00 3 885,00 22 385,00

ks 139 000,00 21,00 29 190,00 168 190,00

ks 25 000,00 21,00 5 250,00 30 250,00

ks 8 000,00 21,00 1 680,00 9 680,00

745 000,00 Kč

156 450,00 Kč

0,00 Kč

901 450,00 Kč

http://www.npu.cz

