
SMLOUVA o DÍLo
kterou dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších Změn, níže

na Straně jedné:

a
na Straně druhé:

1.1.

2.1.

2.2.

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace IČO:
750 32 333, DIČ: cz75032333
se Sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha l - Malá Strana
Zastoupený ředitelem územní památkové Správy na Sychrově PhDı'. Milošem Kadlecem bankovní
Spojení:

pro úhradu Způsobilých výdajů: účet číslo 5963601 1/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-6003901 1/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra -ł- ARCHATT - zámek Zákupy"
Členové: Gardenline S.r.o.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
ARCHATT, s.r.o.

IČO: Gardenline S.r.0. 272 63 827
Chládek a Tintěra, Pardubice a.S. 252 53 361
ARCHATT, S.r.0. 469 60 180

DIČ: Gardenline S.r.0. CZ27263827
Chládek a Tintěra, Pardubice a.S. CZ25253361
ARCHATT, S.r.o. CZ46960180

Sídlo Šeříková 405/13, 41201 Litoměřice
Zápis v rejstříku viz. Smlouva o Společnosti
zastoupen , prokurista Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o Společnosti

- dále jen Zhotovitel -

I.
Vymezení pojmů

Vymezení pojmů:
a) objednatelem je Zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo Zakázky.
b)
C)
d)

e)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo Zakázky.
podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo Zakázky.
příslušnou dokumentací je dokumentace Zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný Soupis Stavebních prací dodávek a Služeb, v němž jsou
Zhotovitelem uvedeny jcdnotkové ceny u všech položek Stavebních prací, dodávek a Služeb a j ej ich celkové
ceny pro Zadavatelem vymezené množství.
Zadávacím řízením je Zadávací řízení o Zadání veřejné Zakázky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázek, ve znění pozdějších Změn, na Základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Státní Zámek Zákupy - Obnova
jižního křídla hospodářského dvora" a objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit cenu.

Dílo spočívá v provedení Stavby v rozsahu stanoveném:



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

- projektovou dokumentací pro provádění Stavby pod názvem „PAMÁTKOVÁ OBNOVA KONÍREN V
AREÁLU HOSPODÁŘSKÉHO DVORA, SZ ZÁKUPY“ zpracovanou architektonickým aıcıicrcm Macák
& Partner, s.r.0., Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „Projektová dokumentace");
Projektová dokumentace je přílohou č. l této Smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je
příslušnou dokumentací ve Smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dálejen „Cenová nabídka");
Cenová nabídka je přílohou č. 2 této Smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je položkovým
rozpočtem ve smyslu bodu l.l.;

- Zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace").

Dílo bude financováno Z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „IROP").

Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy Zahrnuje Zejména:
a) provedení veškerých Stavebních prací, dodávek a Služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) Zpracování projektové dokumentace Skutečného provedení díla,
c) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,
d) ověření polohy Stávajících podzemních inženýrských Sítí a jejich vytyčení,
e) Zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla

dotčen provoz na komunikacích, včetně Zajištění dopravního Značení po dobu provádění díla,
Í) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
g) provedení restaurátorského průzkumu a Záměru,
h) Zajištění a provedení Záchranného archeologického výzkumu (průzkumu) a archeologického dohledu,
i) Zajištění pravidel publicity dle aktuálně účinných Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

IROP Zveřejněných na httDS://irOD.mınr.cZ/cS/Zadatele-a-priiemci/dokumentv (Zejména dočasný
billboard a Stálá pamětní deska),

j) geodetické Zaměření díla,
k) uvedení díla do provozu, Zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace,
1) Zajištění kolaudačního Souhlasu Stavby, včetně obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o

zkouškách apod. nutných pro Získání kolaudačního Souhlasu.

Dílo musí být provedeno v souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, Zákony, vyhláškami,
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, Zejména hygienickými, protipožámími a předpisy týkajícími se
bezpečnosti práce, které Se Vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

Místem plnění je katastrální území Zákupy, areál Státního Zámku Zákupy.

Zhotovitel je povinen Zajistit ve Své péči a na Své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich
provedení podzhotovitelem tato Smlouva umožňuje, a Za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je
prováděl Sám Zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že
jsou mu Známý veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

Zhotovitel Se zavazuje, že dílo provede v Souladu Se stavebním povolením a ostatními Souvisejícími vyj ádřeními,
Souhlasy a Stanovisky, ve Znění případných změn a doplňků. Přislušná rozhodnutí byla součástí Zadávací
dokumentace. Případné Změny předá objednatel Zhotoviteli bez Zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí
právní moci.

Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených Zkouškách a revizích, použitých
materiálech (prohlášení o Shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších Změn) a ostatních dokladů
vyplývajících z Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. V případě
rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha S nižším číslem.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.2.

III.
Doba plnění

Zhotovitel zahájí Stavební práce na realizaci díla V den uvedený ve výzvě. VýZvu objednatel zašle zhotoviteli
kdykoliv po dni nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž výzva musí být učiněna alespoň 5 pracovních dnů před
Stanoveným dnem Zahájení. Výzva bude učiněna Způsobem dohodnutým v článku XVII. této Smlouvy. Termín
Zahájení Stavebních prací Stanovuje objednatel nejpozději na
4. 1.2021.
Pokud Zhotovitel nezahájí Stavební práce na realizaci díla ve Sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil
provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý den
prodlení.

Zhotovitel Se Zavazuje dokončit veškeré Stavební práce na díle a provést dílo do 31. 10. 2022.

Pokud Z důvodu na Straně objednatele dojde k časovému posunu termínu Zahájení Stavebních prací a tyto budou
moci být zahájeny až po 4. 1. 2021, má Zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení
díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit Stavební práce později a objednatel je povinen
takovému požadavku Zhotovitele vyhovět.

Přílohou č. 3 této Smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil jako Součást své
nabídky v rámci Zadávacího řízení.

Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy dle bodu 3.1. této smlouvy předloží Zástupci objednatele
pro věci technické aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram Zpracovaný podle požadavků
objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých Stavebních objektech a stavebních dílech a
jeho časová Osa bude členěna na jednotlivé kalendářní měsíce.
V případě, že bude mít Objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je Zhotovitel bez
Zbytečného odkladu od Sdělení připomínek do harmonogramu Zapracovat a předložit finální Verzi
harmonogramu objednateli.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení S předložením aktualizovaného harmonogramu, má objednatel vůči
Zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý den prodlení.

Dojde-li v průběhu provádění díla Z důvodu na straně zhotovitele k prodlení S dokončením kteréhokoliv
stavebního objektu oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu (do něhož budou Zapracovány
případné připomínky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o více než 10 dnů, má objednatel vůči Zhotoviteli
právo na Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta Se uplatní pouze v době,
kdy zhotovitel nebude v prodlení S provedením celého díla. Ode dne, kdy Se Zhotovitel dostane do prodlení S
provedením díla jako celku, Se Smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči Zhotoviteli
právo na smluvní pokutu dle bodu 3.8. této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má objednatel vůči Zhotoviteli právo na Smluvní
pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla Za každý den prodlení.

V případě, že Se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. Změn, pro které bude
nutné Změnit závazek Z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby pro provádění díla
pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které Se nebudou provádět, převýší původní
Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke Smlouvě, jímž by došlo ke změně ceny díla) o více
než 5 %. O případném prodloužení doby pro provedení díla bude uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Zhotovitel byl objednatelem informován, Že konečný termín pro provedení díla nemůže být Z důvodu konce
dotačního projektu posunut Za datum 31. 12. 2022.

IV.
Cena díla

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 143 992 756 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena
díla"). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH").

DPH bude stanovena a hrazena v Souladu S právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Celková cena díla je Stanovena na Základě Cenové nabídky jako Součet dílčích položek uvedených v Cenově
nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele Související S provedením díla,
vedlejší náklady související S uınístěním Stavby, zařízením staveniště a Ostatní náklady související S plněním
'podmínek Zadávací dokumentace.

Celková cena díla může být změněna pouze Za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění dila vyskytnou Skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy Známy,

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
b) při realizaci díla Se zjistí skutečnosti Odlišné Od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické

údaje apod.);
c) v dalších případech uvedených v článku V. této Smlouvy.

V.
Změny rozsahu a ceny díla

Veškeré vicepráce, Změny, doplňky nebo rozšíření i Omezení rozsahu dila, musí být vždy před jejich faktickou
realizací písemně Odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé Z těchto praci
či dodávek bez předchozího písemného Souhlasu objednatele ve formě dodatku, má Objednatel právo odmítnout
jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k Odstoupení Od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací
či dodávek.

Dojde-li při realizaci předmětu dila k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila na Základě
požadavku Obj ednatele, je Objednatel povinen předat zhotoviteli Soupis těchto Změn, který Zhotovitel Oceni podle
cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny dila. Pokud se bude jednat o vicepráce, které v
položkách nebyly Oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky Oceněny maximálně v cenách ceníku
ÚRS v aktuální cenové úrovni Období realizace díla, porıížené u každé položky O tolik procent, O kolik byla nižší
celková cena díla bez DPH nabidnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení Oproti předpokládané hodnotě veřejné
Zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH
nabídnutá Zhotovitelem byla Stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné Zakázky (bez DPH), pak
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni Období realizace
díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže Se příslušná položka ani v Cenové
nabídce, ani v ceníku ÚRS nevyskytuje, je Zhotovitel povinen Objednateli navrženou cenu příslušné položky
zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.)
Ocenění Změn Zhotovitel předloží Objednateli, přičemž rozpočtová část Ocenění musí být předložena ve formátu
*.xlS a *.xml.

Bez předchozího písemného Souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani
provedeny jakékoli Změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenově nabídce.
Současně se zhotovitel Zavazuje a Odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v
době jeho užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tim Spoj ené nese Zhotovitel.

Objednatel je Oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií
oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto Záměny přistoupit, přičemž timto jednáním nesmí dojít
k porušení zákona O Zadávání veřejných zakázek. Požadavek na Záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v
důsledku Záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, Strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem
ke smlouvě.

Objednatel Si vyhrazuje právo doplnit rozsah dila O další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je
povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a Za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo
jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez Souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a
dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou
objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu dila bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek, a to V
souladu Se zákonem O Zadávání veřejných Zakázek.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

VI.
Fakturace, platební podmínky

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné Zálohy.

Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.
Před vystavením faktury Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo Zástupci objednatele
pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny,
Soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v Souladu S Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a
dodávek předloží Zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel Zhotoviteli Sdělí.
Po odsouhlasení Soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví
zhotovitel fakturu.
Dnem uskutečnění Zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, Za který je soupis Zpracován a
odsouhlasen.
Nedílnou Součástí každého vyhotovení faktury musí být Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený
Zástupceın objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol").

Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací
protokol. V konečné faktuře budou jednorázově vyúčtovány položky označené v příloze č. 2 jako položka:
- pojištění dle Smlouvy o dílo
- bankovní Záruka Za Záruční dobu dle Smlouvy o dílo.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek,
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

Splatnost faktur činí 45 dnů Ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh
Objednateli.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a
Zákonu o dani z přidané hodnoty.

Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je Zveřejněno správcem daně podle § 96 Zákona O DPH;
- Zhotovitel není Správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a Zákona o

DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni
uskutečnění Zdanitelného plnění V příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel Oprávněn
uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet Správce daně podle § 109a Zákona
o DPH.
Faktura musí dále obsahovat:
- název projektu „Státní Zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora" a registrační číslo

projektu CZ.()6.3.33/0.0/0.0/l6_059/0004592;
- Zástupcem Zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem Stavebníka (TDI) a Zástupcem Obj ednatele

pro věci technické podepsaný Zjišťovací protokol, včetně Soupisu provedených prací ve formám *.Xls, *.pdf
a *.xml;

- čerpací Soubor předepsaný poskytovatelem dotace Ve formátu *.Xls, jehož tvar pro účely vyplňování pro
fakturaci, předá Zhotoviteli objednatel.

Objednatel je Oprávněn Stanovit Zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením
první faktury, nebo i v průběhu provádění díla S ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je
povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či Stanovených náležitostí nebo
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením
nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.

Dojde-li Ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má Zhotovitel vůči objednateli právo na úrok Z
prodlení ve výši 0,03 % Z dlužné částky za každý den prodlení.



6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Objednatel Si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto
Svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to Způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat
Zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

Vznikne-li podle této Smlouvy Objednateli právo na Zaplacení Smluvní pokuty vůči Zhotoviteli, je objednatel
oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po Zhotoviteli požadovat.
Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na Zaplacení Smluvní pokuty, vystaví Zhotoviteli penalizační
fakturu a je oprávněn jednostranně Započítat tuto Svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je
oprávněn kdykoliv Započíst Své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči
objednateli Z této smlouvy.

VII.
Předání a převzetí dokumentace

Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli l vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu Stavebních prací,
dodávek a služeb, a to nejpozději při předání Staveniště.

Zhotovitel měl před podpisem této Smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci Zadávaciho řízení.

Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace
Skutečného provedení díla, včetně geodetického Zaměření díla, a to v tištěné podobě a dvě vyhotovení v
elektronické podobě.

Předání projektové dokumentace Skutečného provedení díla, včetně geodetického Zaměření díla, je podmínkou
pro převzetí díla objednatelem.

VIII.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen Ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého
je povinen Zapisovat všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj Zapisovat
údaje O časovém postupu prací, O jejich jakosti, počty osob na Stavbě apod. Povinnost vést Stavební deník končí
předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato S vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební
deník až okamžikem odstranění poslední Z takových vad a nedodělků.

Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve Stavebním Zákoně a jeho prováděcích předpisech.

Veškeré listy Stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

Zápisy do Stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zástupce Zhotovitele pro věci technické vždy ten den,
kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zájmu, resp. jsou Z pohledu
provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
Mimo Zástupce zhotovitele pro věci technické může do Stavebního deníku provádět potřebné Záznamy pouze
objednatel, Zástupce objednatele pro Věci technické, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné Orgány státní
Správy a osoby určené právními předpisy.

Nesouhlasí-li Zhotovitel Se Zápisem, který učinil objednatel nebo jeho Zástupce pro věci technické nebo
technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje Stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak Se má Za to, že s uvedeným Zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat Se k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5
pracovních dnů od učinění Zápisu.

Zápis ve stavebním deníku není Změnou Smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a
Změn Smlouvy.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

IX.
Staveniště

Staveništěm Se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a
pro Zařízení Staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den Zahájení Stavebních prací, nedohodnou-li Se Strany jinak. O předání
Staveniště Sepíší strany písemný Zápis.

Zhotovitel je povinen Zajistit řádné vytyčení Staveniště a během provádění díla řádně pečovat o Základní
Směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.

Zhotovitel je povinen Seznámit Se po převzetí Staveniště S rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v
prostoru Staveniště a tyto vytyčit a Ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zařízení Staveniště Zabezpečuje Zhotovitel v souladu se Svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci Zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce Zástupce
objednatele pro věci teclmické, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru Zpracovatele
Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k Zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje
na Své náklady Zhotovitel, který také veškeré případné poplatky S tím Spojené hradí na své náklady.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke Znečištění komunikace vlivem provádění díla,
musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen
veškerý Zbylý materiál nebo není-li odstraněn Ze staveniště odpad vzniklý při Stavebních pracích apod.

Nedohodnou-li Se strany při předání díla na jiné lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit Zařízení Staveniště a
vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a
převzetí díla. Pokud Zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do
Sjednaného Stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý den
prodlení S plněním takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu Zahájení stavebních prací Zajistit a umístit na Své náklady
na místě určeném objednatelem dočasný billboard o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m s uvedením, že je akce
Spolufinancována Z prostředků IROP a s uvedením následujících údajů:
- označení Stavby - název projektu
- název Stavebníka (objednatele)
- Způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- název Zhotovitele
- jméno osoby odpovědné Za odborné vedení realizace Stavby
- název orgánu, který Stavbu povolil a kdy
- termín dokončení Stavby
- hlavní cíl projektu.
Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen Zástupcem objednatele pro věci technické. Pro
Zpracování a prostorové uspořádání údajů billboardu jsou Závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
IROP. Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá objednatel Zhotoviteli nejpozději
v den předání a převzetí Staveniště.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostrrıi, má objednatel
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč Za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 9.10. a informace na něm uvedené v Souladu s
pravidly publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Dočasný billboard musí být na Staveništi
umístěn po celou dobu provádění díla.
V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči Zhotoviteli právo na Smluvní
pokutu ve výši l 000,- Kč za každé porušení.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

X.
Podmínky provádění díla ve vazbě na Zajištění řádného plnění

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen svou činnost dle této smlouvy provádět tak, aby co nejméně omeZoval návštěvnický
provoz státního Zámku Zákupy. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace.
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu
objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla Zajistit, aby Se v místě provádění díla
nepohybovaly neoprávněné osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), Zástupce objednatele pro věci
technické a autorského dozoru Zpracovatelé Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu
odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacíın protokolu o předání díla.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky Stanovené pro provádění díla objednatelem,
dotčenými orgány státní správy a Správci inženýrských síti.

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že Zjistí
nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rtodných pro
řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. Zástupce objednatele pro věci technické)
svolávat kontrolní dny, a to Zpravidla 1x Za 14 dní, nebude-li objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních
dnů.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- Zástupce objednatele pro věci technické,
- Zástupce zhotovitele pro věci technické,
- Zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přizvané k účasti některou Ze Shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné Zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit
tuto Smlouvu ani její přílohy.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen Zápisem ve stavebním deníku, i když
do něj Se výzva také Zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve Stavebním deníku vyzvat objednatele ke
kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se Stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak,
je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkıýt práce, které byly Zakryty nebo které Se staly
nepřístupnými, a to na Svůj náklad.

Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a Ochranu všech Svých Zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru
Staveniště a Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných
právních předpisů. Dále Se Zhotovitel ZaVaZuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti
BOZP, Z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.

Objednatel jmenuje v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., ve Znění pozdějších Změn, koordinátora BOZP, který
bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost
koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora
BOZP.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další Obecně závazné
právní předpisy, které Se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne
komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně
nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku Zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a
zařízení staveniště proti poškození, Ztrátě a/nebo odcizení.
Zhotovitel předloží prohlášení O shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších Změn, u materiálů
připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o
Shodě, nesmi materiál Zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto



povinností učiní, je povinen tento materiál na Své náklady Z díla Odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

10.15. Nejpozději 10 pracovnich dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je Zhotovitel povinen Zajistit a

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

umístit na Své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku. Návrh stálé pamětní desky a její
umístění bude před její výrobou odsouhlaseno Zástupcem objednatele pro věci technické. Pro Zpracování a
prostorové uspořádání údajů stálé pamětní desky jsou Závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči Zhotoviteli právo na
smluvní pokutu Ve výši l 000,- Kč Za každý den prodlení.

XI.
Kvalifikace Zhotovitele a využití podzhotovitelů

. Veškeré Odborné práce musí vykonávat Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci Zaměstnanců či podzhotovitelů je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen
doložit. V případě, že Zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči
zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 2 500,ˇ Kč Za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat
příslušné Zaıněstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, Z místa provádění díla.

Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění
díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal Svoji kvalifikaci v rámci Zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je
Zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele.
Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má Objednatel vůči Zlıotoviteli právo na smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každý nepředložený doklad a Obj ednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou
kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím
řízení, je Zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli Záměr Změny podzhotovitele a Současně je povinen
objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v
jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v Zadávacím řízení, a to v Souladu s pravidly Stanovenými v § 83
a/nebo v § 85 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších Změn. Pokud by
podzhotovitel navržený Zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím
začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, Že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 1 1.3., má objednatel vůči Zhotoviteli
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele Změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce
předložené v Zadávacím řízení.
V případě porušení této poviımosti Zhotovitelem je objednatel Oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel
nesmí tento Souhlas bez Závažného důvodu odepřít.

. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech Svých podzhotovitelů podílejících se na
provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit
objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá Způsobem uvedeným v článku
XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke Změně v Seznamu, a to i bez žádosti Ze strany objednatele.
Pokud Zhotovitel předmětný seznam ve Stanovené lhůtě objednateli nepředloží, ıná objednatel vůči Zhotoviteli
právo na Smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč Za každé jednotlivé porušení.

XII.
Pojištění

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených
Zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti Za škody Způsobené



12.2.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

jeho činností S limitem nejméně 80 000 000,- Kč, přičemž Spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout
5 %.
Zhotovitel je povinen sjednat Stavebně-montážní pojištění a pojistit Stavební a montážní rizika, která mohou
vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí být Sjednána
nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Pojištění musí být
Sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné
provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních Strojích, pád věcí.

. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby
odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platností
a účinná. Náklady na pojištění jsou Zahmuty v Celkové ceně díla.

Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel objednateli
před uzavřením Smlouvy o dílo, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do
10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičeınž objednatel je Oprávněn požádat O předložení dokladů kdykoliv
během provádění díla.

Pokud Zhotovitel Shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této
Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve Stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli
právo na Smluvní pokutu ve výší 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy
odstoupit. Smluvní pokuta Srní být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIII.
Předání díla

Po dokončení Stavebních prací a poskytnutí všech Služeb a dodávek na díle předá Zhotovitel dílo objednateli.

Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a objednatel dílo
převezme,

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na Staveniští, nedohodnou-li se strany jinak.

Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve
objednatel Zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), Zástupce
zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.

Zhotovitel je povinen Způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v
němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž Současně budou Objednateli
předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše
Specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat Zcela Zjevné či
j ínak zřejmé vady či nedodělky, objedııatel v uvedený den Zahájí přejímací řízení.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení Se ZjiStí, že dílo
není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž
předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výší
10 000,- Kč Za každé porušení.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- Zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů,
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací,
- Zápisy o vyzkoušení Zařízení, o provedených revizních a provozních Zkouškách, pokud se vyžadují,
- Stavební deník,
- bankovní Zámku dle bodu 14.7. této Smlouvy.
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo doklady
označené v této Smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

O předání díla Sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (Zápis o předání a převzetí), který bude
obsahovat Zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních Stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že

dílo Z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo j ím pověřené osoby.

Jestliže budou při předání díla Zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od
Zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví V předávacím protokolu, mimo
důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž
sepsán předávací protokol.

V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o Sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu Spolu s
termínem jejich odstranění. Pokud Se strany nedohodnou na termínu, Stanoví termín odstranění vad objednatel.
Termín pro odstranění vad nesmí být delší než l měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě,
že Z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a
nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

Zhotovitel je povinen v objednatelem Stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že Za ně
neodpovídá. Náklady na jejich Odstranění V těchto Sporných případech nese až do rozhodnuti Soudu Zhotovitel.

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedene' v předávacím protokolu, má objednatel vůči
Zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, S jejímž
odstraněním bude Zhotovitel v prodlení.

XIV.
Zajištění plnění -' bankovní Záruky

K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli
bankovní záruky ve Smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších
Změn. Poskytnutím bankovní záruky Se rozuıní předání originálu Záruční listiny obsahujícího náležitosti
dohodnuté v této Smlouvě objednateli. Objednatel je Oprávněn odmítnout vystavenou bankovní Záruku z
důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční
banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve Smyslu Zákona č. 21/ 1992
Sb., o bankách, ve Znění pozdějších Změn (dále jen „banka").

Bankovní Záruka musí být vydána v českém jazyce. V Záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná Změna,
dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající
Z bankovní zámky a banka Se předem Zříká nároku na oznámení takové Změny, dodatku nebo úpravy.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli
žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na Základě první žádosti objednatele bez toho, aby banka
Zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní Záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel Zamýšlí objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží
zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text Záruční listiny
odsouhlasit, resp. Sdělit Své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu Záruční listiny obdrží.
Zhotovitel Se zavazuje Zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu Záruční listiny zapracovala.
Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a Záruční listina nebude vystavena podle
podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji Odmítnout a zhotovitel je povinen předat objednateli novou
záruční listinu bez zbytečného odkladu.

Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla

l4.6.l. Bankovní Záruka musí mít tyto náležitosti:

ll



14.62.

14.6.3.

14.6.4.

14.6.5.

a) banka prohlásí v Záruční listině, Že uspokojí Národní památkový ústav, Státní příspěvková
organizace, IČO: 750 32 333, se Sídlem Valdštejnské nám. 3, 1 18 01 Praha 1
- Malá Strana, až do výše Zaručené částky (Viz bod 14.62.), a to v případě, že Zhotovitel poruší Své
povinnosti vyplývající Z této smlouvy o dílo po dobu provádění díla, přičemž právo objednatele na
plnění z bankovní Zámky vznikne v každém jednotlivém případě porušení Smlouvy Zhotovitelem;

b) banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a tO na dobu přesahující nejméně o l měsíc termín
provedení díla (viz bod 3.3. této smlouvy).

Zaručenou částkou Ve smyslu bodu 14.6.1. písm. a) se rozumí částka Ve výši 2,5 % Základu. Základem
Se rozumí částka, kterou Zhotovitel nabídl jako celkovou cenu díla (bez DPH) v Zadávacím řízení,
Zaokrouhlená na celé tisícikoruny dolů.

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající Výši škody způsobené
Zhotovitelem a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen Záruční listinu dle bodu 14.61. s obsahovými náležitostmi Odpovídajícími
Zákonu a této Smlouvě předat objednateli do 20 pracovních dnů Od termínu uvedeného ve Výzvě jako
den Zahájení stavebních prací (viz bod 3.1. této smlouvy). V případě prodlení zhotovitele S předáním
této Záruční listiny je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za
každý den prodlení. V takovém případě je také Objednatel oprávněn od této smlouvy Odstoupit.
Objednatel je povinen Záruční listinu dle bodu 14.6. Zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy
od Zhotovitele obdrží bankovní Záruku dle bodu 14.7. této Smlouvy.

14.7. Zaiištění ncDeněžitÝCh dluhů DO dobu Záruční dObV

l4.7.l.

14.7.2.

14.7.3.

l4.7.4.

14.7.5.

Bankovní Záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková

organizace, IČO: 750 32 333, se Sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
- Malá Strana až do výše 3 000 000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti)
vyplývající Ze záruky Za jakost dle této smlouvy O dílo a Z práva na odstranění vad díla;

b) banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a tO na dobu nejméně do konce Záruční doby dle bodu 15.1.
této Smlouvy o dílo.

Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto
povinností ze Strany zhotovitele:
a) Odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím

protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu Stanoveném touto Smlouvou k Odstranění objednatelem v Záruční době

reklamované vady a/nebo
c) Odstranit Objednatelem v Záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající Z faktury vystavené třetí
osobou Za Odstranění Vady, která nebyla zhotovitelem V touto Smlouvou daném termínu odstraněna,
nebo na kterou zhotovitel ve Stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné
DPH, kterou bude Objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel Oprávněn požadovat též úhradu
veškerých Smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou Zajištěny bankovní
zárukou.

Předání Záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí díla. Pokud Zhotovitel poruší povinnost
předat objednateli nejpozději v den Zahájení přejímacího řízení Záruční listinu S výše Specifikovaným
Obsahem, ıná Objednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve Výši 20 000,- Kč.
Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v Záruční listině dle bodu 14.7.1.
Snížená na l 000 000,- Kč.

14.8. Veškeré náklady na vystaveni bankovních Záruk nese zhotovitel a jsou Zahrnuty v Celkové ceně díla.

12



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

XV.
Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Zámku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.

Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této Smlouvy.

V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie") budou reklamované vady odstraněny Okamžitě,
nejpozději do 24 hodin Od nahlášení, nedohodnou-li Se smluvní Strany jinak. V případě prodlení zhotovitele S
odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč denně.
U havárie postačí telefonická reklamace S tím, že následně Se reklamace provede i Způsobem uvedeným v bodě l
5.3. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní službu nebo Servisního technika a e-mailové Spojení pro účely
reklaınací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVII.) předá Zhotovitel objednateli při předání díla,
jinak není objednatel povinen dílo převzít.

U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace
reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, Zda reklaınaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k
odstranění vady, nebo Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud Zhotovitel neučiní oznámení dle předchozí
věty, má se Za to, že reklamaci objednatele uznává.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v
poslední den Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději do 10 dnů
po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud Se Zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, má objednatel vůči Zhotovitelí právo na
Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč Za každý den prodlení (tj. Za každý den, o který zhotovitel nastoupí později) a
jednotlivou neodstraněnou vadu.

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději
do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem l 5.4.), pokud nebude písemně dohodnuta
lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud Se Zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na
smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč Za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Spomých případech až do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li zhotovitel k Odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo
neodstraní-li reklamovanou vadu ve Stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k
tomu způsobilou, třetí Osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v
kompetenci objednatele S tím, že Záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada
nevznikla Z důvodů na straně Zhotovitele a že Se na ni nevztahuje Záruka, nebo že vadu Způsobil nevhodným
užíváním díla Objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně
vynaložil při Odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XVI.
Ostatní ujednání

Žádné ujednání O smluvní pokutě dle této Smlouvy Se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši
náhradu škody Způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou Se vztahuje smluvní pokuta.

Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednatelí vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či
zastavit třetí Osobě pouze S předchozím píseınným Souhlasem objednatele.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci
Související S prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených Orgánů (CRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
Orgánu finanční Správy a dalších Oprávněných orgánů Státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost. Pokud Zhotovitel poruší kteroukoliv Z povinností dle bodu 16.3., má Objednatel
vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každé takové jednotlivé porušení.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související s prováděním díla (realizací projektu),
včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033, nevyplývá-li Z českých právních předpisů lhůta delší.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel Oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména
pokud by byl ohrožen život, Zdraví nebo majetek Osob, Zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím
především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto Zásahem do díla Zhotovitele provedeným objednatelem nebo
třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Takový Zásah rovněž nezbavuje zhotovitele Odpovědnosti Z j ím převzaté Záruky dle této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v Souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné Správě a O Změně některých Zákonů (Zákon O finanční kontrole), ve Znění pozdějších Změn.

XVII.
Adresy pro doručování, Zástupci pro věcí technické

Adresy pro doručování: Adresa a e-mail
objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově adresa:
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov e-mail:

Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:
Gardenline s.r.o.
adresa; Seřikøvá 405/13, 41201 Liıørnêřiøe
e-mail

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku
Oznameny.
Veškerá Oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být Zaslány písemně doporučenou
poštou nebo e-mailem na adresy Shora dohodnuté. Pokud má Smluvní Strana datovou Schránku, pak lze
doručovat i prostřednictvím datové Schránky.

Zástupcem objednatele pro věci technické je , tel. , e-mail:
nebo jiná Osoba, kterou Objednatel určí.
Zástupce Objednatele pro věci technické je Oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících Se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též Oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a Zápísů dle této smlouvy O
dílo.
Zástupcem Zhotovitele pro věci technické je , tel. , e-mail:

, nebo jiná Osoba, kterou Zhotovitel určí.
Zástupce Zhotovitele pro věci technické je touto Smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů,
řízením prací, koordinaci podzhotovitelů a řešením všech problémů Souvisejících S realizací díla.



17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Zhotovitel Zajistí odborné Vedení provádění díla Osobou, která má pro tuto činnost Oprávnění podle Zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve Znění pozdějších Změn.

Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává Subjekt Označený v této Smlouvě jako technický dozor
Stavebnika (TDI).

Zástupci pro věci technické, ani technický dozor Stavebnika (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky
ke Smlouvě či rozhodovat O Změnách Smlouvy.

XVIII.
Změna a ukončení Smlouvy

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními Stranami, když dané
ujednání musí být výslovně naZváno „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. Se Za změnu Smlouvy nepovažují a
nejsou jí.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Sınlouvy, Zavazuje se to příslušná strana
bez Zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této Smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla Splněna, v
případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu.

Za porušení Smlouvy podstatným Způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její
části, pokládají smluvní strany Zejména porušení těchto Smluvních povinností:
- Zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po Sjednaném termínu Zahájení,
- prodlení Zhotovitele s provedením díla 0 více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční Soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh pro

nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či
jiných objektivně Zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, Z nichž objednatel vycházel při Zadání
Zakázky.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou Se má podílet
na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale jej í výše bude poskytovatelem dotace následně Snížená.

Pokud objednatel odstoupí od této Smlouvy Z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje Se Zhotovitel
uhradit objednateli veškerou na Straně objednatele vzniklou škodu.

XIX.
Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve Svém úplném Znění byla uveřejněna v rámci
informaci Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany prohlašují, že
Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č.
89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění
Smlouvy v registru Smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva a právní poměry jí založené Se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským Zákoníkem, ve znění
pozdějších Změn.

Informace k ochraně osobních jsou Ze Strany NPU uveřejněny na webových Stránkách www.npu.cz v sekci
'°II„Ochrana Osobních údaju .

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění V
registru Smluv.

Nedílnou Součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. l - Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
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- příloha č. 2 - Cenová nabídka
- příloha č. 3 - Harmonogram.

V .............................. dne ..................

Za objednatele:

ředitel Územní památkové Správy na Sychrově
Národní památkový ústav, Státní příspěvková

organizace

Za Zhotovitele:

prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.

jednatel
Gardenline S.r.o.

jednatel
ARCHATT, S.r.o.
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