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SMLOUVA O DIiLO
uzaviend dle § 2586 an. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jiich predpisii (dale

jen ,,ob&ansky zakonik*)
(dale jen jako ,,smlouva*)

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Spréava Narodniho parku Sumava
<idlo- ‘. ;

ICO: 00583171
DIC: CZ 00583171
kontaktni adresa: I. maje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je pisp&vkovou organizaci Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky)
(dile jen ,,objednatel“)

a
Zhotovitel: V.H.S.H. s.r.o.

sidlo/bydlisté : Ptakovicka 489, Pfedni Ptakovice, 386 01 Strakonice

ICO: 49060392

DIC: CZ49060392

Zapis v OR: oddil C, vlozka 3189 vedena u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich

(dale jen ,,zhotovitel“)

(dale téz jako ,,smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mé&sice a roku tuto Smlouvu o dilo,

Strazny p.¢. 924/59 - vrtana studna, vodovodni pfipojka, technologie éerpani
vody k objektu Strazny 57
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II. Predmét smlouvy

Ptedmétem plnéni zakazky je realizace stavby: StréZny p.&. 924/59 — vrtand studna,
vodovodni pFipojka, technologie €erpdni vody k objektu Strainy 57.

Pfedmét dila je bliZe specifikovan nabidkovym rozpodtem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vyse uvedeny pfedmét smlouvy o dilo a objednatel
se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu zndmy velkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

I11. Kvalitativni podminky

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, hygienickymi
normami CSN. Pokud porusenim pravnich pfedpisti vznikne $koda, nese ji pouze
zhotovitel. DosaZena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

1V. Dodaci podmfnky

Zaruéni doba: 36 mésici na prace provedené zhotovitelem.

Ziruéni doba se vztahuje na viechny prace a dodavky, které provadél zhotovitel a
které jsou spojeny s realizaci dila. Zaruéni doba za&ind plynout dnem protokoldmiho
pfedani a pievzeti dila.

Objednatel si vyhrazuje prdvo zménit rozsah svého zaméru, piipadn& vypustit
provedeni nékterych praci. Je viak povinen v t&chto pfipadech feit otazky thrady
podle cenovych podminek a pfipadng dohodnout zménu lhit provadéni praci.
Zhotovitel je povinen pfistoupit na roziifeni dodavky o prace, které jsou nutné k
dokongeni a sprdvné funk&nosti véetné uZivani realizované stavby (napt. poZadavky
kolaudaéniho Fizeni).

Préace, které jiz v priib&hu provadéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouvé,
musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li touto nahradou objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni t&chto nedostatkii v pfiméfené lhiité stanovené
objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveni$t€

Objednatel pfed4 zhotoviteli stavenidté zapisem o pfedani stavenidt®. Termin predani
staveniSté¢ se dohodne pii podpisu smlouvy o dilo.

Vytyéeni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inZenyrskych siti opravnénou
osobou zajisti zhotovitel.

Objednatel pfi pfedani staveni$té pfesné vymezi hranice stavenits.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a sklidky materidlu tak, aby
nevznikly Zidné 3kody na majetku objednatele. Do terminu ukondeni stavby je
povinen uvést prostor staveni§té do piivodniho nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel prebird v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni Ffizeni postupu praci a za
sledovéni a dodrZovani pfedpisi o bezpefnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
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Zachovani pofddku na stavenisti, za poZarni bezpelnost. Rovn&Zz odpovidd za

provadéni praci ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

5.6  Za v3echny 3kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby objednateli ptipadng
tfetim osobam, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu,
nebo Skodu odstranit na své naklady.

5.7  Objednatel kontroluje provadéni praci a sva stanoviska uvadi do stavebniho deniku,
ma pfistup na v3echna pracovi$té zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

5.8  Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu a je povinen
odstratiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi.

5.9  Zhotovitel vplné mife zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru staveni3t¢ a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami,
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

V1. Stavebni denik

6.1  Stavebni denik vede zhotovitel ode dne predani stavenidt®. Do deniku zapisuje
viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni SoD. Zapisuje veskeré udaje o pracich, které
provadi, o jejich prib&hu. Zejména o &asovém postupu praci a jejich jakosti.

6.2  B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik konli odevzdanim a prevzetim posledniho objektu stavby a dnem
odstranéni posledni vady a provedeni posledni viceprace podle zapisu o odevzdani a
pfevzeti dila.

6.3  Zapisy do stavebniho deniku ¢&iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, mistr nebo
ve smlouvé povéfena osoba vizdy vten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnostti, které jsou pfedmétem plnéni.

6.4 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nézev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele,
- nazev, sidlo, ICO, DIC objednatele.

6.5  Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pové¥ena osoba
objednatele a pfisluiné organy statni spravy.

6.6  Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem zastupce objednatele, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma zato, e se
znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim
deniku uéinénych zhotovitelem nejpozdgji do 5 pracovnich dnil.

6.7  Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zm&nu SoD, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani dopliikii a zmén SoD.

VII. Technicky dozor investora

7.1  Objednatel je oprdvnén vykonavat na stavb& technicky dozor a vjeho prib&hu
zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych pravnich pfedpisti a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organd.
Na nedostatky zji$t€né v prib&hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do
stavebniho deniku.

7.2 Zamégstnanec objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén
seznamovat se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ulastni se
pfedani stavenist¢, odsoublasuje zmény a doplriky, které neprodluZuji lhiity, nezvy3uji
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aklady a nezhorSuji parametry. Kontroluje vécnou spravnost a tplnost cenovych
podkladii, je opravnén vstupovat na staveniité, UGlastni se kontrolni &innosti
organizované nadfizenym organem a odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, udastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad, kontroluje vyklizeni stavenistg.
Technicky dozor objednatele je opravnén dat zaméstnancim zhotovitele piikaz
k pferudeni price, pokud odpovédny orgédn zhotovitele neni dosaZitelny a je-li
ohrozZena bezpe€nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbg, hrozi-
li nebezpedi zplsobeni $kody.

Zhotovitel je povinen zabezpefit G¢ast svych zaméstnancl na prové&fovani svych
doddvek a praci, které provadi technicky dozorce a <(init neprodlena opatteni
k odstranéni vytknutych zavad.

VIII. Cenové podminky

Cena za kompletni touto smlouvou sjednané dilo, definované v &l. II. smlouvy,
je stanovena vzajemnou dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona o cenach &.
526/1990 Sb. v platném znéni podle viech pozdg&jsich pfedpisii, je zpracovana podle
pevné zadanych podkladi pro vefejnou zakazku podle zdkona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdg&jsich piedpisi, a &ini:

Cena bez DPH 349 106.-K¢, 21% DPH 73 312.-K&, Cena v&. 21% DPH 422 418,-K&
cena celkem: &tyFi sta dvacet dva tisic &tyFi sta osmndct korun &eskych.

Objednatel prohlasuje, Ze k datu uzavieni smlouvy je platcem DPH.

Dati z pfidané hodnoty bude ke sjednanym cenam Wltovana podle zikona o dani
z pfidané hodnoty &. 235/2004 Sb. a dailovych ptedpisi v platném zné&ni podle viech
pozdéjSich predpisl, v sazb& ve vysi platné v dobé& uskutednéni zdanitelného plnéni
nebo pfijeti platby. Plnéni bude pouZito pro ekonomickou &innost, tj. bude pouzit
rezim pienesené datiové povinnosti dle §92e zikona &. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele, spojené s realizaci pfedmétu SoD. Cena
za dilo miize byt piekrotena pouze v pfipadg, Ze v pritb&hu provaden( dila vyvstane takové skuteénost,
nutnd ke zprovoznéni &i zkolaudovani dila nebo zm&na termind dokondenf z diivodd na strans
objednatele, kterou nebylo mozno pfed podpisem této smlouvy pfedvidat.

Cena dila je stanovena na zéklad€ cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené
vnabidce jsou pevné a obsahuji veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k realizaci dila v cenové urovni k datu provad&ni a pedani dila.

Dojde-li pfi realizaci dila kjakymkoliv zmé&ndm, dopliikim nebo rozsifeni dila
vyplyvajicich z podminek p¥i provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo
z vyskytnutych se nenadalych nutnych uprav, které nelze ptedvidat, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmén, doplitkil nebo rozdifeni, ocenit je podle
Jjednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila, a pokud to neni moZné, tak podle jim
navrhovanych cen, a pfedloZit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu.

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajidt€no financovani dila smluveného touto smlouvou v
plné vysi po celou dobu plnéni.



9.2

9.3

9.4

9.5

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

F 165 A/S02

IX. Cas plnéni, Jhity

Zahajeni praci: ihned po zvefejnéni smlouvy v registru smluv
Dokondgeni praci: nejpozdéji do 31. 7. 2021

V piipad€, Ze zhotovitel bude muset pferusit provadéni praci z titulu plisobeni vy33i
moci nebo nepfiznivych klimatickych podminek, bude feden termin dokon&eni stavby
dodatkem ke smlouvé, ve kterém bude na zdkladé vzniklych skute&nosti upraven
termin dokoneni stavby. O t&chto skute¢nostech bude zhotovitel neprodlen&
informovat objednatele a provede zaznam do stavebniho deniku.

V ptipadé, Ze dojde ke zméné termini zahdjeni a dokon&eni stavby z divodd
uvedenych v bod€ 9.2, neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku a nevztahuji se
na né&j smluvni pokuty uvedené v bodé 14.1.

Dodrzeni doby pln€ni zhotovitelem je zavislé na fadné a v@asné soudinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouv&. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soudinnosti neni zhotovitel se splnénim zdvazku v prodleni.

Splnénim dodavky stavby se rozumi iplné dokonteni stavby, jeji vyklizeni a
podepsani posledniho zapisu o piedani a pfevzeti stavby, pfedani dokladd o
vyznamnych udalostech vzniklych pfi realizaci dila, jako jsou vstupy na pozemky
jinych vlastniki.

X. Financovani

Podkladem pro placeni je faktura - dafiovy doklad.

Veskeré provedené prace budou fakturovany kdatu pfedani dokondené stavby.
Zhotovitel piedloZi objednateli soupis provedenych praci a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi dafiovy doklad ~ fakturu, jejiz souddsti jsou soupisy
provedenych praci, bez nichZ je faktura neplatnd. Fakturované prace se zdafiuji
pfislusnou DPH. Zdanitelné pln&ni se povaZuje za uskutedn&né dnem pfevzeti a
pfedani dila nebo jeho dil&i &asti.

Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod€ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
krozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury nemize zhotovitel uplatiiovat Zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele. Prace, které provedl
zhotovitel bez zakazky, nebo o své Gjmé, odchylné od smlouvy, se do soupisu praci
nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestliZe objednatel
dodate¢né takové prace za nutné nebo Zadouci uznd. Pak se k soupisu praci priklada i
dodate¢né oznameni objednatele.

Fakturu za provedené prace miZe zhotovitel pfedloZit pouze 1x mésiéné stim, Ze
budou samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné
viceprace.

Faktury zhotovitele musi mit naleZitosti dafiového a u&etniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat poZzadavkim pravni Upravy zejména pak zakonu &. 563/1991 Sb.,
o UCetnictvi, zdkonu o dani z pfidané hodnoty a mit naleZitosti obchodni listiny dle
ob¢anského zdkoniku ve zn&ni pozd&jsich pfedpisi. Nebude-li faktura spliiovat tyto
nélezitosti, nebude odpovidat pfedmétu pln&ni, nebude-li doloZena pfisluinymi
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doklady nebo bude-li jinak v nesouladu stouto smlouvou, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli na doplnéni &i jinou opravu, aniZ se tim dostane do prodleni s
thradou pfisludné &astky. Nova lhita splatnosti zadne plynout dorudenim doplnéné
nebo opravené faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele podle této smlouvy.
Splatnost faktury ¢inf 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doruéeni na kontaktni adresu
objednatele dle této smiouvy. Uhrada faktury bude provedena v &eské méné
bezhotovostng z (i¢tu objednatele na uicet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Cislo tohoto bankovniho G¢tu bude uvedeno rovn&% na zhotovitelem vystavené
faktufe. Lhiita splatnosti je dodrzena, pokud v jeji posledni den byl podan piikaz k
pfevodu piislusné ¢astky z uétu objednatele na idet zhotovitele,

X1. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednénim
vyslovné nazvanym , Dodatek ke smlouv&®. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u n€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad& ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strang s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dle uveden davod,
pro ktery strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozd&ji do deseti dnti po obdrZeni
oznameni o

odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

Za podstatné porudeni smlouvy se povaZzuje prodleni v dokon&eni dila, opakované
vadné pinéni dila nebo takova jakost dodavanych praci, kterd nezaruduje bezvadné
uZivani podle stanovenych parametri anebo jestliZe objednatel nesplni své finandni
zavazky a nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pfed dokongenim dila, bude vzajemné finandni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz viechny naklady,
spojené s odstoupenim od smlouvy, jdou ktiZi strany, kterda porudila smluvni
povinnost.

Odstoupi-li n&kterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocengny dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila,

zhotovitel provede finan¢ni vytisleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi kone€nou
fakturu®,

zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu pfedani dila* a objednatel je povinen do 14
dni od obdrZeni vyzvani zahajit ,,dil¢i pfejimaci Fizeni®,

po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji ob€ strany pisemné zruSeni smlouvy,
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“Strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé

stran¢ veSkeré naklady ji vzniklé z diivodi odstoupeni od smlouvy.

X11. Odevzdén{ a pEevzeti dila

12.1  Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonenim a pfedanim
pfedmétu dila objednateli, v&etné odstranéni vad z fizeni o odevzdani a prevzeti.

12.2  Objednatel splni svij zavazek pfevzit dilo zapisem o pfevzeti, Z¢ dilo pfejima.
Objednatel  je opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipadg, Ze dilo vykazuje vady,
které brani fadnému  a obvyklému uZivani dila. JestliZe dilo vykazuje jiné vady, ne%
se kterymi po¢ita pfedchozi véta, budou zachyceny v pteddvacim protokolu s tim, Ze
se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své naklady po podpisu tohoto protokolu
v dohodnutém terminu.

12.3  Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamZikem ptedéni dila. Odpové&dnost za $kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich
materidlech, dilech, nebo celé stavbg, rizika a nebezpeéi, nese zhotovitel do okamziku
protokolarniho pfevzeti dila objednatelem.

12.4  Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 14 dnh od terminu
stanovencho zhotovitelem zahdjit ptejimaci fizeni a f4dn& v ném pokraZovat.

XIIIL. Odpovédnost za vady dila

13.1 Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pti piejimce,
b) pozdgji v ramci reklamadéniho fizeni b&hem zaruéni doby.

13.2  Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, ma pravo na dodatedné, bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

13.3  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjidt&ni. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Déle v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpiisobem pozaduje
vadu odstranit.

13.4  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15-ti dnti po obdrZeni reklamaci pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndvé, jakou lhGtu navrhuje k odstran&ni vad nebo
z jakych duvodl reklamaci neuznava, Pokud tak neudini, ma se za to, %e reklamaci
objednatele uznava.

13.5 Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnil po jejim uplatnéni.

13.6  ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ¢ se na ni nevztahuje z4rudni
lhiita resp., Ze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé
naklady.

13.7  V pftipadé, Ze zhotovitel odstratiuje vady své dodéavky, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat.
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XI1V. Smluvni pokuty

Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kaZdy den prodleni.

Za pozd¢ zaplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni uroky z prodleni ve
vy$i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

XV. Protikorupéni strategie

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestliZe zjisti, Ze zhotovitel:

a) nabizel, daval, ptijimal nebo zprostfedkovaval né&jaké hodnoty s cilem ovlivnit
chovani nebo jednani kohokoliv, at’ jiz statniho Wfednika nebo n&€koho jiného, pfimo
nebo neptimo, v zaddvacim fizeni nebo pii provadéni smlouvy; nebo

b) zkresloval skutednosti za ucelem ovlivnéni zaddvaciho fizeni nebo provadéni
smlouvy ke $kod& objednatele, véetné uZiti podvodnych praktik k potlaeni a sniZeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

Zhotovitel nebyl v zadavacim fizeni ovlivnén pfimo ani nepfimo stfetem zijmi ve
vztahu k zadavateli, ani k subjektim podilejicim se na pkipravé zadavaciho fizeni;
zhotovitel neméa ani Ziddné zvlas$tni spojeni st&€mito osobami (napf. majetkové,
personalni).

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejngnim plného znéni smlouvy v souladu se
zékonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdg&jsich pfedpist
a souvisgjicimi pravnimi piedpisy. Zvefejnéni obsahu smlouvy nemiZe byt
povaZovano za poruseni povinnosti ml&enlivosti.

XVI. Zévérednd ustanovens

Obé strany prohla3uji, Ze do$lo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Pfipadna neplatnost nékterého ujedndni smlouvy nemda vliv na platnost ostatnich
ustanoveni. Strany smlouvy se v tomto pfipadé zavazuji poskytnout si vzajemnou
sou€innost k uzavieni dodatku ke smlouvé, kde bude neplatna ¢ast smlouvy nahrazena
novym ujednanim, a to ve lhiit¢ do 14 dni poté, co tato potieba vyvstane.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je dle § 2 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdg&jsich pfedpisi, povinnym
subjektem, na jehoZ smlouvy se vztahuje povinnost uvefejnéni v registru smluv.
Smluvni strany si timto ujedndvaji, Ze uvefejnéni dle tohoto zdkona zajisti objednatel
zptisobem, vrozsahu a ve lhitadch z n€ho vyplyvajicich. Pro udely uvefejiiovani
smluvni strany sou¢asné shodné prohlasuji, Ze Zadnou &ast této smlouvy nepovauji za
vztahuji i na viechny ptipadné dodatky k této smlouve, jejichZ prostfednictvim je tato
smlouva ménéna ¢i ukon¢ovana.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem smlouvy seznamil se v§emi podminkami,
které by mohly mit vliv na plnéni jeho zavazkd z této smlouvy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou jeji piilohy.
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Sumay ., c g . . . . v e .
mlouva nabyva platnosti a G¢innosti v ptipad€ povinnosti uvefejnéni v registru smluv

dle zdkona o registru smluv, v ostatnich pfipadech dnem podpisu opravnénymi
osobami smluvnich stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazdd ze smluvnich stran
obdrZzi po dvou vyhotovenich.

Ptilohy: 1. PoloZkovy rozpodet

2. Kontaktni udaje
Ve Vimperku dne C? ' 7 AL Ve Strakonicichdne ,2& « 72 +» 202

Ptiloha 2 Kontaktni udaje
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