

Číslo smlouvy vlastníka: UL 2017_0033
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP 8030001785
Registr smluv: ANO

CES 8 / 2 0 2 1 / *POPATZ*

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2017_0033**

mezi

CETIN a.s.

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Číslo smlouvy vlastníka: UL 2017_0033

SAP 8030001785

Číslo smlouvy stavebníka:

Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění, mezi:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem MBA, supervizorem, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Přítkovská 1689 , 415 50 Teplice

IČO: 490 99 469

DIČ: CZ49099469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 466

zastoupená Ing. Martinem Matzekem na základě pověření představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka Teplice

číslo účtu: 711620257/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 16.12.2020 vydané pod čj . 855543/20včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC_Děčín H. Žleb, kanalizační stoky**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého Projektu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8.1 ve věcech technických této Smlouvy

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí Magistrátu města Děčín – rozhodnutí o umístění stavby „Děčín XI, Horní Žleb – odstranění výusti DC 06“, č.j. MDC/117703/2017 ze dne 12.12.2017, pravomocného dne 5.1.2018, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na

CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **177 276,00Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky se splatností do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek
funkce: ředitel ORI
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

10.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k

předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 11.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- e-mailovou zprávou zaslano na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze

Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům,

Číslo smlouvy vlastníka: UL 2017_0033
Číslo smlouvy stavebníka:

SAP 8030001785
Registr smluv: ANO

zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MDC/117703/2017 ze dne 12.12.2017

CETIN 16 -12- 2020

Stavebník 08 -01- 2020

V Praze dne

V Teplicích dne

CETIN a.s.
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
Supervizor, Výstavba PPS Čechy


Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Martin Matzek
ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Křižovatková 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
IČO: CZ04084063


202

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

DĚČÍN XVI-PŘÍPEŘ




VÝKRES C.2



Legenda:
 ————— Zájmové území

Ing. Roman Veselý Homická 22, Ústí nad Labem tel. 775 963 433 email: vprojekt@gmail.com	Investor:	SVS a.s.	Zakázka	05/11/2016
	KÚ:	Prostřední Žleb	Stupeň:	DŮR
	Kreslil	Ing. Tomáš Rys	Formát:	A4
	Vypracoval	Ing. Roman Veselý	Měřítko:	1:5 000
	Zodp. proj.	Ing. Roman Veselý	Datum:	12/2016
Název výkresu: Situační výkres širších vztahů			Číslo výkresu: C.1	
Název zakázky: SO ... PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN				



Legenda:

- Nová trasa met. kabelů a HDPE trubek
- Stávající podzemní sdělovací vedení CETIN a.s.
- Polohopis
- Katastrální mapa
- Navrhovaná stavba ČSOV
- Stávající nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce
- Stávající vodovod SÉVK
- Stávající kanalizace SÉVK
- Stávající NTL plynovod GasNet

Stavba: DC 007 285

Ing. Roman Veselý Fermos 22, Čestná nad Labem tel: 776 989 839 email: vvesel@seznam.cz	Investor: SVS a.s. K.ú.č.: Převážný Žleb Kreslil: Ing. Tomáš Rýs Výpracoval: Ing. Roman Veselý Zatv. předl.: Ing. Roman Veselý	Zakázka: 05/1/2016 Stupeň: DÚR Formát: A3 Měřítko: 1:500 Datum: 12/2016
Název výkresu: Koordináční situační výkres		Číslo výkresu:
Název zakázky: Dělní XI, Horní Žleb - odstraňování výustí DC 08		C.3
IO 03 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN		



1 ODPAVNÍCH VODŮ z ČSOV
2x1 PEHD 30x5 a 4 mm
2x1 PE 100RC, SRN 17


LABE

KM 10
 DECJ944
 2DECJ88/1-6
 1:1000 20
 2xSID-CD rozp.100;
 Lohytké nábř. 135 ; ;
 D46m
 Děčín XI-Horní Žleb

SR11/24
 DECJ88
 1DECJ88/1-6
 1:1000 20 - QT1
 2xSID-CD rozp.100;
 Lohytké nábř. 179 ; ;
 D46m
 Děčín XI-Horní Žleb

SR11/24-REZ
 DECJ979
 2DECJ88/1-6
 1:1000 4/10 mm;
 6xREZ sp.
 Lohytké nábř. ; ; ; SR11/UR24/REZ k.č.11/7-12
 Děčín
 Děčín XI-Horní Žleb
 Z=19m

SR11/3
 6/11-20



Legenda:

	Nově navržený stav
	Rušený stav
	Stávající stav

Ing. Roman Veselý Husova 22, Ústí nad Labem tel.: 775 963 630 email: ves@seznam.cz	investor:	SVS s.a.	Zakázka:	02/11/2016
	K.Ú.:	Prosděvní Žleb	Stupeň:	DÚR
	Kreslí:	Ing. Tomáš Rýje	Formát:	A3
	Vypracoval:	Ing. Roman Veselý	Měřítko:	1:250
	Zodp. proj.:	Ing. Roman Veselý	Datum:	12/20/16
Název výkresu: Schematický plán Název zakázky: D46m XI, Horní Žleb - odstranění výkust DC 06			Číslo výkresu: D.2	
IO 03 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN				



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad
Mirové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

stejnopis

Číslo jednací: MDC/117703/2017
Spisová zn.: MDC/72404/2017
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: stavebni@mmdecin.cz
Fax: [redacted]
Děčín 12.12.2017


Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská č.p. 1689/14
Trnovany
415 01 Teplice 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem:

[redacted] 2018

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4676/2017



Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.08.2017 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, kterou zastupuje a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 391 – ostatní plocha v katastrálním území Podmokly, parc. č. 1322 – ostatní plocha, 1324 – trvalý travní porost, 1325 – ostatní plocha, 1345 – ostatní plocha v katastrálním území Prostřední Žleb, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba technické infrastruktury.

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je odstranění výusti DC 06 v místní části města Děčín – Horní Žleb. Jedná se o novou stavbu kanalizace v rozsahu potrubí výtlačku PEHD 90 mm v délce 257 m, kanalizačního potrubí KTH 500 mm v délce 2 m, potrubí KTH 300 mm v délce 7 m. Novým navrženým řešením budou dešťové a splaškové vody odváděny v poměru 1:3 výtlačkem odpadních vod PEHD 90 mm na ČOV Děčín. Všechny nemovitosti v dosahu veřejné kanalizace budou odvádět odpadní vodu na centrální ČOV k likvidaci.

Součástí stavby bude umístění nové ČSOV na pozemku parc. č. 1322 v katastrálním území Prostřední Žleb s novou opěrnou stěnou o objemu 82,44 m³ se zásypem a zpevněnou plochou podél ČSOV.

V rámci výše uvedené stavby dojde zároveň k přeložce trasy metalického kabelu CETIN, a.s.

Navrhované kapacity stavby:

IO 01 Jednotná kanalizace	potrubí KTH DN/ID 500, v délce 2,0 m potrubí KTDN/ID 300, v délce 7,0 m 2 ks typová betonová šachta
IO 02 výtlač odpadních vod	potrubí HDPE DN/OD 90, v délce 257 m 1 ks montovaná betonová šachta
SO 01 stavební část ČSOV	1 komplet železobetonová ČSOV
PS 01 čerpací stanice	
PS 01.1 ČS strojní část	2 ks ponorné kalové čerpadlo a strojní vybavení
PS 01.2 ČS elektro+MaR	1 komplet elektrostanice a MaR kabel. přípojka NN, pilířek elektroměrový, pilířek rozvaděče

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

- 1) Stavba "Děčín XI, Horní Žleb - odstranění výusti DC 06" bude umístěna na pozemcích parc. č. 391 v katastrálním území Podmokly, parc. č. 1322, 1324, 1325, 1345 v katastrálním území Prostřední Žleb, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:250.
- 2) Opěrná stěna z drátěnokamenných košů, tl. 600 mm, o sklonu košů 1:5, délky cca 41 m, s betonovým základem, o objemu 82,44 m³ bude umístěna na pozemcích parc. č. 1322, 1345 v katastrálním území Prostřední Žleb, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:250.
- 3) Ochrana stávajících inženýrských sítí - projektovou dokumentací budou respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí včetně jejich ochranných pásem.
- 4) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 5) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- 6) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- 7) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- 8) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- 9) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- 10) Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
- 11) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření atd.).

- 12) Stavba se nachází v blízkosti trakčního vedení. S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výlukou napájení trakčního vedení.
- 13) V případě možného omezení železničního provozu si investor bude muset požádat o výlukou trati, výlukou trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa.
- 14) Smlouvu na výlukou trati, výlukou trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu (min. jeden měsíc před podáním žádosti - nárokovosti na SŽDC, OŘ UL) na SŽDC, s.o. Tyto smlouvy za SŽDC uzavírá Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů, p. Adamec Jaroslav, tel. č. 972 244 551, nebo mail AdamecJ@szdc.cz.
- 15) V případě předpokládané výluky tratě (výluky 1. nebo 2.TK v délce trvání max. do dvou dnů), je toto nutné nárokovat v minimálním předstihu 100 dnů u SŽDC, OŘ UNL, provozní oddělení - Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel.č. 972 424 285, nebo 602 168 550.
- 16) V případě předpokládané nepřetržité výluky (výluky 1. nebo 2.TK tři a více dnů) je toto nutné nárokovat již rok předem do ročního plánu, který se tvoří na SŽDC, OŘ UNL, provozní oddělení - Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. č. 972 424 285, nebo 602 168 550.
- 17) Objednávku na vypnutí a zajištění napětí trakčního vedení (nárokovost) je nutno předem zajistit v minimálním předstihu 100 dnů u SŽDC, OŘ UNL, Správa elektrotechniky a energetiky Ústí n.L., p. Prušák, tel. č. 972 424 515.
- 18) Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započítáním prací SŽDC, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Děčín hl. n., p. Dvořák, tel. 972 433 451 nebo 724 805 793 a po realizaci stavby i ukončení prací. Výše jmenovaný p. Dvořák zajistí rovněž drážní dohled (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka.
- 19) Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby (včetně objednávky na vytýčení kabelů) minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, OŘ UL, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně zažádá o stanovisko SŽDC, OŘ UNL, oddělení přípravy staveb, k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.
- 20) Povodí Labe, s.p. požaduje zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- 21) Vodohospodářskému díspečinku spol. Povodí Labe, a.s. bude předložen k odsouhlasení zpracovaný povodňový a havarijný plán stavby.
- 22) Před zahájením stavebního řízení bude dokumentace k provádění stavby (DPS) předložena k odsouhlasení spol. GASTRO SIMI Servis, s. r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín.

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: (přeložka trasy kabelu CETIN, kabelový přívod NN, zpevněná plocha u ČSOV)

- 1) Trasa komunikačního vedení spol. CETIN bude přesunuta z navrhované plochy výstavby ČSOV. Komunikační vedení (2 ks metalického kabelu) bude přeloženo do nové trasy na pozemcích parc. č. 1322 a 1345 v katastrálním území Prostřední Žleb v délce 70 m, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. V místě komunikace bude vedení uloženo do chráničky PEHD 110 mm.
- 2) V prostoru při nově umísťované ČSOV budou realizovány terénní úpravy a zpevněná plocha z frézované drti a betonových zatravnovacích tvárnic o celkové výměře 170 m².
- 3) Nový kabelový přívod NN bude napojen na přípojkovou skříň na parc. č. 1324, dále veden v délce 40 m v pozemcích parc. č. 1324, 1325, 1345, vše v katastrálním území Prostřední Žleb a ukončen v piliřku s technologickým rozváděčem při ČSOV.

- 4) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jinými, správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytyčit. O vytyčení bude vydán protokol.
- 5) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytyčení.
- 6) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.
- 7) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.
- 9) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.
- 10) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanismy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.
- 11) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.
- 12) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.
- 13) Investor smluvně zajistí využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (ustanovení § 12 odst.3).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 01.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto usnesením č.j. MDC/76512/2017 ze dne 15.08.2017 o přerušení řízení a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Žadatel doplnil podklady k umístění navrhované stavby dne 07.11.2017.

Stavební úřad oznámil dne 15.11.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, se lhůtou podání námitek a stanovisek do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen plnou mocí, kopií katastrální mapy, výpisem z katastru nemovitostí, dokumentací stavby a těmito rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a smlouvou o právu k provedení stavby:

- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí č.j. MDC/72397/2017 ze dne 17.08.2017
- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí č.j. MDC/79412/2017 ze dne 24.08.2017
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 42638/2017 ze dne 11.09.2017
- Povodí Labe zn. PVZ/17/12603/Mfz/0 ze dne 06.06.2017
- Magistrát města Děčín odbor správních činností a obecní živnostenský úřad č.j. MDC/63624/2017 ze dne 24.07.2017
- AOPK Správa CHKO Labské pískovce č.j. SR/0898/UL/2017-3 ze dne 02.05.2017
- AOPK Správa CHKO Labské pískovce č.j. SR/0898/UL/2017-4 ze dne 02.05.2017
- ČEZ Distribuce č.j. 1092193275 ze dne 30.03.2017
- ČEZ Distribuce č.j. 0100664087 ze dne 28.11.2016
- ČEZ Distribuce - smlouva o připojení č. 17_SOBS01_4121341136 ze dne 03.11.2017
- ČEZ ICT Services č.j. 0200528682 ze dne 29.11.2016
- GridServices č.j. 5001416617 ze dne 28.11.2016
- GridServices č.j. 5001479847 ze dne 13.04.2017
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O16610194696/UTPCUL/Ga ze dne 28.11.2016
- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O17610053151/UTPCUL/Ga ze dne 09.03.2017
- CETIN a.s. č.j. 764589/16 ze dne 25.11.2016
- CETIN a.s. zn. SOS-17/VE 1700314 ze dne 08.03.2017
- UPC ČR ze dne 28.11.2016
- České radiokomunikace zn. ÚPTS/OS/159546/2016 ze dne 06.12.2016
- Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města zn. MDC/112239/2017 ze dne 05.12.2016
- Statutární město Děčín – smlouva o právu k provedení stavby č. MDC/OMH/29238/2017 ze dne 21.07.2017
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje č.j. HSUL-261-149/DC-2017 ze dne 06.06.2017
- ČD Telematika zn. 1201713427 ze dne 16.08.2017
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem zn. 17706/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT ze dne 05.10.2017
- Drážní úřad Praha zn. MP-SOP1730/17-2/Ck DUCR-48866/17/Ck ze dne 28.08.2017
- GASTRO SIMI Servis, s. r.o. souhlas k územnímu řízení ze dne 20.05.2017

Navrhovatel předmětné pozemky nevlastní, ale doložil souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

GASTRO SIMI Servis s.r.o., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD - Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Povodí Labe, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Děčín a OZV č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín – čl. 7, odst. 3, kdy umísťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné, pokud nemají vliv na jejich dominantní funkci.

Záměr není v rozporu s přípustným využitím plochy a dále není v rozporu s požadavky, vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009) ani s požadavky Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (vydané dne 05.10.2011 na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 07.09.2011 s nabytím účinnosti dne 20.10.2011).

S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že rozhodnutí o umístění předmětné stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře. Rozhodnutí vydané dotčenými orgány pro změnu využití území žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu.

Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobilými v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o změně využití území rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
- Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení nebo ohlášení na stavbu ČSOV a výtlačku odpadních vod nebo bude započato se stavbou přeložky vedení CETIN, kabelového přívodu NN nebo zpevněných ploch při ČSOV.

Ivana Šejnohová
pověřená zastupovatelkou [redacted] cího odboru stavební úřad



Doručí se:

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)

GASTRO SIMI Servis s.r.o., IDDS: u4k3at3

sídlo: Labské nábř. č.p. 35, Děčín XI-Horní Žleb, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

sídlo: Železničářská č.p. 1386/31, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, 34 Odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, 324 OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní odbor Děčín, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Březínova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83 Děčín 2

Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaa7d

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: 8dxaa7n

sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 23.08.2017.



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/124406/2019
Spisová zn.: MDC/95165/2019
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: zivotni@mmdecin.cz
Fax:
Děčín 27.11.2019

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-Trnovany

V zastoupení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE - Trnovany

Toto je zřejmá právní mocí dne:



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany,
kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla "Děčín XI., Horní Žleb -odstranění výusti DC 06"umístěného

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Děčín,

v katastrálním území: Podmokly, Prostřední Žleb,

na pozemku p. č.: parc. č. 391 v katastrálním území Podmokly, parc. č. 1322,1345 v katastrálním území Prostřední Žleb

Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS

ZÚ: X= 746788, Y=964025

KÚ: X= 747023, Y=964126

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: Odstranění výusti DC 06 - výstavba kanalizační stoky
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

IO 01 – jednotná kanalizace

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 500 mm, 2 m

- (potrubí oboustranně glazované, FN 60, třída 120, spoj C)
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 12 m
- (potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 160, spoj C)
- typová betonová kanalizační šachta montovaná, 2 ks

IO 02 – výtlak odpadních vod

- výtlak odpadních vod PEHD 90 x 5,4 mm, 257 m
- (materiál PE 100RC, SDR 17, certifikát PAS 1075 – typ 2)
- betonová šachta montovaná průměr 2 metry se zákrytem, 1 ks
- železobetonová základová deska pod šachtu 2,6x2,6x0,2 m, 1 ks
- zpětná klapka přírubová DN 80 mm, PN 10 v šachtě, 2 ks
- šoupátko přírubové DN 80 mm, PN 10 v šachtě, 2 ks

SO 01 – stavební část ČSOV

- železobetonová čerpací stanice odpadních vod ČSOV, 1 komplet
- (železobetonová montovaná nádrž rozměrů 2,46x2,58x3,2 m)
- terénní úpravy okolo ČSOV, násyp a zpevněná plocha, 176 m²
- železobetonová základová deska 5,0x3,0x0,2 m z C20/25, 3,00 m³
- montovaný železobetonový rám pro armatury 2,04x1,84x3,13 m, 1 ks
- železobetonový základ pod opěrnou stěnu 42,0x1,0x1,0 m, 42 m³
- gabionová opěrná stěna z košů 1,0x0,5x0,5 m, celkem 104,5 m³

PS 01 – čerpací stanice**PS 01.1 ČS – strojní část**

- ponorné kalové čerpadlo a strojní vybavení podle nabídky, 2 ks
- výtlačné a zkušební potrubí DN 80 mm, nerez tř. 17 240, 1 komplet
- přírubové šoupátko uzavírací DN 80 mm, PN 10, 4 ks

PS 01.2 ČS – elektro + Mar

- elektroinstalace ČSOV a MaR podle standardů SVS a.s., 1 komplet

Zkušební provoz: Ne

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht v červnu 2018, ČKAIT 0500139.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2020**V. stanovuje podmínky**

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht v červnu 2018, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - dle plánu kontrolních prohlídek
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována v souladu s kanalizačním a jímacím řádem
6. **Budou dodrženy následující podmínky:**
7. **ČEZ Distribuce a.s. vyj. ze dne 24.05.2019 č.j. 1092193275:**
 - Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. Vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.
 - Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302.
 - Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení.
 - Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, výkop 1,5m od paty základu sloupu,
 - Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní.
 - Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dveří naší skříně
 - Naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. **Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, vyj. ze dne 19.06.2019 č.j. PLa/2019/022654:**
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován)
 - Při provádění výkopů požadujeme výkopek průběžně odvážet z prostoru stavby (mimo záplavové území).
 - V záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladován snadno odplavitelný materiál.
 - Výkopy požadujeme zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.
 - Vzhledem k umístění gabionové stěny (proudnice), požadujeme doložení stability této stěny při průchodu povodňových průtoků.
 - Požadujeme zpracovat povodňový a havarijní plán stavby a předložit k vyjádření na Povodí Labe, státní podnik – Vodohospodářský dispečink.
 - Požadujeme zaslání pozvánek na kontrolní dny na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Děčín, Polabí 406/11,405 02 Děčín.
 - Upozorňujeme, že výše uvedené pozemky jsou zaplavovány již při průtoku nižším než je Q_5 (pětiletý průtok).
 - Povodí Labe s.p. nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.
9. **Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha: Závazné stanovisko ze dne 28.08.2017 č.j. MP-SOP1730/17-2/Ck, DUCR - 48866/Ck:**
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby v blízkosti železničního přejezdu (P2436) musí stavební stroje včetně mechanizačních prostředků umístěny tak, aby řidiči silničních vozidel měli vždy

zajištěn rozhled na výstražník nebo sklopené závorové břevno.

9. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, vyj. ze dne 17.08.2019 č.j. MDC/72397/2017:

- Investor zajistí odstranění či využití odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení §12 zákona o odpadech.
- Zákon o odpadech se dle §2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§12 zákona o odpadech).
- K terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle §14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu.
- **10.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Souhrnné stanovisko ze dne 05.10.2017 č.j. 17706/2017-SŽDC-OR UNL-NT:** Během stavby učiní investor na *vlastní náklady* taková opatření, aby *nebyla ohrožena* stabilita drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti.
- Stavbou nesmí být *nepříznivě ovlivněny* drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření atd.).
- Stavba *bude realizována* takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
- **Upozorňujeme**, že SŽDC, OR UL se nijak *nevyjadřuje* k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
- Při vykonávání prací *odpovídá* zhotovitel za *dodržování bezpečnostních předpisů* dle platné legislativy a předpisů SŽDC.
- Při realizaci stavby *musí* zhotovitel stavby *vždy postupovat* v souladu s § 4a, odst.2, písmeno a-e), zákona o drahách č. 266/94 Sb., v platném znění (nepřibližovat se do vzdáleností menší jak *2,5 m od osy krajní koleje dráhy* atd.).
- Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou *vznikne* (i přes výše uvedené) *škoda* na majetku ve správě SŽDC (vznikne např. potřeba omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, výluky koleje nebo výluky trakčního vedení), *zhotovitel* o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OR UNL (p. Dvořák) a zajistí uvedeného dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a *to na vlastní náklady*.
- **Upozorňujeme** na blízkost trakčního vedení. Toto upozornění *je nutno* respektovat s dodržáním příslušných technických předpisů a technických norem. Pro práci v blízkosti trakčního vedení *je nutno* dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a další související předpisy.
- S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud *nebude* dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výlukou napájení trakčního vedení.
- **Upozorňujeme**, že v případě možného omezení železničního provozu si investor *bude muset* požádat o výluku trati, výlukou trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa. Upozorňujeme, že ve *výše uvedených případech* půjdou náklady se zavedením výhradně *na účet investora*.

- **Smlouvu** na výluku trati, výluku trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu (min. jeden měsíc před podáním žádosti - nárokovosti na SŽDC, OŘ UL) na SŽDC, s.o.. Tyto smlouvy za SŽDC uzavírá Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů, [REDACTED]
- V případě **předpokládané výluky** tratě (výluky 1. nebo 2.TK v délce trvání max. **do dvou dnů**), je toto nutné nárokovat v minimálním předstihu **100 dnů** u SŽDC, OŘ UNL, provozní oddělení - [REDACTED]
- V případě **předpokládané nepřetržité výluky** (výluky 1. nebo 2.TK **tři a více dnů**) je toto nutné nárokovat již **rok předem** do ročního plánu, který se tvoří na SŽDC, OŘ UNL, provozní oddělení - [REDACTED]
- Objednávku na **vypnutí a zajištění napětí trakčního vedení (nárokovost)** je nutno předem zajistit v minimálním předstihu **100 dnů** u SŽDC, OŘ UNL, Správa elektrotechniky a energetiky Ústí n.L., [REDACTED].
- Zahájení stavby **bude ohlášeno minimálně 14 dní** před započítím prací SŽDC, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Děčín hl.n., [REDACTED] a po realizaci stavby i ukončení prací. Výše jmenovaný p. Dvořák zajistí rovněž **drážní dohled** (upozorňujeme, že **drážní dohled nenahrazuje** stavební dozor stavebníka. Stavebník rovněž **písemně oznámí zahájení stavby** (včetně přílohy objednávky na případné vytýčení kabelů) minimálně 14 dní předem na adresu **SŽDC, OŘ UL, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem**. Před ukončením prací na stavbě (**před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.**) si stavebník **písemně požádá o stanovisko** SŽDC, OŘ UNL, Oddělení přípravy staveb, **k ukončení stavby** v ochranném pásmu dráhy.
- Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko SŽDC, OŘ UNL **bylo předáno** zhotoviteli stavby, **kteří zajistí splnění** všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska. Toto souhrnné stanovisko **nenahrazuje** souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 226/1994, o drahách, v platném znění.
- Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zpracovány do podmínek územního rozhodnutí (stavebního povolení, či jiného povolení stavby)** jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.
- **Případné doplňky a změny**, pokud se budou nacházet v obvodu nebo ochranném pásmu dráhy, budou s námi zvlášť projednány.
11. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vyj. ze dne 05.06.2019 č.j. O19690052197/UTPCUL/Se:
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
 - **Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.**

- Před realizací stavby ČSOV požadujeme předložit k odsouhlasení konkrétní typy čerpadel, armatur, typy poklopů a žebříků a pod., kontaktní osobou je [REDAKCE].
- Doporučujeme zrušit blokování soudobého chodu čerpadel. Důvodem je možnost zapnutí druhého čerpadla, pokud se první čerpadlo "přicpe" a nedojde k vypnutí jističe.
- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení provozu a ke kolaudaci stavby.
- Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- Samotnou realizaci stavby provede dodavatel ve spolupráci s pracovníky střediska kanalizací Děčín.
- Podmínky v bodě 8, 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Z protokolu o určení vnějších vlivů (dle ČSN 332000-5-51) vyplývá skutečnost, že z hlediska úrazu el. proudem se bude jednat o prostory zvláště nebezpečné. Elektrické zařízení v ČSOV je dle Vyhlášky 73/2010 Sb., přílohy č. 1 zařazeno do třídy I., skupiny B s povinností splnění požadavku vypracování odborného a závazného stanoviska organizace státního dozoru (TIČR – Technická inspekce České republiky). Upozorňujeme na to, že žádost o stanovisko TIČR je potřeba podat v dostatečném předstihu před dokončením stavby a náklady s tím spojené je nutné zahrnout do rozpočtu stavby.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- **Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti s vlastními investicemi SVS :**
- Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje SVS.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 04.09.2019 žádost, kterou podala Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany, kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Děčín XI., Horní Žleb - odstranění výusti DC 06" na p.p.č. 391 v k.ú. Podmokly, 1322, 1345 v k.ú. Prostřední Žleb. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad dne 12.12.2017 pod č.j.MDC/117703/2017 a nabylo právní moci dne 05.01.2018.

a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MDC/58638/2019 dne 28.05.2019.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 05.06.2019 č.j. O19690052197/UTPC/Se, SCVKZAD40692 ze dne 29.03.2019
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. Ústí nad Labem, Souhrnné stanovisko ze dne 05.10.2017 č.j. 17706/2017-SŽDC-OR-UNL-NT
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, vyj. ze dne 17.08.2017 č.j. MDC/72397/2017
- Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, Závazné stanovisko ze dne 28.08.2017 č.j. MP-SOP1730/17-2/Ck
- Povodí Labe, s.p. souhrnné stanovisko ze dne 19.06.2019 č.j. PLa/2019022654
- Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství a majetku města, vyj. ze dne 05.12.2016 č.j. MDC/112239/2016
- České Radiokomunikace a.s. vyj. ze dne 03.4.2019
- InfoTel s.r.o. vyj. ze dne 29.03.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyj. ze dne 29.03.2019 č.j. 588494/19,17.05.2019 č.j. 635423/19
- GridServices s.r.o. ze dne 29.03.2019 č.j. 5001900722
- TelcoPro Services, a.s.,sdělení ze dne 29.03.2019 č.j. 0200890330
- ČEZ Distribuce a.s. sdělení ze dne 29.03.2019 č.j. 0101086210,24.05.2019 č.j. 1092193275,
- ČD Telematika a.s. vyj. ze dne 27.08.2019 č.j. 07571/2019 - Če
- ČEZ ICT Services a.s. vyj ze dne 29.03.2019
- GridServices s.r.o. vyj. ze dne 20.05.2019 č.j. 5001930209
- Správa CHKO Labské pískovce, 2.5.2017 č.j. SR/0898/UL/2017-4
- Magistrát města děčín, OSC a ŽÚ Rozhodnutí ze dne 24.07.2017 č.j. MDC/63624/2017
- Plná moc k zastupování
- Informace o pozemku
- Smlouva o právu k provedení stavby

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/105327/2019 ze dne 1.10.2019.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány do 10 dnů ode doručení oznámení o zahájení řízení, pak svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

stavební povolení

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany,

b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

Statutární město Děčín**c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické infrastruktury**

p.č. 400/4, 400/8, 389/1, st.p.č. 388/1, st.p.č. 388/2 vše v katastrálním území Podmokly a p.p.č.1348 660/1, 660/4, 660/3, 660/2, 660/7, p.p.č.660/5, 660/6, 1354, a p.p.č.1323 vše v katastrálním území Prostřední Žleb

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., odbor Projekty DS, Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábřovice
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

Upozornění pro stavebníka

- Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
- Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.


vedoucí odboru životního prostředí



Tento dokument spolu s přehlednou situací musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne
razičko, podpis

Sejmuto dne.....
razičko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 25.11.2019.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

II. I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

4. Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, IDDS: x9hbpfn

5. ČEZ Distribuce, a. s., odbor Projekty DS, IDDS: v95uqfy

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

8. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

9. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

II. Známí účastníci řízení podle § 27 odst. 3) SŘ (doručeno veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům p.č. 400/4, 400/8, 389/1, st.p.č. 388/1, st.p.č. 388/2 vše v katastrálním území Podmokly a p.p.č.1348 660/1,

660/4, 660/3, 660/2, 660/7, p.p.č.660/5, 660/6, 1354, a p.p.č.1323 vše v katastrálním území Prostřední Žleb

Dotčené orgány a ostatní

11. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 405 38 Děčín 2
12. Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
13. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2
14. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní odbor Děčín, IDDS: 8p3ai7n
15. Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 405 38 Děčín 2
16. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaaTd
17. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 405 38 Děčín 2

STAVBA POVOLENA

Stavba: "Děčín XI., Horní Žleb -odstranění výusti DC 06" na p.p.č. 391 v k.ú. Podmokly,1322,1345 v k.ú.Prostřední Žleb


Stavebník: Severočeská vodárenská společnost a.s., kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Stavební podnikatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stavbu povolil: Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí

Stavební povolení: č.j. MDC/124406/2019, nabylo právní moci dne 01.01.2020

Termín dokončení: 01.01.2022

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp has a dashed border and contains some illegible text or a logo.



Evidenční číslo: PŘ/2644/2020

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Zdeňka Šulce

Supervizor, Výstavba PPS Čechy

os. č. [REDAKCE] nar. dne [REDAKCE] 1968, bytem [REDAKCE] Benešov u Prahy, P [REDAKCE]
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění

technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 12.7.2021. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 03-07-2020

CETIN a.s.
Představenstvo

Ing. Juraj Sedivý
předseda představenstva

Ing. Filip Cába
místopředseda představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **121011_004219**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Michaela Stibůrková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Benešov u Prahy**

Česká pošta, s.p. dne 10.07.2020



130260508-241279-200710102713



POVĚŘENÍ

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Přitkovská 1689
415 50 Teplice
IČ: 49099469

uděluje

Pověření v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů

panu: **Ing. Martinu Matzekovi** narozenému: [REDACTED] 1976

zaměstnané na pracovní pozici: **ředitel Investičního odboru**

na dobu od: **1.1.2020** do: **odvolání**

k jednání za společnost v níže uvedeném rozsahu:

- a) Uzavírat kupní, nájemní a obdobné smlouvy týkající se pozemků a nemovitostí a smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně těch, které jsou vkládány do katastru nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč bez DPH
- b) Podepisovat ostatní smlouvy a dohody týkající se pozemků a nemovitostí do výše závazku společnosti v jednotlivém případě 500 tis. Kč zejména:
 - Dohod o zaplacení úhrady za užívání,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv kupních,
 - Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene,
 - smluv o vzniku práva stavby,
- c) Zajišťovat řízení o vkladech a zápisech do katastru nemovitostí, je-li v nich účastníkem Severočeská vodárenská společnost a.s.

Toto pověření opravňuje výše uvedeného zaměstnance společnosti k tomu, aby jejím jménem jednal ve výše uvedených věcech.

V Teplicích, dne 25. 11. 2019


Ing. Bronislav Špičák
Generální ředitel a člen představenstva

Pověření v celém rozsahu přijímám.

[REDACTED]
Podpis pověřeného

163

Special Agent



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100