SMLOUVA O DiLO &. 2021/ORI1/S/0009

l
Smluvni strany
mésto Orlova

se sidlem: Osvobozeni 796, 735 14 Orlova — Lutyné
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
ICO: 00297577

DIC: CZ00297577

Objednatel u plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.
bankovni spojeni: CSOB ass.

Cislo uctu: 103957163/0300

osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych a smluvnich této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowska, vedouci odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz
osoba opravnéna ve vécech technickych této smlouvy:
Ing. Jolana Plaskova, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608
jolana.plaskova@muor.cz
Technicky dozor stavebnika dle ust. § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu:
Ing. Alena Kasanova, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dale jen ,objednatel)

P.O.stav-trade, spol. s r.o.

Misto podnikani/Sidlo: Bohuminska 404/14, 733 01 Karvina — Staré Mésto

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vlozka 51843

zastoupené : Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem
ICO: 27789012
DIC: CZ27789012

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoba opravnéna pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160
a nasl. zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich pfedpisu:

Stavbyvedouci: Ing. Michal Kozlovsky
'Iv'el., email: . + 420 596 325 204, p.o.stav@seznam.cz
Cislo autorizace CKAIT: 1301582

Zastupce stavbyvedouciho: Ing. Martin Kadéra
Tel., email: § + 420 596 325 204, p.o.stav@seznam.cz
Cislo autorizace CKAIT: 33156

(dale jen zhotovitel)
(spolecné dale tez oznacovany jako ,Smluvni strany®)
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Il
Zakladni ustanoveni

Na zakladé otevieného podlimitniho Fizeni na stavebni prace podle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale ve
smlouvé jen ,zakon®), je pfedmétem vefejné zakazky na stavebni prace (dale také
,zakazka“) realizace dila ,Rekonstrukce budovy MéU &p. 796 Orlova — Lutyné,
6. stavba“.
Smluvni strany se dohodly, ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude Fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a tento zavazkovy vztah se bude fidit
ustanovenim § 2586 a nasl. tohoto zakoniku.
Smluvni strany prohlaSuji, ze udaje uvedené v ¢l. I. této smlouvy jsou v souladu
se skute€nosti v dob& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény
dot&enych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.
Strany prohla$uji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u€innou pojistnou
smlouvu pro pfipad zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy
na pojistné plnéni ve vysi min. 20 mil. K¢.
Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

M.

Predmét smlouvy
Predmétem vefejné zakazky je uzavieni smlouvy na realizaci stavby ,Rekonstrukce budovy
M&U &p. 796 Orlova — Lutyné, 6. stavba“ (dale také ,stavba®).
Jedna se o vnitfni stavebni Upravy objektu ,C2“ ve 2. NP méstského Ufadu — o prestavbu
zasedaciho salu v€etné navazujiciho zazemi. NavrZzené FeSeni umozrfiuje bezbariérovy
pfistup s vazbou na stavajici pfistupy z budovy C1.
Stavba bude realizovana v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
vypracovanou spole¢nosti wamp in, s.r.o., Slavnikovcl 15 A, 709 00 Ostrava — Marianské
Hory, ICO 25358928.
Stavba bude dale realizovana za podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci
a pozadavcich na obsah smlouvy. VySe uvedena dokumentace pro provadéni stavby (dale
v textu také ,projektova dokumentace®) bude zhotoviteli pfedana po podpisu smlouvy o dilo,
a to ve dvou pisemnych vyhotovenich. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost
pfedané dokumentace.
Pfedmétem vefejné zakazky je rovnéz zhotoveni dokumentace skute€ného provedeni
stavby ve tfech vyhotovenich v pisemné formé a v jednom vyhotoveni (ve formatu PDF
a DWG) v nekomprimovaném stavu na CD nosici.
Predmét smlouvy muize byt rozSifen o prace a €innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani (prace neobsazené v pfedmétu dila, skuteCnosti, které nebyly znamé
v dobé podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo pfi realizaci
zjisténé skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem) vyhradné vSak na
zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se
tyto prace a cCinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit
provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje predmét smlouvy pFevzit zplisobem v souladu
Clankem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svdj naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeCi. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.
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Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prabéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

IV.
Misto pInéni
Mistem plnéni je ul. Osvobozeni 796 v k.U. Horni Lutyné. Blize je pak misto pInéni
vymezeno v projektové dokumentaci.
Obec:  mésto Orlova (599069)
Kraj: Moravskoslezsky kraj (CZ080)

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena v K¢ bez DPH

Cena dila celkem
(W532 Rekonstrukce budovy 7 310 000,-
MeéU Orlova €.p. 796 — 6. Stavba)

2.

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré profesné pfedpokladané naklady zhotovitele
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady, souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek v rozsahu
¢l. lll. ,Pfedmét smlouvy“ v kvalité a druhu uréenych material(, konstrukénich systému a
parametrll specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpoCet stavby (pfiloha €. 1) v&. rekapitulace
celkovych nakladu stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v ramci
zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku, pfi¢emz pro zvefejnéni této smlouvy dle zakona
€. 340/2015 (o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a registru smluv) v€etné jejich pfiloh, bude tento polozkovy rozpoc€et zpracovan
ve formatu programu MS Excel.

Ke zméné ceny dle ¢l. V., odst. 1 muUze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni pfedmétu smlouvy dle ¢l. Ill. ,Pfedmét smlouvy“, odst.
6, nebo k vypusténi nékterych praci pfedmétu dila nebo v pfipadé, Zze dojde ke zméné
zakonnych predpisu tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vice praci €i méné praci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto vice
prace ¢i méné prace ocefiovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpocCtu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast. Ocefovani vicepraci, u kterych nelze vyuzit
jednotkovych cen dle polozkového rozpoctu, bude provedeno ve vysi 80% jednotkovych
cen cenoveé soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (napf. URS), platnych v dobé
uzavirani dodatku k této smlouvé. V pfipadé, ze prace provadéné nad plvodni rozsah dila
nebudou obsazZeny v rozpoc¢tu smlouvy o dilo nebo v cenové soustavé RTS, URS, budou
tyto prace ocenény prizkumem trhu, a to minimalné ze tfi vefejnych zdroju a cena téchto
praci, sluzeb nebo dodavek, bude &init primér zjisténych cen z téchto zdrojd. Prizkum trhu
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zajisti zhotovitel a na pozadani objednatele uvede nebo predlozi, z jakych vefejnych zdroju
Cerpal ceny, na jejichz zakladé stanovil pramér.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté projektové dokumentace €i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

VI.
Termin plnéni
. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, svym jménem, na svuj naklad
a nebezpedi a za podminek uvedenych v dalSich ¢astech této smlouvy:

a) termin pfedani a prevzeti stavenisté:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od prevzeti pisemné vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté

b) termin zahajeni stavebnich praci:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnd nasledujicich po dni predani a prevzeti
stavenisté

c) termin pro ukon&eni stavebnich praci:
- nejpozdéji do 18 tydnt od prevzeti stavenisté

d) termin pro pfedani a prevzeti dila:
- nejpozdéji do 1 tydne od ukonceni stavebnich praci

Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k prevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy
nejpozdéji ve Ihité do 12 mésici ode dne ucinnosti smlouvy o dilo, je opravnén tuto
smlouvu vypovédét za dale sjednanych podminek.

.V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pferuseni

praci se posunuji terminy tim dotéené vcetné terminu pro pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z dGvodu
provoznich, technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutec¢nost
zhotovitelem zaznamenana do stavebniho deniku. Za nepfiznivé klimatické podminky se
nepovazuji povétrnostni podminky branici provadéni dila, jsou-li obvyklé pro ro¢ni obdobi,
v némz se vyskytly. V pfipadé odsouhlaseni této skute¢nosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh Ihity provedeni dila dle
odst. 1 pism. c) tohoto &lanku smlouvy pferuSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude
povazovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty,
neumoznuji dle platnych technologickych postupu provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. PFeruSeni doby pInéni sjednané vySe uvedenym
zplUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Zhotoviteli pferusenim praci nevznika
narok na zadné souvisejici vicenaklady, tim neni dotéeno ust. odst. 7. tohoto ¢lanku.
Smluvni strany se dohodly, ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
pfedpist. Odpovédnost nevyluCuje pfekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dasledku hospodarskych ¢i
organiza¢nich poméra zhotovitele.

Prodlouzeni terminu pro pfedani a prevzeti dila v dusledku provadéni vice praci, které
rozSifuji pfedmét smlouvy, je mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem a na
zakladé uzavieného dodatku.

Bude-li pferuSeni dle odst. 5 tohoto Clanku trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli jiZ realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.

Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteény
technicky stav jiz provedenych praci a ur€i rozsah jejich nezbytnych uprav.

. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pFedanim
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objednateli bez vad a nedodélkl nebranicich uzivani dila.

10. V pfipadé, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokond&eni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel Ihitu k vyrovnani skluzu. Pokud
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby
vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

VII.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila, zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych stroj(,
mechanisml a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese
nebezpedi Skody na téchto vécech, a to az do okamziku prfedani stavby.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovidd od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel
a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

VIIl.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci jsou faktury (dale jen ,faktura®),
které budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle ust. § 29 zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Faktury budou
predlozeny ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.

3. Provedené prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich mésiénich faktur — danovych dokladu.

Zhotovitel vystavi danovy doklad (dale jen ,faktura®) na diléi pInéni, vzdy ke konci
pfislusného kalendarniho mésice. Soucasti faktury bude rozpoCet s uvedenim data
a podpist opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna plnéni na dile.
Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice. Den vystaveni dafového
dokladu se nepovazuje za den plnéni. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynl objednatele
a podminek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla provadéna, pfipadné fakturované
dodavky, sluzby a stavebni prace byly ¢lenény zplsobem, ktery umozni jejich zafazeni do
jednotlivych polozek vydajl (napf. uznatelné a neuznatelné naklady). Faktury budou
objednateli pfedavany ve dvou originalnich vyhotovenich. Kone¢na faktura za uhradu
smluvni ceny v8ak bude vystavena az po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl a
po prevzeti celého dila v souladu s ¢l. Xlll bez vad a nedodélk(l. Prace souvisejici
s nakladanim s odpady l|ze fakturovat az po prokazani jejich kone¢ného vyuziti nebo
odstranéni (potvrzeni opravnénou osobou).

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darnovy doklad
dle ust. § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisu i tyto udaje a pfilohy:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) nazev predmétu pinéni: ,Rekonstrukce budovy MéU ép. 796 Orlova — Lutyné,
6. stavba“
c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
d) prfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na Cislo smlouvy),
e) oznaceni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
f) Ih0ta splatnosti faktury,
g) odsouhlaseny soupis provedenych praci v pisemné a elektronické podobé ve formatu
xls v podrobnostech:
- soupis provedenych praci bude v kazdé poloZce zpracovany v €lenéni:
- vyfakturovano dosud, k fakturaci v aktualnim meésici, zUstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedenych praci,

—



10.

11.

h) zjiStovaci protokol v pisemné a elektronické podobé ve formatu xls,

i) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila a kontaktni telefon,

j) 1CO a DIC objednatele a ICO a DIC zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

k) ostatni nalezitosti dle danovych predpisa.

Lhata splatnosti faktury €ini 30 dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim IhGty splatnosti vratit
druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci davod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
prestava bézet plvodni lhGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlaSenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

Objednatel je opravnén pferusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci.
O této skute€nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup pInéni smluvnich zavazku v&etné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a c&innosti. Zhotovitel
je povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, prostfednictvim posty
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.

Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit  stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpelnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zzivotniho
prostiedi.
Ty budou odpovidat platné pravni upravé, &eskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby uvedené v ¢l. lll. odst. 3 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkium kladenym na jakost
a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona ¢€. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postuptl stanovenych
platnymi €eskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavebnich
praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZzeni kvality v8ech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady
a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti této projektove
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorské
Cinnosti a objednatelem.
Jakost dodavanych materiala a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢€asti, popf. vyzvu
objednatele nebo technického dozoru objednatele.
Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi
uCinky, které negativné plUsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjiSténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku
a materialu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych
platnymi &eskymi technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfisluSnych kompetentnich organa.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. Zapis o pfedani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.
Stavebni prace budou probihat na stavenisti uzivaném tretimi osobami. Zhotovitel
neni opravnén umoznit pristup tiretim osobam do jakychkoliv €asti stavenisteé.
PFi pfedani stavenisté zhotovitel predlozi objednateli a objednatel pFedlozi zhotoviteli
posouzeni rizik dle ust. § 101 a nasl. zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zaznam o predlozeni bude proveden formou zapisu ve stavebnim deniku.
Zhotovitel zabezpeci zafizeni stavenisté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli kontrolni a zkuSebni plan
zpracovany na podminky provadéného dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana media. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 pracovnich dnl od prevzeti dila
objednatelem.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisl, v€etné prostoru zafizeni
stavenisté, bezpecnosti silnicniho provozu v prostoru staveniste.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti porfadek a Cistotu, na svlij naklad

odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a &innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiz ode dne pfevzeti stavenisté. V prib&hu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti a zpusob vedeni dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to zejména:
a) zakladni list suvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,

stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele

a pfipadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realizacni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladl a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplInéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou prfedmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
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Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s pInénim smlouvy.

Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni

zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho dozoru nebo jiné pfislusné

organy statni spravy.

a) Objednatel uréuje jako svého zmocnéného zastupce pro:

- véci smluvni a technické Ing. Martina Szotkowska
- véci technické Ing. Jolana Plaskova

b) Zhotovitel uréuje jako svého zmocnénce pro:

- véci smluvni Ing. Bogdan Kujawa

- véci technické p- Karel Szarowski

Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 5 pracovnich dnu, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pred uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zadznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel bude odevzdavat zastupci objednatele prvy prlapis dennich zaznamd ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeci
a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze povéfi provedenim jeho &asti jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni
¢asti dila pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavateld, které je
soucasti nabidky. Zména poddodavatelll je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni spInéni kvalifikace pouze ve vyjime¢nych pfipadech
s pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana plvodnim poddodavatelem v zadavacim
fizeni.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon c¢innosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
Zhotovitel zajisti pFipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd a povoleni k zvlastnimu uzivani
komunikace, a to pfed zahgjenim praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci zhotovitel
predlozi na odbor dopravy Méstského ufadu Orlova pozadavek na uUpravu pfechodného
dopravniho znaceni. Zhotovitel v souladu s pfislusnym vyjadfenim oznami spravcim siti
a zastupci objednatele praci v ochranném pasmu ¢&i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
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prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuiji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpedit
pfed poskozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diavodu nedostavi, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni
a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisSténou skuteCnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti
na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred predanim dila preda
objednateli.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zodpovida za dodrzeni predpisi bezpecnosti prace a pozarni ochrany
po dobu realizace dila, zejména zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpisu, vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisi a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisli a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi svafeCskych pracich je zhotovitel povinen dodrZovat podminky pozarni bezpeénosti
dle ust. vyhl. MV ¢&. 87/2000 Sb., podminky pozarni bezpecCnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic, ve znéni pozdéjSich pfedpist, vCetné vydani pfikazu ke konani
svareCskych praci se zvySenym rizikem a provadéni pozarniho dohledu. Zhotovitel pfed
zahajenim svare€skych praci se zvySenym rizikem pfeda vySe uvedeny pfikaz poZzarnimu
technikovi M&U Orlova.

Objednatel je povinen zajistit vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

V pribéhu realizace prfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
4x mésicné. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se poveéreni zastupci obou smluvnich stran (napf¥. ze strany zhotovitele povinnost
zuCastnit se kontrolniho dne ma stavbyvedouci, ktery fidi stavbu). Zhotovitel je povinen
v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit Ucast svych poddodavateld.

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoj realizace akce.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kolaudaéniho Fizeni.

XIIil.
Predani dila
Objednatel dilo pfevezme po jeho Fadném dokonceni. Termin pfejimaciho fizeni musi byt
objednateli oznamen alespoi 3 pracovni dny pfedem.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci
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technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny pfedem dorucit nasledujici

doklady:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné
formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu PDF,

b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

c) atesty pouzitych materiald (prikazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich
zkou$ek®, jakoz i zaruéni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,
e) CD fotodokumentace pribéhu stavby
f)  doklady vyplyvajici ze stavebniho povoleni a koordinovaného stanoviska M&U Orlova
O pfedani dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:
a) oznacenidila,
b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,
¢) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu,
d) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatka,
e) termin vyklizeni stavenisté,
f) datum ukonc&eni zaruky na dilo,
g) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,
j) datum a misto sepsani zapisu,
k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel sou€asné pieda objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a pfedpist, provedenych zkouSkach, certifikaty, revizni zpravy
a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materialt a vyrobku, doklady o zneSkodnéni odpadu
vzniklych pfi stavebni &innosti, kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich
inZenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy
nejsou ve stavebnim deniku.
Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v bodé 3. tohoto Clanku
a zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaSeni zhotovitele o uUplnosti
a kompletnosti dila.
O pfedani a prevzeti dila je objednatel povinen sepsat zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych duvodu. Drobné vady
popfipadé nedodélky na €asti dila, nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou
divodem nepievzeti ¢asti dila a uplatnéni sankci, v zapise o pfedani a prevzeti ¢asti dila
v8ak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Zze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitelem
rovnéz sepsan zapis.
Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoli, co budou povazovat
za nutné. Po podepsani pfedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veSkera opatfeni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
stran neuvede, Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise
vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, ze tim soufasné pozaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, ze objednatel Ffadné dokonCené dilo, které je predmétem této smlouvy,

neprevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény dlivod jeho neprevzeti.

Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje

pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSi smluvni strany

dodatek k pfedmétnému Protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze
pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou €ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim Fizeni na

opravnénosti ¢i neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve Ihuté 5 pracovnich dnl od
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zahgjeni opétovného pFedavaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.
Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIVv.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcti a zhotoviteld materialt a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudaéni vady
a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobég,
odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zaruku v délce 60 mésic.
Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani celého dila zhotovitelem
a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélku.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zarucni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZzaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel, v pfipadé zjisténi vady pfedmétu smlouvy v zaruéni dobé objednatelem, ma
povinnost zajistit provozuschopnost mista plnéni dle pfredmétu smlouvy, a to i v pfipadé,
Ze Cast nebo celek pfedmétu smlouvy budou zdavodu zjisténych vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysli
zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je pfedmét smlouvy na dobu
potfebnou pro odstranéni zjisténych vad.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je povinnosti objednatele reklamovat (oznamit)
bezodkladné tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
V pfipadé havarie nebo reklamace postaCuje telefonické oznameni vady a objednatel
nejblizSi pracovni den po oznameni zasle pisemnou reklamaci (DS, postou). Objednatel
bude vady dila oznamovat na:

a) Telefon: +420 773 977 779

b) adresu: Bohuminska 404/14, 733 01 Karvina — Staré Mésto

c) ID DS: 9hqts7z

V pfipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zmé&nu nahlasit
objednateli pisemné do 3 dnl po nastalé zméné.
Zhotovitel je povinen, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nastoupit k odstranéni vady
do 2 dnl po jejim oznameni a vadu odstranit ve |huaté dalSich 2 dnu, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé havarie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni havarie do 24 hodin
a havarii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé, Ze zhotovitel ve Ihité dle bodu 3. tohoto €lanku nezahdji odstranovani vady
nebo se dostane do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel opravnén reklamované
vady odstranit sam, pfipadné jejich odstranéni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pficemz
povinnosti vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotéeny.
Naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim, jdou k tiZi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnG ode dne jejich uplatnéni
objednatelem.
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Vedle narokl, uvedenych vySe ¢&i v obCanském zakoniku, ma objednatel vzdy pravo
na nahradu Skody, ktera mu byla zpusobena zaru¢ni vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor, nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Za havarijni vadu se povaZuje ta vada, kterd neumoznuje plnit b&Znou funkci dila (provoz)
bez mozZnosti nahradniho feseni.

XVI.

Odpovédnost za Skodu
Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam, vzniklym pfi a v souvislosti s provadénim
smluvniho dila véetné Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, do vySe ceny dila a proti
Skodam, zplsobenym vici tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
predlozit objednateli doklady o uzavieni pojidténi.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera mu vznikla pfi realizaci
a uzivani dila, jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smilouvy,
a to i tehdy, pokud takovou Skodu zpUsobila tfeti osoba, podilejici se na pIinéni pfedmétu
smlouvy, a to ve lhuté do 15 dni ode dne doru€eni sdéleni o vzniku Skody a zadosti o jeji
nahradu.
Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objektt
a provoznich souborl a provoz zafizeni stavenisté a rovnéz odpovida za prokazatelné
Skody, vzniklé jejich provozovanim.
V pfipadé, ze pfi C&innosti, provadéné zhotovitelem v dasledku poruseni povinnosti
zhotovitele dojde ke zplsobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam
a tato 8koda nebude kryta pojisténim ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen
tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedka.
Zhotovitel nese odpovédnost puvodce vSech odpadu, vzniklych pfi provadéni dila, zavazuje
se nezpusobovat unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

XVIL.
Zajisténi zavazkl zhotovitele
Radné provadéni dila bude zaji$téno bankovni zarukou za zajisténi vSech zavazkd
zhotovitele vzniklych na zakladé smlouvy o dilo, zejména, kvality dila, termind provadéni a
termind dokonceni dila v€etné zavazkl vzniklych v disledku odstoupeni od smlouvy (dale
jen ,bankovni zaruka za provedeni dila“) ve vy8i 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v &l. V.
,Cena dila“ této smlouvy.
Bankovni zaruku za provedeni dila (original zaruéni listiny vystavené bankou) je zhotovitel
povinen predlozit objednateli pfed zahajenim praci dle smlouvy o dilo nejpozdéji v den
predani stavenisté. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna,
bezpodminecna (bez moznosti namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou
vyzvu objednatele, vystavena na ¢astku ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l.
V. ,Cena dila“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka
za provedeni dila bude platnd minimalné 3 mésice po predpokladaném terminu
ukonéeni stavby. Pfipadné nesloZeni bankovni zaruky za provedeni dila bude
povazovano za rozvazovaci podminku smlouvy. Veskeré naklady a Skody, které timto
ukonCenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.
Bankovni zaruka za provedeni dila zajiStuje spInéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy
v rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiZz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,
- povinnost provadét dilo fadné&, za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo,
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- povinnost odstranit vadu (poskozeni) dle podminek smlouvy o dilo, povinnost uspokojit
dal§i naroky objednatele 2z titulu odpovédnosti za vady v souladu se
smlouvou o dilo.

Objednatel je opravnén cCerpat bankovni zaruku za provedeni dila v plném rozsahu.

Objednatel je opravnén Cerpat zaruku ihned po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli

z jakého divodu eventualné v jaké vysSi zaruku bude Eerpat.

Objednatel vrati zhotoviteli zaruku za provedeni dila do 15 dnl poté, co obdrzel protokol o

prevzeti praci na celou stavbu a byly vyrovnany vSechny zavazky zhotovitele, na néz se

vztahuje bankovni zaruka za provedeni dila.

Dodrzeni kvality pfedaného dila bude zaji5téno bankovni zarukou za kvalitu dila a

zajisténi vS8ech zavazku zhotovitele z odpovédnosti zhotovitele za vady dila zjisténé v

zaruéni dobé (dale jen ,bankovni zaruka za kvalitu dila“) ve vysi 5 % ze sjednané ceny

dila uvedené v ¢l. V. ,Cena dila“ této smlouvy. Bankovni zaruku za kvalitu dila (original

zaruéni listiny vystavené bankou) pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do predani a

prevzeti dila. Bankovni zaruka za kvalitu dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez

moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele,

vystavena na vystavena na Castku ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V.

,Cena dila“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka za

kvalitu dila bude platna minimalné 1 mésic po skonCeni zarucni doby dila. Jestlize

zhotovitel nepfedlozi bankovni zaruku za kvalitu dila do pfedani a prevzeti dila, neni
objednatel povinen dilo pfevzit.

Bankovni zaruka za kvalitu dila zajistuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v

rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména

povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,

- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poskozeni) dle podminek smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén cCerpat bankovni zaruku za kvalitu dila ihned po pfedchozim

pisemném oznameni zhotoviteli, z jakého dlvodu, eventualné v jaké vySi zaruku bude

Cerpat. Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila v piném rozsahu.

Objednatel vrati zhotoviteli bankovni zaruku za kvalitu dila do 15 dnu po uplynuti zarucni

doby dila a po vyrovnani vSech zavazku zhotovitele, na néz se vztahuje zaruka za kvalitu

dila.

XVIIL.

Sankéni ujednani

. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni sankci v nasledujicich pfipadech:

a) pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym lhitam pro dokonceni stavebnich praci
a pfedani pfedmétu dila dle €l. VI. odst. 1 pism. a) - d) této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vySi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni,

b) pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi kontrolni a zkuSebni plan zpracovany na podminky
provadéného dila, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vySi 0,05 % z ceny dila, a to za kazdy i zapoCaty den a pfipad prodleni,

c) pokud zhotovitel neodstrani vadu uvedenou v zapise o pFfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vySi 1 000,00 K¢
za kazdou neodstranénou vadu, u niZe je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za kazdy
i zapocaty den prodleni,

d) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy i zapo€aty den prodleni, nejvySe vSak 10 000,00 K& za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy i zapoCaty den prodleni,

e) pokud zhotovitel neodstrani havarijni vadu (tzn. vadu, jejimz neodstranénim hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu) ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni sankci ve vysi ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou havarijni vadu, u niz je
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v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe vS8ak 10 000,00 K& za kazdou
reklamovanou havarijni vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni,

f) za nesplnéni terminu vyklizeni stavenis§té ve sjednaném terminu dle ¢&l. X. odst. 7 této
smlouvy o dilo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe v3ak 20 000,00 K& za kazdy i
zapocaty den,

g) pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo, napf. poruseni
BOZP, nevedeni stavebniho deniku, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi
0,05 % z ceny dila, nejvySe vSak 10 000,00 K& za kazdé poruseni jiné povinnosti.

. VySe uvedenymi smluvnimi sankcemi neni doten narok objednatele na nahradu Skody

zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysSi

presahujici smluvni pokutu.

. V pfipadé prodleni s platbou faktury dle €l. VIII., odst. 5 uhradi objednatel zhotoviteli

smluvni sankci ve vySi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vySe smluvnich sankci je pfiméfena vyznamu

zajisténé pravni povinnosti.

Na vysi pfipadné smluvni sankce vystavi objednatel penalizani fakturu, ktera mize byt

uhrazena vzajemnym zapoctem existujicich a uznanych zavazki mezi objednatelem a

zhotovitelem. V pfipadé, ze bude pohledavka, ktera vznikla vystavenim penalizaéni faktury,

hrazena na zakladé souhlasného stanoviska smluvnich stran vzajemnym zapoc¢tem, bude
uzaviena Dohoda o zapoc&tu pohledavek. Jednalo by se o zapocet faktur, které dosud
objednatel zhotoviteli neuhradil ze pfedmét pinéni této smlouvy (u které byla i uplatnéna
sankce), pfipadné ze pfedmét plnéni jinych smluv uzavienych mezi objednatelem
a zhotovitelem.

XIX.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy
Smluvni strany se dohodly, Zze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
aje u€inné okamzikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, narokd ze smluvnich pokut,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni spord mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukon€eni smlouvy.
Dle dohody smluvnich stran je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy
do 6 mésicu ode dne uzavieni smlouvy neobdrzi pisemny pokyn objednatele k zahajeni
plnéni smlouvy. Odstoupeni je u€inné okamzikem jeho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V pfipadé odstoupeni od smlouvy z
ddvodu uvedenych v tomto ustanoveni nema strana, ktera odstoupeni od smlouvy
obdrzela, vlci strané, ktera odstoupila, narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady
skute¢né Skody a uslého zisku.
.V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnG ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veskerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele
od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:
(i Castky souctu dil€ich plateb ceny za provedenou &ast dila dle této smlouvy
objednatelem zhotoviteli; a
(i) Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila u€elné opatfil a které se staly
k datu ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach
dle této smlouvy, kdy za zaklad vypocCtu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky zhotovitele ze dne 20. 11. 2020.
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10.

11.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c&astky, které dosud nebyly
uhrazeny, véetné pripadnych pfisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

Podle €l. XIX., odst. 3 této smlouvy bude postupovano i v pfipadé, kdy zavazek
zalozeny touto smlouvou skongéi vypovédi, pokud jiz bylo zapo¢ato s plnénim.

XX.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv (§ 6 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv®), neni-li stanovena
ucinnost pozdéjsi, odvijejici se od lhaty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv. Mésto Orlova tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnl od jejiho
uzavieni (§ 5 odst. 2 zdkona o registru smluv). Mésto Orlova zaSle nejpozdéji do 5
kalendarnich dnu zhotoviteli potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv.
Smluvni strany se zavazuji v ramci uzavieného smluvniho vztahu dodrzovat Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto udaju a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich daji), (dale jen
,GDPR") a s timto souvisejici zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju (dale
jen ,Zakon®).
V pfipadé porudeni povinnosti vyplyvajicich z GDPR nebo Zakona odpovida za tato
poruSeni ta ze smluvnich stran, jejimz jednanim & opomenutim k poruseni GDPR nebo
Zakona doslo.
Smluvni strany souhlasi s uvedenim osobnich udaju ve smlouvé tak, jak jsou tyto ve
smlouvé uvedeny a prohlasuji, Ze nakladani se smlouvou obsahujici osobni udaje bude
odpovidat povinnostem vyplyvajicim z GDPR a Zakona.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni lhatou,
ktera zaCina bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.
V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.
Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.
Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu
se stane neuCinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.
Zhotovitel se zavazuje uCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfredmétného dila.
Pisemnosti se povaZuji za doru¢ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne
¢i jinak znemozni.
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12. Smluvni strany shodné& prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urgité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13. VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

14. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Orlové usnesenim ¢. 1575/41
dne 16. 12. 2020.

15. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Ocenény polozkovy rozpocet v¢. rekapitulace nakladl (zpracuje zhotovitel —
format programu MS Excel)

V Orlové V Karviné
Za objednatele Za zhotovitele
Mg r Digitalné In Digitalné podepsal
¢ podepsal Mgr. g .
: Miroslav Chlubna Ing. Bogdan
Miroslav e Bogdan = kuawa
Datum: 2021.01.14
2021.01.13 .
Chlubna 14:06:07 +01'00" KUJawa 09:03:22 +01'00'
Mgr. Miroslav Chlubna Ing. Bogdan Kujawa
starosta jednatel

. Digitalné podepsal Ing.
Ing' Ma rtina Martina Szotkowska

Datum: 2021.01.10

Za vécnou a ekonomickou spravnost: /
Szotkowska 23:06:15 +01'00'

Za pravni spravnost: Digitalné podepsal

Mg r. VéCIaV Magr. Vaclav Briovjak

v 4 Datum: 2021.01.13
BrnOVJa k 06:50:24 +01'00'
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