



417/PEN 35

Smlouva o dílo č. 2017001

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Bank a.s. č. 262603888881/6000

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ nebo též „SoD“):

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo“) podle této Smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce návštěvnických WC v hlavním vstupu“ v areálu Zoo Praha. Rozsah prací je zachycen v příloze zadávací dokumentace. Výkony vedoucí k provedení díla jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Tato nabídka je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (ve trojím vyhotovení). K příjemce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby.

II.3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP.

III. Místo plnění

III.1. Místem plnění díla je **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7.**

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 25 kalendářních dnů.

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost.

IV.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného díla („přejímací řízení“) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

V. Cena za dílo

V.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

840.511,10 Kč bez DPH

(slovy: osm set čtyřicet tisíc pět set jedenáct korun českých a deset haléřů).

176.507,33 Kč DPH 21%

1.017.018,43 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby.

V.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

V.4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek:

- a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů;
- b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS,
- d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby.

V.5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis.

VI. Platební podmínky

VI.1. Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem vystavena na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

VI.2. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI.3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít **30 denní** lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli.

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy).

VII. Záruční podmínky

VII.1. Záruční doba díla činí **60 měsíců**, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům.

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelům. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele (= přefakturování nákladů)

VIII. Práva a povinnosti objednatelů

VIII.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se zhotovitelem.

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

IX. Práva a povinnosti zhotovitelů

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

- a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatelů provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednatelům kopie zápisů,
- b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám,
- c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů,
- e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí
- f) zhotovitel provede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí objednatelům.

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro části díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

IX.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelům provozované zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní staveniště.

X. Vyšší moc

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení oproti termínu předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.

XI.2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.

XI.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou každé dílčí nebo konečné faktury.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

XII.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XII.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

XII.5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

XII.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


XII.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.


XII.10 Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce.

XII.11 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně.

V Praze dne 11-01-2017

V Praze dne

-02-


..


zapsáno v Praze, oddíl C, vl. 120042

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – tabulka zhotovitele
Příloha č. 2 – Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha
Příloha č. 3 – Harmonogram

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce návštěvnických WC

Objekt: 246.1 - WC u hlavního vstupu

JKSO: 801 21 13

Místo: Troja

CC-CZ:

Datum: 13.9.2016

Objednatel:

ZOO HMP U Trojského zámku 3/120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o., Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 110 00

IČ:

27629252

DIČ:

CZ27629252

Projektant:

ARW p.b. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Novotný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

840 511,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

840 511,10

DPH základní 21,00% ze 840 511,10

176 507,33

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 017 018,43

MJ 1 [m3]:

90,800 ZRN/MJ 1:

9 256,73

Rozpočet/MJ 1:

9 256,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce návštěvnických WC

Objekt: 246.1 - WC u hlavního vstupu

Místo: Troja

Datum:

13.9.2016

Objednatel: ZOO HMP U Trojského zámku 3/120

Projektant:

ARW p.b. s.r.o.

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 1

Zpracovatel:

Pavel Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

840 511,10

HSV - Práce a dodávky HSV

114 880,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 800,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 912,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 554,66

997 - Přesun sutě

31 320,87

998 - Přesun hmot

3 292,85

PSV - Práce a dodávky PSV

714 636,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 591,10

713 - Izolace tepelné

900,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 010,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 695,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

217 997,70

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

114 050,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 000,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

718,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

5 320,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2 033,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

284,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

32 220,00

766 - Konstrukce truhlářské

50 969,00

771 - Podlahy z dlaždic

36 364,02

781 - Dokončovací práce - obklady

168 473,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 219,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 792,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 994,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

840 511,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce návštěvnických WC

Objekt: 246.1 - WC u hlavního vstupu

Místo: Troja Datum: 13.9.2016
 Objednatel: ZOO HMP U Trojského zámku 3/120 Projektant: ARW p.b. s.r.o.
 Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 1 Zpracovatel: Pavel Novotný

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

840 511,10

HSV - Práce a dodávky HSV

114 880,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 800,10

1	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	6,760	329,00	2 224,04
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"02/012" 1,34*2,6 3,484

"08/09" 1,26*2,6 3,276

2	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,112	522,00	4 234,46
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"02/03" (1,7+1,22)*2,6 7,592

"02/012" 0,2*2,6 0,520

3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,600	44,00	114,40
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"02/012" 1,34 1,340

"08/09" 1,26 1,260

4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,120	60,00	187,20
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"02/03" (1,7+1,22) 2,920

"02/012" 0,2 0,200

5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	13,000	80,00	1 040,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

2,6*5 13,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 912,41

6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,110	115,00	3 807,65
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"č.m. 0.2" 3,33 3,330

"č.m. 0.3" 5,54 5,540

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"č.m. 0.4" 1,15		1,150		
			"č.m. 0.5" 1,63		1,630		
			"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8" 5,12+0,98+0,98+0,98		8,060		
			"č.m. 0.9+0.10+0.11" 0,98+0,98+6,34		8,300		
			"č.m. 0.12" 5,1		5,100		
7	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	33,110	80,00	2 648,80
			"č.m. 0.2" 3,33		3,330		
			"č.m. 0.3" 5,54		5,540		
			"č.m. 0.4" 1,15		1,150		
			"č.m. 0.5" 1,63		1,630		
			"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8" 5,12+0,98+0,98+0,98		8,060		
			"č.m. 0.9+0.10+0.11" 0,98+0,98+6,34		8,300		
			"č.m. 0.12" 5,1		5,100		
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,060	280,00	3 096,80
			"kanal" 24*0,15+16*0,15+8*0,07		6,560		
			"ZTI_voda" (30/2)*0,15+(30/2)*0,15		4,500		
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,830	180,00	3 029,40
			***č.m. 0.2				
			"stěny" (1,7*2+1,93*2)*(2,58-2,32)		1,888		
			***č.m. 0.3				
			"stěny" (3,31*2+2,26*2)*(2,58-2,32)		2,896		
			"ostění" (0,57*1)*0,085		0,048		
			***č.m. 0.4				
			"stěny" (1*2+1,02*2)*(2,58-2,32)		1,050		
			***č.m. 0.5				
			"stěny" (1,38*2+1,13*2)*(2,58-2,38)		1,004		
			***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8				
			"stěny" (4,73*2+2,495*2)*(2,58-2,32)		3,757		
			"ostění" (0,57*1)*0,085*3		0,145		
			***č.m. 0.9+0.10+0.11				
			"stěny" (4,73*2+1,78*2)*(2,58-2,32)		3,385		
			***č.m. 0.12				

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stěny" (3,31*2+1,8*2)*(2,58-2,32)		2,657		
10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,830	30,00	504,90
			***č.m. 0.2				
			"stěny" (1,7*2+1,93*2)*(2,58-2,32)		1,888		
			***č.m. 0.3				
			"stěny" (3,31*2+2,26*2)*(2,58-2,32)		2,896		
			"ostění" (0,57*1)*0,085		0,048		
			***č.m. 0.4				
			"stěny" (1*2+1,02*2)*(2,58-2,32)		1,050		
			***č.m. 0.5				
			"stěny" (1,38*2+1,13*2)*(2,58-2,38)		1,004		
			***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8				
			"stěny" (4,73*2+2,495*2)*(2,58-2,32)		3,757		
			"ostění" (0,57*1)*0,085*3		0,145		
			***č.m. 0.9+0.10+0.11				
			"stěny" (4,73*2+1,78*2)*(2,58-2,32)		3,385		
			***č.m. 0.12				
			"stěny" (3,31*2+1,8*2)*(2,58-2,32)		2,657		
11	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	135,527	180,00	24 394,86
			***č.m. 0.2				
			"stěny" (1,7*2+1,93*2)*2,32		16,843		
			"otvory" (0,8*2)*-1		-1,600		
			"ostění" (1+2,02*2)*0,27		1,361		
			***č.m. 0.3				
			"stěny" (3,31*2+2,26*2)*2,32		25,845		
			"otvory" (0,57*0,57+0,8*2+0,8*1,97)*-1		-3,501		
			"ostění" (0,57*3)*0,085+(1+2,02*2)*0,27		1,506		
			***č.m. 0.4				
			"stěny" (1*2+1,02*2)*2,32		9,373		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			***č.m. 0.5				
			"stěny" (1,38*2+1,13*2)*2,32		11,646		

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"otvory" (0,7*1,97)*-1		-1,379		
			***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8				
			"stěny" (4,73*2+2,495*2)*2,32		33,524		
			"otvory" ((0,57*0,57)*3+(0,6+0,7*2+0,8)*1,97)*-1		-6,491		
			"ostění" (0,57*3)*0,085*3		0,436		
			***č.m. 0.9+0.10+0.11				
			"stěny" (4,73*2+1,78*2)*2,32		30,206		
			"otvory" (0,7+0,8)*1,97*-1		-2,955		
			***č.m. 0.12				
			"stěny" (3,31*2+1,8*2)*2,32		23,710		
			"otvory" (0,8*2+0,8*1,97)*-1		-3,176		
			"ostění" (1+2,02*2)*0,27		1,361		
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	200,00	600,00
			"D6" 1		1,000		
			"D7" 1		1,000		
			"Dn7" 1		1,000		
13	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	610,00	610,00
			"D6" 1		1,000		
14	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	2,000	610,00	1 220,00
			"D7" 1		1,000		
			"Dn7" 1		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 554,66
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,110	30,00	993,30
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,110	55,00	1 821,05
17	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,229	66,00	939,11
			"01/03" 1,3*2,6-0,8*1,97		1,804		
			"07/08" 1,17*2,6		3,042		
			"09/10" 1,17*2,6		3,042		
			"06_011/07_10"4,25*2,6- (0,8*2+0,6*2+0,6*1,97*2)		5,886		
			"011" 0,175*2,6		0,455		

řís	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,526	88,00	574,29
		"08/09" 1,17*2,6		3,042		
		"02/013" 1,34*2,6		3,484		
19	K 962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,261	520,00	655,72
		"01/02" 0,21*(1,35*2,6)		0,737		
		"02/03" 0,21*(0,96*2,6)		0,524		
20	K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,420	45,00	1 458,90
		"č.s.m. 01" 2,28		2,280		
		"č.s.m. 02" 3,97		3,970		
		"č.s.m. 03" 5,1		5,100		
		"č.s.m. 04" 1,08		1,080		
		"č.s.m. 05" 1,56		1,560		
		"č.s.m. 06" 1,47		1,470		
		"č.s.m. 07" 1,04		1,040		
		"č.s.m. 08" 2,18		2,180		
		"č.s.m. 09" 2,2		2,200		
		"č.s.m. 010" 3,16		3,160		
		"č.s.m. 011" 6,34		6,340		
		"č.s.m. 012" 1,04		1,040		
		"č.s.m. 013" 1,00		1,000		
21	K 967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	32,420	190,00	6 159,80
22	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,426	150,00	1 713,90
		"03" 0,8*1,97		1,576		
		"04" 0,6*1,97		1,182		
		"05" 0,6*1,97		1,182		
		"06" 0,6*1,97		1,182		
		"07" 0,6*1,97		1,182		
		"08" 0,6*1,97		1,182		
		"09" 0,6*1,97		1,182		
		"10" 0,6*1,97		1,182		
		"12" 0,8*1,97		1,576		

ř P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K 969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	30,000	25,00	750,00
		"odhad" 30		30,000		
24	K 969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	24,000	99,00	2 376,00
		"odhad" 24		24,000		
25	K 971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000	11,00	110,00
		"el." 10		10,000		
26	K 971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	45,00	270,00
		"ZTI" 6		6,000		
27	K 971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,600	133,00	79,80
		"04" 0,15*2		0,300		
		"05" 0,15*2		0,300		
28	K 973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	7,000	30,00	210,00
		"elektro" 5+2		7,000		
29	K 974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,000	55,00	440,00
		"ZTI_kanal" 8		8,000		
30	K 974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,000	88,00	1 320,00
		"ZTI_voda" 15		15,000		
31	K 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	16,000	145,00	2 320,00
		"ZTI_kanal" 16		16,000		
32	K 978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	152,394	68,00	10 362,79
		***č.s.m. 02				
		"stěny" (1,34*2+1,36*2)*2,6		14,040		
		"otvory" (0,8*2)*-1		-1,600		
		***č.s.m. 03				
		"stěny" (1,76*2+2,26*2)*2,6		20,904		
		"otvory" (0,8*1,97)*-2		-3,152		
		***č.s.m. 04				
		"stěny" (1*2+1,09*2)*2,6		10,868		
		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
		***č.s.m. 05				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"stěny" (1,38*2+1,09*2)*2,6		12,844		
		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
		***č.s.m. 06				
		"stěny" (3,46*2+2,3*2)*2,6		29,952		
		"otvory" (0,8*2+0,6*4)*1,97*-1		-7,880		
		***č.s.m. 07				
		"stěny" (1,17*2+1,26*2)*2,6		12,636		
		"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		
		***č.s.m. 08				
		"stěny" (1,17*2+0,89*2)*2,6		10,712		
		"otvory" (0,6*2)*-1		-1,200		
		***č.s.m. 09				
		"stěny" (1,17*2+0,89*2)*2,6		10,712		
		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
		***č.s.m. 010				
		"stěny" (1,17*2+0,86*2)*2,6		10,556		
		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
		***č.s.m. 011				
		"stěny" (3,44*2+1,85*2+0,3*2)*2,6		29,068		
		"otvory" (0,6*3+0,8)*1,97*-1		-5,122		
		***č.s.m. 012				
		"stěny" (1,76*2+1,8*2)*2,6		18,512		
		"otvory" (0,8*1,97)*-2		-3,152		

997 - Přesun sutě

31 320,87

33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,047	300,00	6 914,10
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,047	199,00	4 586,35
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	460,940	8,00	3 687,52
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,047	700,00	16 132,90

998 - Přesun hmot

3 292,85

37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,987	550,00	3 292,85
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

714 636,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 591,10

38	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	33,110	300,00	9 933,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"č.m. 0.2"	3,33	3,330
"č.m. 0.3"	5,54	5,540
"č.m. 0.4"	1,15	1,150
"č.m. 0.5"	1,63	1,630
"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8"	5,12+0,98+0,98+0,98	8,060
"č.m. 0.9+0.10+0.11"	0,98+0,98+6,34	8,300
"č.m. 0.12"	5,1	5,100

39	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	135,527	300,00	40 658,10
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

***č.m. 0.2		
"stěny"	(1,7*2+1,93*2)*2,32	16,843
"otvory"	(0,8*2)*-1	-1,600
"ostění"	(1+2,02*2)*0,27	1,361
***č.m. 0.3		
"stěny"	(3,31*2+2,26*2)*2,32	25,845
"otvory"	(0,57*0,57+0,8*2+0,8*1,97)*-1	-3,501
"ostění"	(0,57*3)*0,085+(1+2,02*2)*0,27	1,506
***č.m. 0.4		
"stěny"	(1*2+1,02*2)*2,32	9,373
"otvory"	(0,6*1,97)*-1	-1,182
***č.m. 0.5		
"stěny"	(1,38*2+1,13*2)*2,32	11,646
"otvory"	(0,7*1,97)*-1	-1,379
***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8		
"stěny"	(4,73*2+2,495*2)*2,32	33,524
"otvory"	((0,57*0,57)*3+(0,6+0,7*2+0,8)*1,97)*-1	-6,491
"ostění"	(0,57*3)*0,085*3	0,436
***č.m. 0.9+0.10+0.11		
"stěny"	(4,73*2+1,78*2)*2,32	30,206

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"otvory" (0,7+0,8)*1,97*-1		-2,955			
		***č.m. 0.12					
		"stěny" (3,31*2+1,8*2)*2,32		23,710			
		"otvory" (0,8*2+0,8*1,97)*-1		-3,176			
		"ostění" (1+2,02*2)*0,27		1,361			
40	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	2,00	0,00

713 - Izolace tepelné

900,00

41	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	30,000	10,00	300,00
			"ZTI_voda" 30		30,000		
42	M	283770950	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm	m	7,000	12,00	84,00
43	M	283771120	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	10,000	18,00	180,00
44	M	283770520	izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 13 mm	m	13,000	22,00	286,00
45	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	50,000	1,00	50,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 010,00

46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	288,00	2 304,00
47	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	16,000	430,00	6 880,00
48	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	6,000	55,00	330,00
49	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	24,000	14,00	336,00
51	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000	90,00	1 800,00
			"odhad" 20		20,000		
52	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	200,000	1,00	200,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 695,00

53	K	722174022R	Potrubí vodovodní plastové PPR (PP-RCT-EVO) svar polyfuze D 20 x 2,3 mm	m	7,000	210,00	1 470,00
54	K	722174023R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze D 25 x 2,8 mm	m	10,000	288,00	2 880,00
55	K	722174024R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT-EVO svar polyfuze D 32 x3,6 mm	m	13,000	330,00	4 290,00
56	K	722174062R	Potrubí vodovodní plastové křížení PP-RCT svar polyfuze SDR 9 D 20 x 2,3 mm	kus	3,000	150,00	450,00

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
57	K	722190401		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,000	133,00	2 660,00
58	K	722231251		Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100 °C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	411,00	411,00
59	K	722232043		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	155,00	155,00
60	K	722232046		Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	499,00	499,00
61	K	722290226		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	31,00	930,00
62	K	722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	25,00	750,00
63	K	998722201		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	200,00	200,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

217 997,70

64	K	725110811		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	90,00	540,00
65	K	725119125		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	600,00	4 200,00
				"S3" 1		1,000		
				"S7" 6		6,000		
66	M	642360510		klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap (OLYMP 820642) bílý	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
				"S3" 1		1,000		
67	M	642360210		klozet keramický závěsný hluboké splachování (LYRA plus 823382) bílý	kus	6,000	1 890,00	11 340,00
				"S7" 6		6,000		
68	K	725121525		Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	5,000	6 600,00	33 000,00
				"S5" 5		5,000		
69	K	725122815		Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky	soubor	1,000	200,00	200,00
70	K	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	99,00	396,00
71	K	725210826		Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000	50,00	100,00
72	K	725211681		Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
				"S2" 1		1,000		
73	K	725211701		Umývátko keramické stěnové 400 mm	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
				"S8" 1		1,000		
74	K	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	700,00	2 800,00
				"S4" 4		4,000		
75	M	642110951		umyvadlo keramické U 465/465/140mm	kus	4,000	2 690,00	10 760,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<i>The Bathco Tenerife</i>							
				"S4" 4	4,000		
76	K	725291111R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů toaletní invalidní sklopné antivandal nerez nástěnné zrcadlo - 600/450mm	soubor	1,000	3 190,00	3 190,00
				"Z1" 1	1,000		
77	K	725291511R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla SLZN 05	soubor	6,000	650,00	3 900,00
				"M2" 6	6,000		
78	K	725291621R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů SLZN 01	soubor	7,000	1 320,00	9 240,00
				"M3" 7	7,000		
79	K	725291631R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové atyp nástěnný nerezový odpadkový koš 70L - 75/30/25cm s poklopem	soubor	2,000	3 100,00	6 200,00
				"M5" 2	2,000		
80	K	725291642R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MYHM přebalovací pult závěsný sklopný (ořech) - 76/56/15cm	soubor	2,000	8 900,00	17 800,00
				"M6" 2	2,000		
81	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla rovná, délky 600 mm	soubor	2,000	890,00	1 780,00
				"Dr" 1	1,000		
				"č.m. 0.2" 1	1,000		
82	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů urinálová zástěna JIKA Split 60/41 cm	soubor	6,000	1 120,00	6 720,00
				"S6" 6	6,000		
83	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 800 mm	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00
				"č.m. 0.2" 1	1,000		
84	K	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 800 mm	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00
				"č.m. 0.2" 1	1,000		
85	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	99,00	99,00
86	K	725331111R	Závěsná výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	1,000	4 390,00	4 390,00
				"S1" 1	1,000		
87	K	725522121	Topidlo koupelnové infrazářič 1,2 kW	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00
88	K	725529301R	Koupelnové doplňky montáž vysoušeče rukou	soubor	3,000	200,00	600,00
				"M1" 2	2,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"M8" 1		1,000		
89	M	725990001 Dryers STRX210- vysoušeč rukou	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00
		"M8" 1		1,000		
90	M	725990002 Jet Dryers Classic- vysoušeč rukou	soubor	2,000	16 600,00	33 200,00
		"M1" 2		2,000		
91	K	725530826 Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 litrů	soubor	1,000	300,00	300,00
92	K	725539303 Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 250 litrů	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
		"B" 1		1,000		
93	K	725590811 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	1,281	700,00	896,70
94	K	725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	12,000	15,00	180,00
95	K	725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	180,00	360,00
96	K	725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	50,00	50,00
97	K	725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	6,000	50,00	300,00
98	K	725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00
99	K	725822642 Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	6,000	5 600,00	33 600,00
100	K	725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	3,00	18,00
101	K	725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000	60,00	60,00
102	M	551618410 vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 32	kus	1,000	188,00	188,00

Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a s přidávným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav

103	K	998725201 Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	300,00	300,00
-----	---	--	---	-------	--------	--------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

114 050,00

104	K	726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zdiénke	soubor	6,000	4 980,00	29 880,00
-----	---	--	--------	-------	----------	-----------

"S7" 6

6,000

105	K	726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	11 290,00	11 290,00
-----	---	---	--------	-------	-----------	-----------

"S3" 1

1,000

106	M	551470470 splachovač WC pro splachovací nádržku Geberit SLW 02GT - tlačítko TANGO	kus	7,000	8 200,00	57 400,00
-----	---	---	-----	-------	----------	-----------

"S3" 1

1,000

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
"S7" 6				6,000			
107	M	551721120	zdroj napájecí SLZ 03 230V AC/24V DC 170 x 130 x 85 mm max. 9 ventilů	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
108	M	551721100	zdroj napájecí SLZ 01Z 230V AC/24V DC 170 x 130 x 85 mm max. 4 ventily	kus	7,000	1 120,00	7 840,00
109	K	726131204R	Instalační předstěna - montáž výlevky do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	450,00	450,00
"S1" 1				1,000			
110	M	552817091	montážní prvek pro závěsnou výlevku	kus	1,000	3 690,00	3 690,00
vč. instalační sady							
"S1" 1				1,000			
111	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	1,000	200,00	200,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize						1 000,00	
112	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž						718,00	
113	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	2,000	20,00	40,00
114	M	345715111	krabice přístrojová instalační KP 68	kus	2,000	4,00	8,00
115	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	5,000	99,00	495,00
116	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	5,000	35,00	175,00
EAN 8595057600287							
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						5 320,00	
117	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	160,000	21,00	3 360,00
118	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	110,000	11,00	1 210,00
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0							
119	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	15,00	750,00
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0							
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče						2 033,00	
120	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	3,000	13,00	39,00
"napáječ splach." 3				3,000			
121	K	X74621291	Zapojení a uvedení do provozu el. zásobníku vody	kus	1,000	188,00	188,00

Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
122	K	X74621292	Zapojení a uvedení do provozu el. osoušeče rukou	kus	3,000	182,00	546,00
123	K	X74621293	Zapojení a uvedení do provozu el. infrazářiče	kus	2,000	150,00	300,00
124	K	X74621294	Zapojení a uvedení do provozu el. splachovače	kus	8,000	120,00	960,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

284,00

125	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	2,000	30,00	60,00
126	M	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus	2,000	66,00	132,00
127	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 TANGO3558A-A651	kus	2,000	33,00	66,00
128	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	2,000	13,00	26,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

32 220,00

129	K	748123129	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	29,000	180,00	5 220,00
130	M	348999001	LED svítidlo PanLED 25-09-840 SURFACE	kpl.	26,000	900,00	23 400,00
131	M	348999003	LED svítidlo WL120V LED16S/830 PSR WH IP54	kpl.	3,000	1 200,00	3 600,00

766 - Konstrukce truhlářské

50 969,00

132	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	450,00	1 800,00
133	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	620,00	620,00
134	M	611640801	dveře vnitřní profilované plné Elegant Komfort10 1křídle 60x197 CPL teak struktur	kus	1,000	5 600,00	5 600,00

"D6" 1

1,000

135	M	611640821	dveře vnitřní profilované plné Elegant Komfort10 1křídle 70x197 CPL teak struktur	kus	2,000	5 600,00	11 200,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

"D7" 1

1,000

"Dn7" 1

1,000

136	M	611640841	dveře vnitřní profilované plné Elegant Komfort10 1křídle 80x197 CPL teak struktur	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"Ds" 2

2,000

137	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000	120,00	240,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"Dr" 2

2,000

138	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"Dr" 2

2,000

139	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	8,000	130,00	1 040,00
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"Dr" 3		3,000		
		"Ds" 2		2,000		
		"D6" 1		1,000		
		"D7" 1		1,000		
		"Dn7" 1		1,000		
140	M	549146281				
		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu LUSY nerez	pár	8,000	780,00	6 240,00
		EAN 48249 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
		"Dr" 3		3,000		
		"Ds" 2		2,000		
		"D6" 1		1,000		
		"D7" 1		1,000		
		"Dn7" 1		1,000		
141	M	549146271				
		kování spodní cylindrická rozeta včetně montážního materiálu LUSY nerez	pár	7,000	190,00	1 330,00
		EAN 28395				
		"Dr" 2		2,000		
		"Ds" 2		2,000		
		"D6" 1		1,000		
		"D7" 1		1,000		
		"Dn7" 1		1,000		
142	M	549146272				
		kování spodní cylindrická rozeta včetně montážního materiálu LUSY nerez	pár	1,000	711,00	711,00
		EAN 28401				
		"Dr" 1		1,000		
143	M	549264000				
		zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131	kus	7,000	144,00	1 008,00
		"Dr" 2		2,000		
		"Ds" 2		2,000		
		"D6" 1		1,000		
		"D7" 1		1,000		
		"Dn7" 1		1,000		
144	M	549641511				
		vložka zámková cylindrická oboustranná FAB systém ZOO + 4 klíče	kus	7,000	1 450,00	10 150,00
145	K	766691914				
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	10,00	30,00
		"Dr" 3		3,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
146	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	60,00	120,00
		"Dr" 2		2,000			
147	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	2,000	120,00	240,00
		"Dr" 2		2,000			
148	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	200,00	200,00

771 - Podlahy z dlaždic

36 364,02

149	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	33,110	510,00	16 886,10
		"č.m. 0.2"	3,33		3,330		
		"č.m. 0.3"	5,54		5,540		
		"č.m. 0.4"	1,15		1,150		
		"č.m. 0.5"	1,63		1,630		
		"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8"	5,12+0,98+0,98+0,98		8,060		
		"č.m. 0.9+0.10+0.11"	0,98+0,98+6,34		8,300		
		"č.m. 0.12"	5,1		5,100		
150	M	597612991	dlaždice keramické RAKO - GOLEM BÉŽOVÝ 44,5 x 44,5cm	m2	38,077	335,00	12 755,80
151	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,110	5,00	30,55
		"č.m. 0.2"	3,33		3,330		
		"č.m. 0.4"	1,15		1,150		
		"č.m. 0.5"	1,63		1,630		
152	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	33,110	22,00	728,42
		"č.m. 0.2"	3,33		3,330		
		"č.m. 0.3"	5,54		5,540		
		"č.m. 0.4"	1,15		1,150		
		"č.m. 0.5"	1,63		1,630		
		"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8"	5,12+0,98+0,98+0,98		8,060		
		"č.m. 0.9+0.10+0.11"	0,98+0,98+6,34		8,300		
		"č.m. 0.12"	5,1		5,100		
153	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	33,110	145,00	4 800,95
154	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	33,110	20,00	662,20

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00

781 - Dokončovací práce - obklady

168 473,15

156	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	135,527	510,00	69 118,77
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

***č.m. 0.2

"stěny" (1,7*2+1,93*2)*2,32 16,843

"otvory" (0,8*2)*-1 -1,600

"ostění" (1+2,02*2)*0,27 1,361

***č.m. 0.3

"stěny" (3,31*2+2,26*2)*2,32 25,845

"otvory" (0,57*0,57+0,8*2+0,8*1,97)*-1 -3,501

"ostění" (0,57*3)*0,085+(1+2,02*2)*0,27 1,506

***č.m. 0.4

"stěny" (1*2+1,02*2)*2,32 9,373

"otvory" (0,6*1,97)*-1 -1,182

***č.m. 0.5

"stěny" (1,38*2+1,13*2)*2,32 11,646

"otvory" (0,7*1,97)*-1 -1,379

***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8

"stěny" (4,73*2+2,495*2)*2,32 33,524

"otvory" ((0,57*0,57)*3+(0,6+0,7*2+0,8)*1,97)*-1 -6,491

"ostění" (0,57*3)*0,085*3 0,436

***č.m. 0.9+0.10+0.11

"stěny" (4,73*2+1,78*2)*2,32 30,206

"otvory" (0,7+0,8)*1,97*-1 -2,955

***č.m. 0.12

"stěny" (3,31*2+1,8*2)*2,32 23,710

"otvory" (0,8*2+0,8*1,97)*-1 -3,176

"ostění" (1+2,02*2)*0,27 1,361

157	M	597613091	keramický obklad TEAKSTONE 30 x 60 cm	m2	155,856	405,00	63 121,68
158	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,191	25,00	204,78

***č.m. 0.4

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stěny" (1*2+1,02*2)*2,32		9,373		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
159	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	135,527	99,00	13 417,17
160	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,500	300,00	150,00
			"Z4" 0,5*1		0,500		
161	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	4,680	300,00	1 404,00
			"Z2" 1,46*1*2		2,920		
			"Z3" 1,76*1		1,760		
162	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	5,180	550,00	2 849,00
			"Z2" 1,46*1*2		2,920		
			"Z3" 1,76*1		1,760		
			"Z4" 0,5*1		0,500		
163	K	781494111R	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	30,560	88,00	2 689,28
			"č.m. 0.2" 2,32+2,02*2		6,360		
			"č.m. 0.3" 2,32+2,02*2+0,57*3		8,070		
			"č.m. 0.4" 0		0,000		
			"č.m. 0.5" 0		0,000		
			"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8" 2,32+(0,57*3)*3		7,450		
			"č.m. 0.9+0.10+0.11" 2,32		2,320		
			"č.m. 0.12" 2,32+2,02*2		6,360		
164	M	283421491	lišty pro obklady délka 2,5 m Schlüter®-QUADEC- E ocel V2A	m	36,672	299,00	10 964,93
			<i>Ukončovací a rohový profil s přepážkou.</i>				
165	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	135,527	20,00	2 710,54
166	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	24,000	20,00	480,00
			"V" 2		2,000		
			"U" 6*3		18,000		
			"el" 4		4,000		
167	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	8,000	20,00	160,00
			"V" 1		1,000		
			"WC" 7		7,000		
168	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	7,000	29,00	203,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"WC" 7		7,000		
169	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 219,00

170	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	3,000	2,00	6,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

"Dr" 3

3,000

171	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,504	30,00	375,12
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"Dr" (0,8*2)*2*3+(2,02*2+0,8)*0,2*3

12,504

172	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,504	1,00	12,50
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

"Dr" (0,8*2)*2*3+(2,02*2+0,8)*0,2*3

12,504

173	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,504	60,00	750,24
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"Dr" (0,8*2)*2*3+(2,02*2+0,8)*0,2*3

12,504

174	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	12,504	70,00	875,28
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"Dr" (0,8*2)*2*3+(2,02*2+0,8)*0,2*3

12,504

175	K	783301303	Bezplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,660	20,00	93,20
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

***konstrukce ozn. Ds

"06" (0,8+1,97*2)*0,2

0,948

"11" (0,8+1,97*2)*0,2

0,948

***konstrukce ozn. D6

"04" (0,6+1,97*2)*0,2

0,908

***konstrukce ozn. Dn7

"05" (0,7+1,97*2)*0,2

0,928

***konstrukce ozn. D7

"06" (0,7+1,97*2)*0,2

0,928

176	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,660	22,00	102,52
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

***konstrukce ozn. Ds

"06" (0,8+1,97*2)*0,2

0,948

"11" (0,8+1,97*2)*0,2

0,948

***konstrukce ozn. D6

"04" (0,6+1,97*2)*0,2

0,908

Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			***konstrukce ozn. Dn7				
			"05" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
			***konstrukce ozn. D7				
			"06" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
177	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1,896	70,00	132,72
			***konstrukce ozn. Ds				
			"06" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			"11" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
178	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,660	66,00	307,56
			***konstrukce ozn. Ds				
			"06" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			"11" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			***konstrukce ozn. D6				
			"04" (0,6+1,97*2)*0,2		0,908		
			***konstrukce ozn. Dn7				
			"05" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
			***konstrukce ozn. D7				
			"06" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
179	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	4,660	55,00	256,30
			***konstrukce ozn. Ds				
			"06" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			"11" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			***konstrukce ozn. D6				
			"04" (0,6+1,97*2)*0,2		0,908		
			***konstrukce ozn. Dn7				
			"05" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
			***konstrukce ozn. D7				
			"06" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
180	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,660	66,00	307,56
			***konstrukce ozn. Ds				
			"06" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
			"11" (0,8+1,97*2)*0,2		0,948		

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			***konstrukce ozn. D6				
			"04" (0,6+1,97*2)*0,2		0,908		
			***konstrukce ozn. Dn7				
			"05" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
			***konstrukce ozn. D7				
			"06" (0,7+1,97*2)*0,2		0,928		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 792,24

181	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,110	15,00	496,65
			"č.m. 0.2" 3,33		3,330		
			"č.m. 0.3" 5,54		5,540		
			"č.m. 0.4" 1,15		1,150		
			"č.m. 0.5" 1,63		1,630		
			"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8" 5,12+0,98+0,98+0,98		8,060		
			"č.m. 0.9+0.10+0.11" 0,98+0,98+6,34		8,300		
			"č.m. 0.12" 5,1		5,100		

182	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,110	9,00	297,99
183	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	49,940	11,00	549,34
184	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	49,940	29,00	1 448,26

***stropy

"č.m. 0.2" 3,33	3,330
"č.m. 0.3" 5,54	5,540
"č.m. 0.4" 1,15	1,150
"č.m. 0.5" 1,63	1,630
"č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8" 5,12+0,98+0,98+0,98	8,060
"č.m. 0.9+0.10+0.11" 0,98+0,98+6,34	8,300
"č.m. 0.12" 5,1	5,100

***č.m. 0.2

"stěny" (1,7*2+1,93*2)*(2,58-2,32)	1,888
------------------------------------	-------

***č.m. 0.3

"stěny" (3,31*2+2,26*2)*(2,58-2,32)	2,896
-------------------------------------	-------

"ostění" (0,57*1)*0,085	0,048
-------------------------	-------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			***č.m. 0.4				
			"stěny" (1*2+1,02*2)*(2,58-2,32)		1,050		
			***č.m. 0.5				
			"stěny" (1,38*2+1,13*2)*(2,58-2,38)		1,004		
			***č.m. 0.6+0.1+0.7+0.8				
			"stěny" (4,73*2+2,495*2)*(2,58-2,32)		3,757		
			"ostění" (0,57*1)*0,085*3		0,145		
			***č.m. 0.9+0.10+0.11				
			"stěny" (4,73*2+1,78*2)*(2,58-2,32)		3,385		
			***č.m. 0.12				
			"stěny" (3,31*2+1,8*2)*(2,58-2,32)		2,657		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 994,00

185	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	17,497	180,00	3 149,46
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

***ostatní demontáže a předání objednateli:

"odpojení od přípojky a zajištění" 1	1,000
"dávkovač mýdla" 6*0,1666	1,000
"dávkovač páru" 6*0,1666	1,000
"toaletní madla" 2*0,1666	0,333
"přebalovací pult" 2*0,5	1,000
"reklamní panel" 4*0,1666	0,666
"zrcadlo" 4*0,333	1,332
"dv. doraz" 7*0,1666	1,166
"háček" 6*0,1666	1,000
"podomítkové spl." 6*1,5	9,000

186	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	14,657	220,00	3 224,54
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

***demontáže a předání objednateli:

"odpojení od zdroje a zajištění" 0,5	0,500
"osoušeč ruk" 3*0,5	1,500
"el. přímotop" 2*0,41666	0,833
"svítidla" 26*0,333	8,658
"přístroje" 13*2*0,0833	2,166
"rozvodnice" 1	1,000

187	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000	220,00	2 200,00
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úpravy na stávajícím zařízení" 10		10,000		
188	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	11,000	220,00	2 420,00
			"úpravy stávajícího zařízení" 10		10,000		
			"odskoušení a uvedení do provozu" 1		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



ZOO PRAHA

ZOOLOGICKÁ ZAHRADE HL. M. PRAHY

U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADE HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (například peším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i za vozidlem).
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva a zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných.

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:

Podpis:

Harmonogram prací

Plán Skutečnost % dokončeno Skutečnost (nad plán) % dokončeno (nad plán)

Oprava zákaznických WC u hlavního vchodu

Doba výstavby: 25 dnů

