

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Ing. Václav Šmejkal

sídlo: xxxxxx, 399 01 Milevsko
zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Milevsko
mobil: xxxxxx, e-mail: xxxxxx
IČO: 15800318
DIČ: xxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ
„Protivínsko“
(dále jen „smlouva“)

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu
spisová značka **SPU 369781/2017**
(dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**Protivínsko**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

Čl. II
Specifikace díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: posečení divokého a vodního rostlinstva se shrabáním a odstranění trsů křovin na čtyřech objektech v celkové délce 1,105 km, na těchto stavbách vodních děl HOZ:

Název stavby HOZ: Nová Ves II, O1
ID majetku: 2110000389-11201000

Název stavby HOZ: Selibov A1
ID majetku: 2110000195-11201000

Název stavby HOZ: Křetice III, HMZ F
ID majetku: 2110000280-11201000

Název stavby HOZ:	Křetice III, HMZ G
ID majetku:	2110000281-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	1-08-03-085, 1-08-03-089, 1-08-03-094
Místo akce (katastrální země):	Nová Ves u Protivína, Tálín, Pohorovice
Obec – část obce:	Žďár, Tálín, Pohorovice
Okres:	Strakonice, Písek
Kraj:	Jihočeský
vymezení místa plnění:	viz příložená přehledná situace 3x a technická zpráva

- 2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:
- 2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění (a uvedených v předané technické dokumentaci);
- 2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
- 2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
- 2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
- 2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III

Termíny plnění a provedení díla

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 15 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30. 11. 2017**.
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
- 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
- b) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. IV

Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.

4.2	Celková cena za provedení díla činí	80 704 Kč
	DPH 21 % činí	16 948 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 97 652 Kč

(slovy: devadesát-sedm-tisíc-šest-set-padesát-dvě-koruny-české)

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.7 Bude-li skutečně plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

Čl. V

Platební podmínky

5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. VI

Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

Čl. VII

Smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.
- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.

- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
- prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této

- smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

ČI. IX **Ostatní ujednání**

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu smlouvy.
- 9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.
- 9.11 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.12 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.13 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.

- 9.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.
- 9.15 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Ing. Jan Zeman tel.: xxxxxxxxxx e-mail: j.zeman@spucr.cz
Mgr. Petra Tomášková tel.: xxxxxxxxxx e-mail: p.tomaskova@spucr.cz

za zhotovitele:

xxxxxxx

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a třemi přehlednými situacemi,
 - 4x oceněný výkaz výměr,
 - vyjádření MÚ Písek ze dne 23. 2. 2017 čj. MUPI/2017/07277/LH,
 - rozhodnutí KÚ JK ze dne 17. 3. 2017 čj. KUJCK/37178/2017/OZZL,
 - rozhodnutí OÚ Žďár ze dne 31. 3. 2017 čj. 66/2017.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídce zhotovitele ze dne 14. 8. 2017,
 - zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0110-D1-17-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

za objednatele:

za zhotovitele:

v Praze dne 28.8.2017

v Milevsku dne 17.8.2017

.....
Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Václav Šmejkal

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

v Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: **Odbor vodohospodářských staveb**
Oddělení: **VHS České Budějovice**
Číslo akce: **122**
Název akce: **Protivínsko**

Základní údaje - akce se dělí na 4 stavební objekty:

SO1 - název HOZ „Nová Ves II, O1“
ID: 2110000389-11201000 ČHP: 1-08-03-085 Místo akce (k.ú.): Nová Ves u Protivína
Obec: Žďár Okres: Písek

SO2 - název HOZ „Selibov A1“
ID: 2110000195-11201000 ČHP: 1-08-03-089 Místo akce (k.ú.): Tálín
Obec: Tálín Okres: Písek

SO3 - název HOZ „Křtětice III, HMZ F“
ID: 2110000280-11201000 ČHP: 1-08-03-094 Místo akce (k.ú.): Pohorovice
Obec: Pohorovice Okres: Strakonice

SO4 - název HOZ „Křtětice III, HMZ G“
ID: 2110000281-11201000 ČHP: 1-08-03-094 Místo akce (k.ú.): Pohorovice
Obec: Pohorovice Okres: Strakonice

Kraj: Jihočeský

Časový plán provádění prací:

Zahájení prací: 08/2017 - kácení v mimo vegetačním období
Ukončení prací: 11/2017

Výchozí podklady a podmínky:

- práce na údržbě HOZ budou provedeny na základě zjištěného stavu a žádosti uživatele navazujících zemědělských pozemků
- zápis z udržovacích prohlídek 4 x
- prohlášení vlastníků a uživatele pozemků xxxx a xxxxxxx z dne 20. 2. 2017
- rozhodnutí – souhlas odboru ŽP JČK z 17. 3. 2017
- Vyjádření k údržbě HOZ OŽP MÚ Písek z 23. 2 2017
- rozhodnutí o povolení kácení Obec Žďár ze dne 3. 3. 2017

Popis současného stavu:

SO1 - Průtočný profil úseku otevřeného kanálu „Nová Ves II, O1“ o délce 0,630 km, který je umístěn mezi lesem a plotem uzavřené obory východně pod osadou Nová Ves u Protivína zarůstá divokým a vodním rostlinstvem a místy náletovými porosty dřevin, jde zejména o křovinné porosty mladých trsů vrb a olší, sporadicky osik, bříz, smrků a trnek, které zasahují do průtočného profilu HOZ nebo omezují přístup k HOZ a obdělávání okolních zemědělských pozemků. Porosty dřevin ve větší míře rostou podél lesa na pozemcích p.č. 678/16 a 678/17. V dalších úsecích HOZ na pozemku p.č. 678/15 se křoviny vyskytují jen místy a na pozemku 678/8 jen ojediněle. Jednotlivé trsy křovin většinou nevytváří souvislé porosty s rozlohou větší než 40 m² kromě porostů podél lesa. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, jsou zatopeny drenážní výusti. HOZ je opevněný polo vegetačními tvárnicemi se šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:1,5.

SO2 - Průtočný profil otevřeného úseku kanálu „Selibov A“ o celkové délce 0,166 km, který je umístěn mezi Tálínským rybníkem a výustí zakrytého úseku HOZ severozápadně od obce Tálín zarůstá divokým a vodním rostlinstvem a na krátkém úseku před propustkem vyrůstá několik mladých trsů vrb, které zasahují do průtočného profilu nebo omezují přístup k HOZ. HOZ je umístěn na pozemku p.č. 404/11 a okrajové části pozemku p.č. 404/21. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, HOZ je z části opevněný betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5, profil úseku navazujícího na rybník opevněn není.

SO3 - Průtočný profil otevřených úseků kanálu „Křtětice III, HMZ F“ o celkové délce 0,174 km, které jsou umístěny v loukách mezi obcemi Kloub a Pohorovice zarůstá divokým rostlinstvem, úsek přímo nad rybníkem částečně zarůstá náletovými trsy vrb, olší, bezu a trnek, které zasahují do průtočného profilu HOZ nebo omezují přístup k němu, ve druhém úseku rostou v divokém porostu mladé výhony z pařízků odstraněných křovin (provedla obec). HOZ je umístěn na pozemcích p.č. 896, 853 a části 870. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, HOZ je z části opevněný betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5.

SO4 - Průtočný profil otevřených úseků kanálu „Křtětice III, HMZ G“ o celkové délce 0,135 km, které jsou umístěny v loukách mezi obcemi Kloub a Pohorovice zarůstá divokým rostlinstvem, do profilu úseku podél silnice zasahuje trs křovin. HOZ je umístěn na pozemcích p.č. 890 a části 870. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, HOZ je z části opevněný betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5.

Technický popis prací:

SO1 – Údržba HOZ „Nová Ves II, O1“ bude provedena na úseku mimo oboru o délce 630 m. Při údržbě bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,290 ha) a vodního (0,122 ha) rostlinstva a odstranění náletových porostů dřevin, odstraněno bude 577 m²

Bez zásahu bude ponecháno několik vzrostlých stromů (břízy, olše, osiky) vyrůstajících z levé břehové hrany v úseku HOZ podél lesa. Do lesních pozemků sousedících s pozemky p.č. 678/16 a 678/17 nebude zasahováno.

SO2 - Při údržbě HOZ „Selibov A“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,06 ha) a vodního (0,03 ha) rostlinstva a odstranění mladých trsů vrb před propustkem (15 m²).

SO3- Při údržbě HOZ „Křtětice III, HMZ F“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého rostlinstva (0,102 ha) a odstranění trsů náletových křovin na počátečním úseku (89 m²), přičemž jednotlivé trsy křovin nevytváří souvislé porosty s rozlohou větší než 40 m².

SO4 - Při údržbě HOZ „Křtětice III, HMZ G“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,088 ha) rostlinstva a odstranění křovin (15 m²).

Manipulace s křovím, stromy a porostem:

Odstranění porostů dřevin bude provedeno v mimo vegetačním období, odstraněné křoviny a větve stromů budou likvidovány dle zákona o odpadech č. 223/2015 a příslušných vyhlášek obcí, odstraněné křoviny budou staženy na hromady a na místě štěpkovány. Veškeré zbytky po prořezávkách kromě štěpků budou z pozemků odstraněny. Pařízky odstraněných křovin na HOZ „Nová Ves II, O1“ budou neprodleně po řezu ošetřeny proti obrůstání. Pokosený porost bude ze dna a svahů vyhrabán s uložením na břehovou hranu podél HOZ.

Vliv prací na životní prostředí:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího podrobného odvodnění v daném území, omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnějšímu zemědělskému hospodaření.

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Další doplňující údaje:

V případě použití traktorových nebo samochodných sekaček budou práce provedeny po upřesnění podmínek vstupu na pozemky s jejich uživateli v mezidobí po sklizni sousedních zemědělských plodin při vyhovující únosnosti půdy vhodnou technikou tak, aby nedošlo k poškození povrchu navazujících pozemků.

Střety zájmů:

Charakter prací vylučuje střet s podzemními a nadzemními sítěmi jiných správců, které se v zájmovém území ani nevyskytují.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího podrobného odvodnění v daném území, omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnějšímu zemědělskému hospodaření.

Předpokládané finanční náklady:

SO1 – 67 637 Kč bez DPH / 81 840 Kč vč. DPH

SO2 – 4 799 Kč bez DPH / 5 807 Kč vč. DPH

SO3 – 9 578 Kč bez DPH / 11 590 Kč vč. DPH

SO1 – 3 254 Kč bez DPH / 3 937 Kč vč. DPH

Celkem – 85 268 Kč bez DPH / 103 174 Kč vč. DPH

Přehledná situace v měřítku: 1 : 10 000 (v příloze)

Datum: 1. 8. 2017

Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Jan Zeman

Schválil: Mgr. Petra Tomášková

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Křtětice III, HMZ F

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkl - PARK+

Místo: Pohorovice

Zpracoval: SPÚ

Datum: 20. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 125*6*0,0001 49*5,5*0,0001 Součet	ha	0,102 0,075 0,027 0,102	22 000,00	2 244,00
12	001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 20+9+4+40+4+8+4	m2	89,000 89,000	65,00	5 785,00
11	R	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od okraje hladiny 0,027		0,027 0,027	20 000,00	540,00
13	R	R1	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 89*25,1/2920	m2	0,765 0,765	350,00	267,75

Celkem

8 836,75

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Křtětice III, HMZ G

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal - PARK+

Místo: Pohorovice

Zpracoval: SPÚ

Datum: 20. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého (12+88)*6*0,0001 35*8*0,0001 Součet	ha	0,088 0,060 0,028 0,088	22 000,00	1 936,00
12	001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 15	m2	15,000 15,000	65,00	975,00
11	R	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od okraje hladiny 0,029		0,029 0,029	20 000,00	580,00
13	R	R1	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 15*25,1/2920	m2	0,129 0,129	350,00	45,15

Celkem

3 536,15

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Nová Ves II, O1**

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal - PARK+

Místo: k.ú. Nová Ves u P, ČHP 1-08-03-085

Zpracoval: SPÚ

Datum: 24. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

14	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 190*6*0,0001 270*4*0,0001 170*4*0,0001 Součet	ha	0,290	22 000,00	6 380,00
						0,114	
						0,108	
						0,068	
						0,290	

20	001	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého 270*2*0,0001 170*4*0,0001 Součet	ha	0,122	27 000,00	3 294,00
						0,054	
						0,068	
						0,122	

2	001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 4+3+2+6+9 15+2+2+2+1+2+1+6+6+3+7+18+3+1+2+26+4+3+5+8+6+3+2 1+4+1+10+10+6+8 12+8+6+4+4+16+15+20+2+2+1+15+20+20+3+12+7+6+3+2+10+1+12+2+6+3+6+15+3+5+9+24+2+8+6+12+6+8+9+15+5+15+10+15 Součet	m2	577,000	65,00	37 505,00
						24,000	
						128,000	
						40,000	
						385,000	
						577,000	

21	R	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od okraje hladiny 0,29		0,290	20 000,00	5 800,00
						0,290	

22	001	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 0,122	ha	0,122	23 000,00	2 806,00
						0,122	

24	R	R1	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 577*25,1/2920	m2	4,960	350,00	1 736,00
						4,960	

N00 Nepojmenované práce

N01 Nepojmenovaný díl

19	R	R1	Ošetření pařezků odstraněných křovin proti obrůstání přípravkem Roudup 577	m2	577,000	10,00	5 770,00
						577,000	

Celkem

63 291,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Selibov A

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal - PARK+

Místo: Tálín

Zpracoval: SPÚ

Datum: 24. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 150*4*0,0001	ha	0,060	22 000,00	1 320,00
					0,060		
14	001	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého 150*2*0,0001	ha	0,030	27 000,00	810,00
					0,030		
12	001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 15	m2	15,000	65,00	975,00
					15,000		
11	R	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od okraje hladiny 0,06		0,060	20 000,00	1 200,00
					0,060		
15	001	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 0,03	ha	0,030	23 000,00	690,00
					0,030		
13	R	R1	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 15*25,1/2920	m2	0,129	350,00	45,15
					0,129		

Celkem

5 040,15



KUCBX00MK39I

K R A J S K Ý Ú Ř A D

J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Č.j.: KUJCK 37178/2017/OZZL
Sp.zn.: OZZL 23790/2017/pelh

datum: 17. 3. 2017

vyřizuje:

telefon:



ROZHODNUTÍ

Krajského úřadu - Jihočeský kraj o žádosti Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb, o vydání souhlasu k údržbě hlavního odvodňovacího zařízení v ochranném pásmu přírodní památky Zelendárky.

Výrok

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též správní orgán), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 77a odst. 4 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb, ze dne 14. 2. 2017:

Uděljuje Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb souhlas podle ust. § 37 odst. 2 zákona k údržbě hlavního odvodňovacího zařízení, spočívající v pokosení porostů a odstranění porostů náletových dřevin, křovin (vrby, olše, osiky, břízy, smrky a trnky) na pozemcích p.č. 678/8 a p.č. 678/15 v k.ú. Nová Ves u Protivína v ochranném pásmu přírodní památky Zelendárky.

Odůvodnění

Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad nebo správní orgán), obdržel dne 14. 2. 2017 žádost Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb (dále též žadatel), o vydání souhlasu podle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k údržbě hlavního odvodňovacího zařízení v ochranném pásmu přírodní památky Zelendárky.

Z podání, které bylo zdejšímu správnímu orgánu doručeno, vyplývá, že žadatel požaduje udělení souhlasu s údržbou hlavního odvodňovacího zařízení (dále též HOZ) v ochranném pásmu PP Zelendárky. Údržba HOZ bude spočívat v pokosení porostů a odstranění porostů náletových dřevin (vrby, olše, osiky, břízy, smrky a trnky). Celkem jde o cca 445 m², které se ve větší míře vyskytují podél lesa na pozemcích p.č. 678/16 a 678/17 v k.ú. Nová Ves u Protivína (tj. mimo ochranné pásmo PP Zelendárky). Na pozemku p.č. 678/8 se křoviny vyskytují ojediněle a na pozemku p.č. 678/15 v k.ú. Nová Ves u Protivína (ochranné pásmo PP Zelendárky) se křoviny vyskytují místy a netvoří tak souvislý porost.

K žádosti byl připojen nákres s vyznačením úseku údržby HOZ.

Podle zřizovacího předpisu přírodní památky Zelendárky (vyhláška ONV Písek o chráněných přírodních výtvořech v okrese Písek s účinností od 1. 2. 1986) je předmětem ochrany soustava rybníků s výskytem chráněných vodních rostlin, živočichů i kvalitních břehových porostů.

Doručením žádosti bylo dne 14. 2. 2017 zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Zahájení řízení bylo oznámeno dopisem ze dne 24. 3. 2017 všem známým účastníkům řízení a občanským sdružením, která uplatnila postup podle ust. § 70 zákona. V oznámení o zahájení řízení byla dána možnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru a zároveň správní orgán informoval účastníky řízení o datu vydání rozhodnutí (po 12. 3. 2017). Žádné z oslovených občanských sdružení se do řízení nepřihlásilo.

Podle ust. § 37 odst. 2 zákona je v ochranném pásmu zvláště chráněných území nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku. Při svém rozhodování vycházel krajský úřad ze zřizovacího předpisu předmětného zvláště chráněného území a plánů péče o předmětné zvláště chráněná území (resp. jejich ochranné pásmo). Krajský úřad rozhodl o udělení souhlasu, protože předmětná činnost není v rozporu s předmětem ochrany a jejím provedením nemůže dojít k poškození předmětného zvláště chráněného území (PP Zelendárky). Žadatele krajský úřad upozorňuje na nutnost provádění prací s ohledem na stav přírodního prostředí a na existenci zvláště chráněného území.


Rozhodnutí je doručováno mimo jiné osobám, uvedeným jako vlastníci předmětných pozemků p.č. 678/8 a 678/15 v k.ú. Nová Ves u Protivína v katastru nemovitostí podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu.

Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známe a dospěl k závěru, že k udělení souhlasu byla splněna zákonná kritéria a jeho udělení je v souladu se zákonem. Tento souhlas nenahrazuje další případně nutná povolení ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků.







Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II. v Č. Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

„otisk úředního razítka“


pověřený vedením odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrželi účastníci řízení na doručení:

- 1) Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (DS)
- 2) , Žďár č.p. 34, 398 11 Žďár
- 3) , Žďár č.p. 34, 398 11 Žďár
- 4) , Těšnov 1699/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město
- 5) , Družstevní 590, 698 11 Protivín
- 6) , Žďár č.p. 35, 398 11 Žďár
- 7) , K Rybníčku 71, 698 11 Protivín
- 8) Obec Žďár, Žďár č.p. 20, 398 11 Protivín (DS)

Na vědomí:

- 1) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, nám. Přemysla Otakara II č. 34, 370 01 České Budějovice (DS)
- 2) Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde

Obecní úřad Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín

Číslo jednací: 66/2017

vyřizuje: 

email: 

tel.: 

fax: 382259147

dne:31.3.2014

žadatel: Obec Žďár

R O Z H O D N U T Í

o výjimečném povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona ČNR

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad ve Žďáru obdržel dne 15.2.2017 žádost Státního pozemkového úřadu o výjimečné povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les:

Poř. č.	Parcela č.	Dřevina	Plocha m2	Skup.keřů
1	678/16	Vrba, osika	300	1
2	678/17	Vrba, osika	40	1
3	678/15	Vrba, osika	96	1
4	678/8	Vrba, osika	9	1

Důvodem ke kácení dřevin žadatel uvedl, údržbu vodního toku.

Obecní úřad Žďár, jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech známých skutečností rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona takto:

povoluje se

pokácení souvislých porostů křovin:

Kácení smí být provedeno při splnění následujících podmínek:

- kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
- platnost tohoto rozhodnutí končí 31.12.2018
- provedení pokácení dřeviny bude oznámeno Obecnímu úřadu Žďár

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba se nestanovuje.

ODŮVODNĚNÍ

Státní pozemkový úřad předložil na obecní úřad žádost, která byla ze strany místně příslušného orgánu posouzena.

Jako důvod ke kácení žadatel uvedl údržbu vodního toku. K řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Údaje v žádosti odpovídají skutečnosti.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- žádost

Na základě výše uvedeného odůvodnění obecní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích podáním učiněným u Obecního úřadu Žďár.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Žďár. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Obdrží:

1/ vlastní

2/ Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne: 27.2.2017

Nabylo právní moci :