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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
M l A P P ^ ř  A  I ř i  O V Ý C H O W

Sm louva o dílo

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujících občanského zákoníku na akci: 

" PřF-UK_Půdní vestavba Benátská 2, Praha 2"

Článek I.
Smluvní strany

U niverzita  Karlova
Přírodovědecká fakulta
Zástupce: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. děkan Přírodovědecké fakulty
IČ: 00216208
DIČ: ■- CZ 00216208
sídlo fakulty: Albertov 6, 128 43 Praha 2
č.ú.:
Ve věcech technických 
(dále jen „objednatel")

ABM architekti s.r.o.
Se sídlem: Masarykovo nábřeží 22, Praha 1, 110 00
Zastoupený: ve věcech smluvních Ing.arch. Petrem Bouřilem, jednatelem

ve věcech technických

Číslo účtu : Komerční banka a s. Praha 7, č. Účtu:
IČ: 25606026 
DIČ: CZ 25606026
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 54234 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Rozsah předmětu smlouvy k akci s názvem „Půdní vestavba Benátská 2, Praha 2“ a jeho fáze jsou 
následující:

1.1 Fáze č.1
1.1.1 Vyhotovení projektu pro stavební povolení („DSP“),
1.1.2 Inženýrská činnost, zajištění pravomocného stavebního povolení a dalších podkladů a

stanovisek nutných pro realizaci stavby

1.2 Fázeč.2
1.2.1 Vyhotovení projektu pro koordinaci a řízení provádění stavby a užívání stavby objednatelem

v souladu s příslušnými právními předpisy zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně
soupisu prací, položek soupisu prací a výkazu výměr a dalších náležitostí stanovených 
vyhláškou č. 169/2016 a při dodržení § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“);

1.3 Fáze č.3
1.3.1 Autorský dozor



2. V rámci smluvní ceny není zahrnuto:
výkon TDI (technický dozor investora)
projektové podklady, průzkumy a měření (sondy v prostoru půdy a geodetické zaměření)

3. Zhotovitel je povinen zajistit plný soulad dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací, 
položkami soupisu prací a výkazem výměr.

4. Dokumentace bude zpracována v českém jazyce, v souladu s platnými právními předpisy a dle platných 
ČSN. DPS bude rovněž plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(„ZZVZ"), a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

5. Dokumentace bude předána v tištěné formě v šesti (6) paré a dvou (2) ks v digitální formě na CD, a to 
ve formátu PDF.

6. Při zpracování projektu pro stavební povolení bude jeho zhotovitel vycházet ze studie Půdní vestavba 
v budově PřF UK, Benátská 2, Praha 2“ , zpracované ABM architekti, s.r.o., Masarykovo nábřeží 22, 
Praha 1. Studie byla součástí zadávací dokumentace výběrového řízení. V listinné verzi byla předána 
zhotoviteli při podpisu této smlouvy v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace ve všech stupních 
musí respektovat uvedenou studii.

7. V průběhu zpracování DSP a rovněž tak i DPS zorganizuje zhotovitel minimálně dvě pracovní jednání 
pro každý stupeň, na němž seznámí objednatele s postupem prováděných prací. Minimálně 1 týden před 
tímto jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako 
přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat zhotoviteli 
připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 
pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí písemně objednateli.

8. Před předáním čistopisu DSP i DPS bude postupováno obdobně jako v předcházejícím odstavci, to 
znamená, že proběhne závěrečné projednání dokumentace a řešení pňpomínek k v předstihu zaslané 
elektronické verzi. O předání dokumentace a dílčích jednáních povede zhotovitel zápisy.

9. Objednatel bude průběžně a včas zajišťovat projektové podklady, které sám zajišťuje. Veškeré 
dohodnuté připomínky a jiné pokyny ze strany objednatele (např. emailem) budou zhotovitelem 
zapracovány do projektu nejpozději do pěti pracovních dnů.

10. Zhotovitel neprodleně po vydání čistopisu dokumentace pro stavební povolení zahájí inženýrskou činnost 
za účelem zajištění pravomocného stavebního povolení a dalších podkladů, stanovisek a povolení 
nutných při realizaci stavby.

11. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru, které 
zahrnují:

a) kontrolu vypracování dílenské a montážní dokum entace pro stavbu zhotovitelem stavby 
v rozsahu zejména jejího souladu s DPS a Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou 
se zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady 
v dílenské a montážní dokumentaci;

b) kontrolu realizace stavby v souladu s DPS, stavebním povolením, smlouvou o dílo 
uzavřenou se zhotovitelem stavby, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při 
realizaci Stavby;

c) schvalování změn a odchylek od DPS a jejich zapracování do DPS;

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby pro účely 
vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně upozornění objednatele na 
zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení;

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu;
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f) účast na kontrolních dnech minimálně lkrát týdně; a

g) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.

12. Provádění autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu objednatele 
doručeného zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahájení autorského dozoru. 
Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, objednatele, zda a kdy pokyn 
k zahájení autorského dozoru zhotoviteli vydá a doručí a zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit 
provádění autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu objednatele k zahájení 
autorského dozoru.

13. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností:
a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem 
stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli.

14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby v dobé od předání 
DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby. Zhotovitel objednateli zejm. poskytne maximální možnou součinnost pn 
vysvětlování zadávací dokumentace zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 
§ 498 ZZVZ, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost 
o poskytnutí dodatečné informace postoupena.

15. Zhotovitel vynaloží maximální úsilí pň zpracování díla ve všech jeho fázích tak, aby objednateli poskytl 
nejefektivnější a finančně nejvýhodnější řešení na realizaci předmětné stavby.

Článek III.
Cena díla

1. Cena za dílo, specifikované výše uvedeným předmětem smlouvy dle článku II. této smlouvy, se stanovuje 
dohodou smluvních stran na celkovou částku ve výši:

Cena bez DPH 996.000,- Kč
DPH 21% 209.160,-Kč

Cena celkem 1.205.160,-Kč

Smluvní cena je členěna takto:

Fáze č.1
1.1 Projekt pro stavební povolení

Cena bez DPH 344.000,- Kč
DPH 21% 72.240,-Kč
Cena vč. 21% DPH 416.240,-Kč

Tuto část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po převzetí čistopisu DSP objednatelem.

1.2 Inženýrská činnost
Cena bez DPH 45.000,- Kč
DPH 21% 9.450,-Kč
Cena vč. 21 % DPH 54.450,- Kč

Tuto část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání pravomocného stavebního povolení 
objednateli, v případě, že bude některým z účastníků řízení podáno odvolání z důvodu, který nebude 
ležet na straně zhotovitele, je zhotovitel oprávněn fakturovat po 40 dnech po vydání stavebního 
povolení.

Fáze č.2
1.3 Projekt pro vvbér zhotovitele a pro provedení stavby

Cena bez DPH 503.000,-Kč
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DPH 21%
Cena vč.21% DPH

105.630,-Kč
608.630,-Kč

Tuto část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po převzetí čistopisu DPS objednatelem včetně 
náležitostí podle vyhl. 169/2016Sb.

Fáze č.3
1.4 Autorský dozor

Tuto část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně měsíčně ve výši 1/12, tj. objednatel 
očekává, že realizace stavby potrvá 12 měsíců. Cena nemusí být vyčerpána. Přílohou faktury bude 
kopie výkazu práce potvrzeného objednatelem V případě, že v příslušném měsíci nebudou žádné 
činnosti autorského dozoru zhotovitele vykonávány, nebo bude-li se jednat o činnosti autorského dozoru 
v rozsahu nižším než 2 hodiny, zhotovitel za tento měsíc nebude mít nárok na měsíční část ceny dílčího 
plnění za poskytnutí autorského dozoru. Pokud by zhotovitel poskytoval autorský dozor nad časový 
rámec uvedený shora, a to bez jeho zavinění a po dobu delší než 2 hodiny měsíčně, objednatel uhradí 
zhotoviteli částku odpovídající dosud pravidelné hrazeným měsíčním splátkám

2. Význačné změny ve vstupních podkladech a požadované podstatné změny díla objednatelem budou 
řešeny rozšířením předmětu plnění smlouvy na základě písemného dodatku k této smlouvě. Rozsah, 
ocenění změny a její termínový dopad do plnění smlouvy bude provedeno písemné dodatkem k této 
smlouvě. Rozšíření plnění smlouvy se týká změn již odsouhlasených projektových částí, zvláště těch, 
která vyvolávají nová projednání na správních úřadech a změn vyvolaných v průběhu výstavby. Tyto 
změny nebudou hrazeny, pokud vzniknou nedopatřením popř. chybou projektanta.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění všech povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně 
nákladů na provedení změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním 
orgánem (předělání dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů). K dohodnuté 
ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty v sazbě dle platných právních předpisů při fakturacích 
daných čl. VI. této smlouvy.

4 Pokud bude realizace stavby přerušena, bude přerušen i autorský dozor. Doba přerušení se 
nezapočítává do lhůty provádění autorského dozoru a zhotovitele nepřísluší odměna za dobu přerušení 
stavby. Pokud realizace stavby, po odečtení přerušení výstavby, přesáhne 7 měsíců, je zhotovitel 
povinen autorský dozor provádět až do řádného ukončení stavby a cena za autorský dozor bude 
stanovena za každý započatý týden autorského dozoru podle vzorce: cena za autorský dozor děleno 28 
(počtem týdnů, za který je cena za autorský dozor stanovena).

5. V každém smluvním dodatku, který bude řešit změnu ceny díla, musí být cena členěna na cenu bez 
DPH, procentní sazbu DPH a její výši a cena včetně DPH. V případě, že by celková cena obsahovala 
i část neinvestiční, bude rovněž tato specifikace uvedena zvlášť pro část investiční a pro část 
neinvestiční.

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena vč. 21% DPH

104.000,-Kč
21.840,-Kč
125.840,-Kč

Článek IV.
Termíny plnění předmětu smlouvy

1. Dokumentace bude vyhotovena v následujících termínech:

Fáze č.1
1.1 Dokumentace pro stavební povolení
1.2 Termín inženýrské činností -  vydání stavebního povolení

5 týdnů 
10 týdnů

Fáze č.2
1.3 Projekt pro výběr zhotovitele a provedení stavby a výkazu výměr 12 týdnů
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Fáze č.3
1.4 Autorský dozor - zahájeni na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby v délce 
12 mésíců.

2. Lhůty zahájení jednotlivých fází (pokud nejsou uvedena konkrétní data) budou specifikovány písemným 
pokynem objednatele, který bude obsahovat datum, od kterého bude počítána doba zpracování dané 
fáze. Výjimkou je inženýrská činnost, u které počne lhůta běžet po převzetí čistopisu DSP objednatelem.

3. Lhůta stanovená pro inženýrskou činnost -  zajištění vydání stavebního povoleni je odhadnuta a 
zhotovitel je oprávněn požádat o její prodloužení, pokud z důvodů ležících nikoli na straně zhotovitele 
vznikne prodlení či potíže při projednáváni dokumentace s orgány státní správy a dalšími organizacemi 
a účastníky stavebního řízení, které bude nutné požádat o vydání stanoviska. Zhotovitel je povinen 
v žádosti uvést objektivní důvody po prodloužení lhůty.

4. Objednatel konkrétní datum stanoví postupné tak, aby jednotlivé fáze na sebe navazovaly. Práce na 
projektu pro výběr zhotovitele stavby mohou být zahájeny na výzvu objednatele bez ohledu na to, zda 
bude vydáno pravomocné stavební povolení.

Článek V. 
Podklady a součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že se na vyžádání zhotovitele zúčastní osobné nebo prostřednictvím svého 
zplnomocněného zástupce všech jednání, kde bude jeho přítomnost zhotovitelem nezastupitelná.

2. Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 5 dnů po podpisu této smlouvy poskytnout zhotoviteli všechny 
stanovené podklady, jedná se o:

a. Dostupnou dokumentaci z archivu objednatele
b. Zajištění přístupu do prostor budoucí stavby a prostor dotčených přípojkami inženýrských 

sítí.

3. V případě žádosti zhotovitele o informace týkající se stavebního objektu či jeho provozu, je objednatel 
povinen takovou informaci poskytnout do 5 pracovních dnů, či případné v téže lhůté sdělí, že informaci 
nemá k dispozici.

4. Objednatel je povinen zajistit sondy v prostoru půdy a geodetické zaměření v termínu po dohodě se 
zhotovitelem, nejdříve však do 30 dnů od žádosti zhotovitele.

5. Objednatel se zavazuje, že se vyjádří osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce ke 
každé problematice, která se dotýká předmětu plnění co nejrychleji tak, aby neohrozil věcné plněni 
předmětu smlouvy; nejpozdéji však do 5 dnů. V případě, že se objednatel do této lhůty nevyjádří, 
prodlužuje se termín plnění díla o počet dnů, o který se objednatel zpozdil s odpovědí či rozhodnutím 
ke každé problematice.

6. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že po dobu plnění smlouvy si vzájemné poskytnou doplňující 
podklady, veškerá dostupná vyjádření a stanoviska, která vzniknou v průběhu plnění této smlouvy a 
současně budou informovat o stavu technických podkladů, jež zabezpečují.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý posoudit stávající technická zařízení objektu a jejich 
využitelnost jako napojovacích bodů.

Článek VI. 
Financování a fakturace

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky na úhradu prací dle čl. II. této 
smlouvy.

2. Jednotlivá faktura bude obsahovat veškeré náležitosti běžné v obchodním styku a bude mít všechny 
náležitosti platebního dokladu ve smyslu příslušných platných předpisů a její přílohou bude kopie oběma 
stranami podepsaného předávacího protokolu, případně výkazu, stvrzujícího splnění příslušné části díla.
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3. Platby převede objednatel na konto uvedené na faktuře, na základě faktury zhotovitele a na základě 
výše dohodnutých podmínek fakturace. Lhůta splatnosti činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury objednateli vyhotovené za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Opožděné uvolnění 
finančních prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. 
V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních prostředků a 
z neinvestičních prostředků.

4 V případě, že dojde z rozhodnutí objednatele k zastavení dalších prací na plnění předmětu této smlouvy, 
budou uhrazeny dosud vynaložené prokazatelné náklady a rozpracovanost. Vyjádření ze strany 
objednatele k předaným podkladům bude provedeno do 14 dnů od jejich vyčíslení a předání objednateli.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou výše dohodnutých plateb o více jak 10 dnů po datu splatnosti 
a po písemné upomínce objednateli i jeho zástupci, si zhotovitel vyhrazuje právo na přerušení 
projekčních prací a odpovídající úpravu termínů. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých 
rozpracovaných částí dokumentace.

6. Pří prodlení objednatele s platbou má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. Pro uplatnění tohoto úroku z prodlení musí zhotovitel nejdříve poslat písemné 
upozornění objednateli na jeho prodlení s úhradou odměny a poskytnout dodatečnou lhůtu k úhradě 
dlužné částky v délce nejméně 5 pracovních dnů.

7. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy, platby budou provedeny na základě skutečné poskytnutého 
plnění.

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy a penále

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo zastavit další práce na plnění předmětu této smlouvy, pokud by na něm 
bylo požadováno objednatelem zpracovat projektovou dokumentaci v rozporu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel má následně nárok na úhradu veškerých rozpracovaných částí dokumentace.

2. Zhotovitel si může sjednat k jednotlivým dílčím plněním nebo výkonům dle této smlouvy poradce, 
specialisty či jiné subdodavatele a bude objednateli odpovědný za tato plnění či výkony tak, jako by tyto 
prováděl osobně, s přihlédnutím k zákonu č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. Objednatel má právo od této smlouvy písemné odstoupit s účinností doručením oznámení o odstoupení, 
pokud je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, případné na něj bude vydán exekuční příkaz, 
prohlášen konkurz, povoleno oddlužení, zjištěn úpadek, vstoupí zhotovitel do likvidace. V takovém 
případě má zhotovitel právo na úhradu pouze dokončených fází předmětu díla této smlouvy.

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, stanoví-li tak zákon či tato smlouva. Objednatel 
je oprávněn odstoupit od celé smlouvy nebo od její části.

5. Podstatným porušením smlouvy zhotovitelem se považuje zejména následující:
prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých fází díla oproti termínům dle čl. IV.,odst. 1 o více jak třicet 
(30) kalendářních dnů 
porušení čl. II. smlouvy,
nerespektování závazných požadavků objednatele
neúčast zhotovitele na kontrolním dnu pň realizaci stavby, ačkoli byl zhotovitel pozván nejméně 5 

pracovních dnů předem.

6. V případě sporu o oprávněnosti požadavku zhotovitele na zastavení prací na plnění předmětu této 
smlouvy tak, jak uvedeno v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, bude vyhotoven na návrh objednatele nezávislý 
znalecký nebo odborný posudek.
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7. V případě nedodržení jakéhokoliv sjednaného termínu plnění zhotovitele, uvedeného v článku IV, odst. 
1. má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v části čl. III. odst. 1 smlouvy. Nárok objednatele na náhradu škody není tímto 
ustanovením dotčen.

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení, parametry nebo obsah neodpovídají výsledku určenému v této 
smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny objednatele, není provedeno s dostatečnou odborností 
a/nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

9. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každou vadu dokumentace pro 
provedení stavby (včetně soupisu prací, položek soupisu prací a výkazu výměr), v jejímž důsledku dojde 
k nárůstu ceny stavební akce o více než 30 000Kč. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, 
pokud prokáže, že vadě projektu nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po zhotoviteli 
oprávněně požadovat.

10. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000Kč, pokud v důsledku vady dokumentace pro 
provedení stavby bude zrušeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zhotovitel není povinen smluvní 
pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě projektu nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po 
zhotoviteli oprávněně požadovat.

11. Pokud zhotovitel nedodrží jím odsouhlasený termín pro vyhotovení změny DPS stanovený na kontrolním 
dnu nebo na jednání s objednatelem, pokud se termín nepodaří dojednat, pak do 10 dnů od doručení 
žádosti objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení.

12. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušného stupně dokumentace bez DPH za každý den prodlení. 
Pokud není termín odstranění vad dohodnut, má se za to, že je zhotovitel povinen odstranit vadu do 
deseti pracovních dnů od oznámeni vady.

13. Pokud se zhotovitel v rámci autorského dozoru nedostaví na kontrolní den nebo na objednatelem řádně 
svolané jednání bez řádné omluvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč

14. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti plnit smluvní povinnosti.

Článek VIII.
Autorská práva a licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
nevypovéditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám výsledky vytvořené zhotovitelem podle této smlouvy nebo jakékoliv jejich části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví; včetně práva upravovat a měnit 
takovéto výsledky, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav 
a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně 
díla a zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která 
bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.

2. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovné souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 
3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli zrněné nebo jinému zásahu 
(provádět změny a úpravy) do projektové dokumentace (resp. dokončené stavby). Za změny a úpravy 
projektové dokumentace (dokončené stavby), které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jím 
pověřená třetí osoba, zhotovitel nenese odpovědnost.

3. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí 
osobě.
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4. Práva objednatele k dílu nabytá objednatelem ve smyslu tohoto článku smlouvy trvají i po ukončení této 
smlouvy.

Článek IX.
Záruky a reklamace

1. Zhotovitel ručí za odbornou úroveň a kvalitu díla v rozsahu stanoveném právními předpisy vydanými na 
úseku stavebního práva a příslušných ČSN. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou nebo obecné závaznými předpisy a technickými normami. Záruka 
zhotovitele se stanoví na 36 měsíců od předání díla objednateli.

2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bezodkladné po jejím 
zjištění písemnou formou.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, pokud se strany nedohodnou jinak, tak 
ve lhůtě 10 pracovních dnů od oznámení vady. Opravu vady je zhotovitel provést ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace, kterou mu objednatel předal k opravě. V případě vady, jejíž povaha vylučuje 
prostou opravu stávající dokumentace, je zhotovitel povinen vytisknou veškerá vyhotovení díla v počtu, 
v jakém bylo dílo předáno objednateli.

Článek X.
Povinnost profesního jednání

1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je 
povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího 
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve 
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněné zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že nepňjme ve věci 
předmětné stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí, 
výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo 
platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla resp. 
jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení 
smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemné informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou nebo výstavbu stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než objednateli nebojím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel 
je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, které jsou účastny 
při projednávání a obstarání Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak urči objednatel.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že k vykonávaným činnostem, jež pro né vyplývají z této smlouvy, mají platná 
oprávnění podle platných právních předpisů České republiky.

2. Odpovědným zástupcem objednatele pro konzultace při plnění předmětu této smlouvy jsou určeni

3. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro konzultace pň plnění předmětu této smlouvy je určen
Obé smluvní strany jsou povinny vzájemně se 

informovat o všech podstatných skutečnostech týkajících se plnění této smlouvy.
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4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o 
finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o službách hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
bude zhotovitel požadovat po svých subdodavatelích.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby namnoží víceparé dokumentace, počet víceparé bude 
stanoven po dohodě s objednatelem a uhrazen na základě samostatné faktury. Tato faktura bude 
obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku a bude mít všechny náležitosti daňového dokladu podle 
platných právních předpisů.

6. Splnění předmětu této smlouvy, včetně splnění dílčích termínů, bude potvrzeno sepsáním protokolu o 
převzetí díla, který obé smluvní strany podepíší.

7. Vady projektové dokumentace, zjištěné v průběhu stavby nebo realizace díla podle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě nejpozdéji do deseti (10) dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli; 
případně v co nejkratší písemně stanovené lhůtě.

8. Zaplacením smluvní pokuty povinnou stranou není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty nezaniká jednostranným odstoupením od smlouvy.

9. Změny této smlouvy jsou platné, pokud jsou učiněny písemně formou dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn alespoň na částku 5.000.000,- Kč pro případ své odpovědnosti za 
škodu způsobenou objednateli při plnění této smlouvy, a to u České pojišťovny. Zhotovitel se zavazuje 
být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoli práv či povinností z této smlouvy a předložit objednateli 
doklad o platném pojištění v uvedeném rozsahu nejpozději do 5 pracovních dnů od požádání; 
neexistence pojištění nebo nepředložení dokladu o platně uzavřené smlouvě ve stanovené lhůtě se 
považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které se mezi nimi nepodaří vypořádat smírnou cestou, 
budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu podle místa sídla objednatele.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s ní a na důkaz závaznosti a souhlasu 
se smlouvou připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze, dne

Objednatel

ing.arcn. Ketr bouni, jednatel
děkan přírodovědecké fakulty 
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
p ř í r o d o v ě d e c k á  f a k u l t a
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