



SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce ulice Nedbalova “

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/01057/2020

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

████████████████████

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

*Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI; Ing.
Evžen Heyrovský, vedoucí OSM*

Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Michalem Jakubcem - jednatelem

MONETA Money Bank a.s.,

████████████████████

281 43 213

CZ281 43 213

pnj8bie

Michal Jakubec

████████████████████

info@hes-stavebni.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“, realizované objednatel, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.
- 1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy *1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě*, včetně dokladové části:
- dokumentace pro provedení stavby „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“, zpracovanou společností **NOZA s.r.o.**, zodp. projektantem Ing. Tomášem Kapalem, Huťská 229, 272 01 Kladno, IČO 24767417 (dále též projektová dokumentace nebo PD) z data 05/2018
 - stavební povolení „**Komunikace Nedbalova, Říčany**“ č.j. 5119/2018-MURI/OSAD ze dne 16.3.2018 stavby, (dále jen „*Stavební povolení*“), *vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí*
 - změna stavby před jejím dokončením „**Říčany, ulice Nedbalova**“, č.j.: 197852/2020-MURI/OSAD ze dne 27.7.2020 (změna lhůty pro dokončení stavby do 30.6.2022)
 - stavební povolení č.j. 29714/2018-MURI/OVÚ/809 ze dne 11.7.2018, které nabylo právní moci 8.9.2018 na akci „SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod, ulice Nedbalova, Říčany“
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, ekonomického i organizačního.
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že
- a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti nevznáší výhrad,
 - b) se důkladně seznámil s dokumentacemi pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, a že tyto jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že

c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se dále zavazuje tuto povinnost požadovat po svých poddodavatelích.

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

2.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem pro jednotlivé etapy stavby, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a dále se shora uvedenou dokumentacemi pro provedení stavby i příslušnými normami ČSN a právními předpisy účinnými v době provádění díla. Předmět díla „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“ se vnitřně člení na 2 etapy realizace:

1.etapa - SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod

2.etapa – SO 101 Dopravní řešení, Veřejné osvětlení

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba k provedení a dokončení předmětu smlouvy do přejímky objednatelem a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem, včetně zajištění veškerých náležitostí (kompletní dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.3) nezbytných pro kolaudaci. Závazek zhotovitele zahrnuje také:

a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla

b) Zpracování realizační projektové dokumentace vč. dílenské dokumentace

- c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD)
 - d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem
 - e) Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek
 - f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, resp. povolení předběžného užívání
 - g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi
- 2.5. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN vztahujících se na dílo a bude v souladu s vydanými správními rozhodnutími.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským dozorem a objednatelem.
- 2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto smlouvou.

Článek 3. Termíny realizace

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební a další související práce na každé z etap převzetím staveniště do 20 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště dané etapy, přičemž poslední výzvu je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejpozději do 31.12.2021. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.
- 3.2. Dokončení stavebních prací a předání díla objednateli:
- a. 1.etapa: do 20 týdnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy
 - b. 2. etapa: do 12 týdnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy
- 3.3. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit
- a. z důvodů ležících na straně objednatele,
 - b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,
 - c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležitě kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či

- d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy.
- 3.4. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat zhotovitel.
- 3.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných termínů.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1. etapa stavby SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod	3 327 775,90	4 026 608,84 Kč
2. etapa stavby SO 101 Dopravní řešení, Veřejné osvětlení	3 944 080,40 Kč	4 772 337,28 Kč
celkem za 1. a 2. etapu stavby	7 271 856,30 Kč	8 798 946,12 Kč

- 4.2. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přírážek nebo kursu české koruny apod., nemá vliv na cenu díla sjednanou v odstavci 4.1 tohoto článku, ani na změnu jednotkových cen při zvětšení rozsahu díla (vícepráce).
- 4.3. Cena díla dle odst. 4.1. této smlouvy byla stanovena na základě součtu cen jednotlivých položek nabídkového rozpočtu pro jednotlivé etapy stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Cena každé položky nabídkového rozpočtu je vypočtena součinem předpokládaného množství práce či dodávek jednotlivé položky a jednotkové ceny práce či dodávek jednotlivé položky. Jednotkové ceny prací a dodávek jsou pevné a maximálně přípustné po celou dobu trvání této smlouvy. Množství prací a dodávek je v nabídkovém rozpočtu stanoveno jako předpokládané. Konečná cena díla bude stanovena po provedení prací a dodávek – na základě přeměření skutečného množství provedených prací a dodávek oceněných jednotkovými cenami zhotovitele ve výkazu výměr. Přeměření skutečného množství prací a dodávek se provádí formou zjišťovacího protokolu a soupisu prací, který je podkladem pro vystavení faktury dle článku 5. této smlouvy. Kromě toho je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést přeměření prací a dodávek kdykoli, a to bez zbytečného odkladu a za účasti objednatele a technického dozoru stavebníka. Úprava ceny díla dle tohoto ustanovení je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený postup se týká pouze položek uvedených v nabídkovém rozpočtu.
- 4.4. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla.

- 4.5. V dohodnuté ceně za projektové práce zhotovitele jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele, a vše, co je zapotřebí k jejich úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení, výslovně pak:
- a. náklady na poskytnutí licence za použití dokumentace zhotovitele v rozsahu dle čl. 10 této smlouvy
 - b. dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
 - c. náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace a fotodokumentace v rozsahu podle článku 10 této smlouvy,
 - d. poštovní poplatky
 - e. všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení všech projektových prací a inženýrské činnosti
 - f. náklady spojené s realizací doplňujících geodetických, geologických a hydrogeologických prací.
- 4.6. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými a obsahují zejména veškeré:
- a. materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací
 - b. mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje
 - c. náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílů místa a podlaží
 - d. náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí, lešení a skladovací plochy
 - e. náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí objednatelem
 - f. náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně dodržování příslušných právních předpisů o ochraně životního prostředí
 - g. vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, mimostaveništní dopravu, ev. ztížené dopravní podmínky, jakékoliv územní vlivy apod.
 - h. náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek
 - i. náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů
 - j. náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla a jeho jednotlivých částí, vč. vytyčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště
 - k. náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva
 - l. náklady na zkoušky, atesty, měření, osvědčení a certifikace v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a příslušnými právními předpisy, archeologický průzkum dle podmínek stanovených stavebním povolením
 - m. náklady na vystavení a udržování bankovních záruk a pojištění podle této smlouvy
 - n. náklady na zpracování dílčích projektových dokumentací specifikovaných v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
- 4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.
- 4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení

původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

- 4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS a.s. (popř. RTS a.s.), položky neuvedené v ceníku URS a.s. (popř. RTS a.s.) budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění uskutečněných zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou dokumentací a Kontrolním a zkušebním plánem předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím. Položky v soupisu prací musí odpovídat zadání položek ve výkazu výměr.
- 5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny.
- 5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla.
- 5.4. Každá faktura bude zřetelně označena prezenčním razítkem podatelny objednatele.
- 5.5. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 5.6. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.7. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.

- 5.8. V případě prodlení objednatele s platbami dílčích faktur je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby úhrady. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním termínu dokončení díla a o tuto dobu se tento termín prodlužuje.
- 5.9. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti vyjma stavebního objektu SO 302 Splašková kanalizace a vodovod.
- 5.10. Konečnou fakturu ve vztahu k dané etapě je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla v rozsahu dané etapy a po předání díla v rozsahu dané etapy objednateli. Spolu s konečnou fakturou ve vztahu k dané etapě zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH v rozsahu dané etapy, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu v rozsahu dané etapy stavby (60 měsíců). V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH v rozsahu dané etapy. Ze zadržené pozastávky uložené u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy.
- 5.11. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplacené, peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody.

Článek 6.

Staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů

- 6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dané etapy na základě písemné Výzvy objednatele ve lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou dokumentací a užívat je v souladu s Harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a při splnění podmínek uvedených v dokumentaci pro provedení stavby a stavebním povolení, které jsou citovány v odst. 1.2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla. Bude-li zhotovitel požadovat v průběhu výstavby rozšíření zařízení staveniště, popř. realizaci mezideponie, projedná jejich povolení se všemi dotčenými orgány a zajistí jejich legalizaci na vlastní náklady. Případnou mezideponii zeminy a/nebo sypkých materiálů nesmí zhotovitel umístit v katastrálních územích tvořících území města Říčany. V případě porušení tohoto zákazu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.3. Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli výkres zařízení staveniště, ze kterého bude zřejmé rozmístění dočasných zařízení stavby s ohledem na postup prací na stavbě.
- 6.4. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné předměty, při jejichž nález je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezů, např. výzkumné nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem a obecně platných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných vlastností.
- 6.6. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu.
- 6.7. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od předání staveniště zajistit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech *obvyklých*, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby), údajů o zdrojích financování a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárny provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.
- 6.9. Standardem objednatelem požadovaných materiálů, včetně popisu nebo technického označení výrobků, je uveden v technických specifikacích dokumentace pro provedení stavby a ve výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo zcela srovnatelné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům objednatele a vykazují stejné nebo lepší materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti. V případě, že použité výrobky nemají odpovídající atesty nebo osvědčení, zavazuje se zhotovitel vyměnit takové výrobky bez toho, aniž by tato výměna měla jakýkoliv dopad na cenu díla a/nebo na průběh výstavby a/nebo provoz celého objektu, a to i v takovém případě, kdy bude tento v částech nebo zcela dokončen a objednatelem již užíván.
- 6.10. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.
- 6.11. V nákladech zařízení staveniště jsou v souladu s nabídkovým rozpočtem pro jednotlivé etapy stavby (příloha č. 1 smlouvy) zahrnuty zejména:
- náklady na zřízení, dopravu, provoz a údržbu strojů a mechanizace, skladů materiálu, přístrojů, dopravních cest do doby převzetí díla objednatelem a odvoz, včetně jejich odpisů, případně bourací práce po ukončení prací
 - zabezpečení zařízení staveniště: zajištění ochranných a pracovních lešení a oplocení v potřebné výšce, ostraha objektu
 - provizorní odkanalizování a odvádění dešťové vody, čerpání vody v průběhu provádění spodní stavby a během vlastní výstavby
 - příjezdové komunikace, komunikační dočasné cesty, příjezdové cesty ke skladům, materiálům a místům skládky, včetně jejich průběžného čištění a zamezení znečištění a poškození ulic, silnic, chodníků, ploch a komunikací

- e. čištění staveniště včetně příjezdových komunikací a všech užívaných ploch denně průběžně, zásadně ale vždy před opuštěním staveniště a po ukončení prací
 - f. průběžné odstraňování odpadu, suti, rozměrného odpadu, obalů včetně třídění odpadu a zamezení znečištění životního prostředí v souladu s příslušnými zákony
 - g. ochrana díla a jeho jednotlivých rozpracovaných částí proti dešti, záplavové a spodní vodě, větru, mrazu a sněhu
 - h. zjištění polohy a funkce všech stávajících nadzemních a podzemních vedení a zařízení a jejich odborné zajištění, případné odstranění
 - i. bezpečné zajištění stavebních jam a otevřených šachet
 - j. opatření na ochranu dotčených a sousedních pozemků proti poškození a znečištění
 - k. škody na zařízení staveniště, jejichž původce nemohl být zjištěn
 - l. odstranění staveniště včetně demontáže zařízení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání díla objednateli a uvedení stavbou dotčených komunikací, zpevněných ploch atp. v tomto termínu do původního stavu
 - m. stroje, budovy, stavební sklady, sklady materiálů a mechanizace, plochy, přístroje, dopravní a přístupové komunikace
 - n. všechny přímé i nepřímé náklady, včetně vedlejších nákladů, poplatků a nákladů na připojení na jednotlivá média na nejbližší připojovací místa, včetně nákladů na všechny druhy energií po celou dobu provádění díla
 - o. zabezpečení střežení staveniště, kontroly osob, materiálů a vozidel
 - p. opatření na zabezpečení výstavby v zimě, průběžné odstraňování sněhu
 - q. osvětlení staveniště a příjezdových cest, včetně dopravních provizorií, dopravních značek a značení v souladu s příslušnými ustanoveními, zákony, předpisy a včetně poplatků na jejich zřízení a udržování během celé výstavby a projednání s příslušnými orgány a institucemi a jejich demontáž po ukončení prací
 - r. *zajištění a udržování telefonického spojení pro vlastní potřebu a potřebu technického dozoru, včetně všech poplatků*
 - s. vytýčení staveniště, hlavních stavebních os a všech instalačních prvků, rysek, laviček, měřících bodů, náklady na jejich případné přemístění, pohotovost a udržování během celé výstavby až do doby odevzdání celého díla objednateli a jejich odstranění po ukončení prací
 - t. náklady zařízení staveniště pro potřebu objednatele / technického dozoru stavebníka
 - u. všechny vedlejší stavební náklady zařízení staveniště jakéhokoliv druhu, náklady na mimostaveništní dopravu, ztížené dopravní podmínky, územní a provozní vlivy
 - v. zařízení staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace uvedené v odst. 1.2 této smlouvy.
- 6.12. Odsouhlasením dokumentace zařízení staveniště nepřebírá objednatel jakoukoliv odpovědnost za vhodnost, účelnost, provozuschopnost, dostatečné dimenzování, rozmístění, efektivnost vynaložených nákladů a ekonomický provoz, funkčnost a bezpečnost zařízení staveniště a jeho částí a jeho využívání během výstavby pro potřeby zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v souladu s postupem prací během celé výstavby průběžně aktualizovat dokumentaci zařízení staveniště. Prostory a plochy pro zařízení staveniště v rozsahu dle vydaného stavebního povolení poskytne objednatel bezplatně.

Článek 7. Překážky a přerušení prací

- 7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit.
- 7.2. Z důvodu přerušení prací kratšího než 5 dnů po sobě jdoucích vzniklých z důvodu překážek vyvolaných třetími osobami nevzniká zhotoviteli žádný právní nárok na náhradu škody vůči objednateli ani na prodloužení termínů realizace díla.
- 7.3. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění.

Článek 8.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s projektovou dokumentací, platnými a účinnými právními předpisy, normami a pokyny objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.
- 8.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části technických norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet předání a převzetí díla.
- 8.3. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČSN, a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalitně dle Harmonogramu stavebních prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání díla veškerou dokumentaci, doklady o provedených zkouškách, měřeních atd. dle projektové dokumentace pro provedení stavby a atesty o použitých materiálech, výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem pro odmítnutí převzetí díla nebo jeho části objednatelem.
- 8.4. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 8.5. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.
- 8.6. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé, jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované poddodávky.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
- 8.8. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně

závaznými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 383/2001 Sb. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit úklid komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu. Do 10 dnů od předání díla nebo jeho části v rozsahu dané etapy, nejpozději však společně s předáním poslední faktury, předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 8.5.

- 8.9. Použije-li zhotovitel cizí zařízení nebo lešení, pak jedná na vlastní nebezpečí. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost a vhodnost takových zařízení pro účely zhotovitele. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené užíváním těchto zařízení, a to včetně škod na zdraví i vůči třetím osobám.
- 8.10. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací platí ustanovení článku 11 této smlouvy.
- 8.12. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře šetřit životní prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s ostatními subjekty zúčastněnými na realizaci projektu „Badatelská zahrada při ZŠ U Lesa, Říčany“ zejména dodavateli vybavení a zařízení, jakož i s dodavateli dalších plnění tvořících součást uvedeného projektu (dále též vedlejší dodavatelé; vedlejšími dodavateli nejsou poddodavatelé zhotovitele), a to tak, aby nedocházelo ke konfliktům.
- 8.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit přístup k nemovitostem v ul. Nedbalova, příjezd vozidlům záchranné služby, osobám s omezenou schopností pohybu a umožnit svoz komunálního a tříděného odpadu
- 8.16. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad.
- 8.17. Zaměřovací práce, vytyčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.
- 8.18. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy.

- 8.19. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.

Článek 9.

Průběh a vedení stavby, stavební deník

- 9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních jsou dále v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka a oprávněných osob.
- 9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a TDS. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám oprávněným jednat ve věcech technických.
- 9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze a musí být dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. Stejně pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu.
- 9.4. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen provést zápis v SD.
- 9.5. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8.5. této Smlouvy a Harmonogram stavebních prací, z něhož budou zřejmé termíny realizace jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. Harmonogram stavebních prací bude respektovat termíny uvedené v Harmonogramu stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Harmonogram stavebních prací podléhá schválení ze strany TDS, stejně jako případný návrh zhotovitele na změnu tohoto harmonogramu.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zvat na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.
- 9.7. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, tj. osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách.
- 9.8. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.

- 9.9. Zhotovitel musí po dobu prací zpracovávat denní zprávy, z nichž je zřejmé použití personálu a mechanismů, postup prací, zkoušky funkce a jakosti, příp. překážky a veškeré události, které mají vliv na průběh stavby, a to formou zápisů ve SD. SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu.
- 9.10. K zápisům v SD se objednatel vyjádří do 5 pracovních dnů. Podpis oprávněných osob v SD neznámá jakékoliv uznání kladených požadavků, potvrzení správnosti zápisu, ani převzetí odpovědnosti. Uznání požadavků musí být stvrzeno výslovným souhlasem s připojením podpisu oprávněné osoby.
- 9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední vady nebo provedení posledního nedodětku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS.
- 9.12. V případě provádění svařování a jiných nebezpečných prací vyžadujících zvláštní režim musí zhotovitel požádat o povolení k provedení těchto činností TDS a zajistit realizaci všech opatření stanovených v příslušných předpisech, např. ve vyhl. č. 87/2000 Sb. (následný dozor, požární dohled, provádění oprávněnou osobou zhotovitele apod.)
- 9.13. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy a platné technické normy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků.
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů vydaných městem Říčany.
- 9.15. Podmínky pro použití poddodavatele:
- 9.15.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.
- 9.15.2. Výměna poddodavatele oproti seznamu dle přílohy č. 4 je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Souhlas může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu relevantními skutečnostmi, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých a objednatelem odsouhlasených poddodavatelů.
- 9.15.3. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 užít jiného poddodavatele pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
- 9.16. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 9.17. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce, a odpovídá za výběr poddodavatelů i kompletní koordinaci jejich činnosti.
- 9.18. Dodávky materiálů nebo výrobků pro vykonání prací nepředstavují poddodavatelské výkony.
- 9.19. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 9.20. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez souhlasu TDS. Zhotovitel poskytne TDS neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část díla, která má být zakryta, stane se nepřístupnou nebo bude odstraněna z dohledu před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv jiná část díla. Zhotovitel písemně upozorní technický dozor v dostatečném předstihu, minimálně 2 pracovní dny před realizací příslušných stavebních prací zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část díla bude připravena k přezkoumání, a technický dozor se do 2 pracovních dnů dostaví za účelem přezkoumání a změření takové části díla, pokud to ovšem nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost písemně zhotoviteli.
- 9.21. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v předchozím odstavci, je povinen umožnit technickému dozoru provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných technickým dozorem a na pokyn technického dozoru překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.
- 9.22. Zhotovitel také provede odkrytí části díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinění jakékoliv jiného opatření umožňující kontrolu díla kdykoliv na příkaz technického dozoru.
- 9.23. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „realizační tým“); výměna kteréhokoli ze členů realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen realizačního týmu disponuje minimálně požadovanou kvalifikací a odbornou způsobilostí dle přílohy č. 6 smlouvy. Jakoukoliv změnu člena realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit písemně objednateli a doložit kvalifikaci a odbornou způsobilost nového člena týmu nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje.
- 9.24. Zhotovitel na prvním kontrolním dnu Stavby předloží objednateli a TDS k odsouhlasení Kontrolní a zkušební plán. Případné aktualizace Kontrolního a zkušebního plánu podléhají rovněž odsouhlasení ze strany TDS a objednatele.
- 9.25. Jednáním jazykem pro kontrolní dny stavby a pro veškerou komunikaci mezi zhotovitelem, objednatelem a TDS je český jazyk.

Článek 10. Projektová dokumentace

- 10.1. Po dokončení jednotlivých etap stavby, příp. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí jednotlivých etap stavby a po úplném odstranění vad z protokolu o předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci projektu.
- 10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy.
- 10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci ověřené ve stavebním řízení s orgány státní správy, správci sítí a dalšími dotčenými subjekty s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost.
- 10.4. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu uvedeném níže v tomto článku.

- 10.5. Realizační dokumentace stavby obsahující dílenskou, montážní a koordinační dokumentaci zhotovitele v rozsahu dle projektu pro provedení stavby:
- a. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli, autorskému a technickému dozoru k odsouhlasení nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací na dané části díla dílenskou (výrobní), montážní a koordinační dokumentaci, jakož i dokumentaci jednotlivých stavebních objektů a technologických souborů. Schválením jakéhokoliv z dokumentů předložených zhotovitelem nepřebírá objednatel jakoukoliv odpovědnost za tuto dokumentaci a špatnou funkci zařízení, nejde-li o vadu v důsledku vadného zadání.
 - b. Dokumentace technologických zařízení bude v případě žádosti objednatele předkládána zhotovitelem včetně vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce a dalších dotčených orgánů.
- 10.6. Dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro účely zápisu do katastru nemovitostí a zřízení věcných břemen:
- a. Při předání dokončeného díla popř. jeho části v rozsahu dané etapy předá zhotovitel objednateli 3 tištěná vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného provedení stavby, další 2 vyhotovení budou předána na nosiči dat CD/DVD ve formátu DWG (DXF), PDF a Excel, Word. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována zhotovitelem v souladu, rozsahu a míře podrobnosti dle § 4 a přílohy č. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně provozního řádu, jakož i všech dalších požadovaných dokladů k předání a převzetí díla.
 - b. Zhotovitel provede na vlastní náklady geodetické zaměření díla (geometrický plán) v rozsahu dle jednotlivých etap, včetně všech komunikací, přístupových cest, zpevněných ploch atd. a odevzdá je objednateli nejpozději ke dni konání místního šetření ke kolaudačnímu řízení nebo ke dni konání místního šetření ve věci povolení předčasného užívání stavby ve 2 výtiscích v papírovém vyhotovení a 2 ks na nosičích CD/DVD. Zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem – držitelem osvědčení o autorizaci ČKAIT.
- 10.7. Všeobecné závazky zhotovitele v souvislosti s projektovou dokumentací:
- a. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zjevné chyby projektové a technické dokumentace, kterou obdržel. Vady, rozpory, neúplné popisy prací a výkonů, jakož i veškeré své připomínky, sdělí objednateli zhotovitel písemně.
 - b. Odsouhlasení jakékoliv části projektové dokumentace zhotovitele (dílenská, montážní, výrobní, koordinační atd.) technickým dozorem nebo autorským dozorem objednatele nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace a technických podkladů, za její úplnost a za soulad s výše uvedenými požadavky a se všemi platnými právními předpisy a platnými technickými normami.
 - c. Všechny písemné, grafické a jiné dokumenty, výstupy a výsledky plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiný subjekt.
 - d. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny technického dozoru stavebníka nebo autorského dozoru k projektové dokumentaci i jejím částem a zapracovat je do jednotlivých částí dokumentace.
 - e. Bude-li mít zhotovitel za to, že jsou pokyny technického dozoru nesprávné, či z hlediska realizace výstavby neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět technický dozor a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených technickým dozorem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor písemně upozornit technický dozor a předložit objednateli písemně alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky technického dozoru.
 - f. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a dokumentů, které vypracuje, jejich vzájemný soulad a použitelnost při realizaci díla, jakož i za vhodnost těchto podkladů.

- g. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli provedením díla v rozporu s platnými právními předpisy či touto smlouvou.
- h. Zhotovitel se zavazuje předem písemně informovat TDS o všech jednáních s účastníky všech správních řízení (včetně předběžných jednání) a všemi dotčenými orgány, aby se jich mohl v případě zájmu prostřednictvím svých zástupců zúčastnit.
- i. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných právních norem, této smlouvy a případně z plné moci udělené objednatelem.
- j. Dílo se v části projektové dokumentace považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami a obchodními zvyklostmi. Objednatel či technický dozor je oprávněn odmítnout převzít dokumentaci skutečného provedení stavby nebo jakoukoliv projektovou dokumentaci a/nebo jiné technické podklady v případě, že na kterémkoliv z nich budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo odporujících si podkladech. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu, přičemž bude dohodnut termín pro jejich odstranění.
- k. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady projektové dokumentace, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem.
- l. V případě, že zhotovitel neopraví vady projektové dokumentace a/nebo technických podkladů ve výše uvedených lhůtách a ani v dodatečně lhůtě, jež činí minimálně 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zjednání nápravy, je technický dozor oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.
- m. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují vážné chyby v projektové dokumentaci zhotovitele a technických podkladech nebo v jednáních s orgány státní správy, jež jsou způsobilé prodloužit provádění díla vůči sjednaným termínům nebo způsobit nutnost vynaložení neočekávaných dodatečných nákladů ze strany objednatele.
- n. Zhotovitel provádí a odpovídá za koordinaci jím zpracované projektové dokumentace všech případných poddodavatelů projektových prací zhotovitele.
- o. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro věcné vymezení rozsahu díla v části projektová dokumentace následující podklady, kdy vyjma porušení právních předpisů platí tyto podklady v uvedeném pořadí:
- české normy a technické předpisy, ledaže mezi smluvními stranami bylo písemně dohodnuto odlišné řešení
 - dokumentace pro provedení stavby.
- p. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti. Odměna za tohoto oprávnění je již zahrnuta v celkové sjednané ceně díla v části projektová dokumentace zhotovitele.
- q. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem dle této smlouvy je považována zároveň za „dílo“ a zhotovitel je považován za jeho „autora“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
- r. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní časově neomezené oprávnění k výkonu práva užít dílo ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, pro území celého světa, přičemž objednatel nemá povinnost uvedenou licenci využít.
- s. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude při jeho předání objednateli zatíženo jakýmkoliv právy třetích osob a že v případě, pokud by se na díle podílely autorsky i jiné osoby než zhotovitel (poddodavatelé), zajistil si oprávnění s dílem nakládat a oprávnění poskytovat licenci (podlicenci) k jeho užití v takovém rozsahu, v jakém tak činí touto smlouvou.

Článek 11. Změny díla

- 11.1. Za změnu díla se považují veškeré vícepráce a méněpráce, jejichž ujednání mezi smluvními stranami a provedení je podmíněno souladem takového postupu s právní úpravou na úseku zadávání veřejných zakázek. Ohledně cen platí ustanovení odstavce 4.9. této smlouvy.
- 11.2. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy je proveden ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne zápis o zvoleném technickém řešení změny, odsouhlasený objednatelem, TDS, osobou vykonávající autorský dozor a zhotovitelem. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla.
- 11.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli odpovídající změnu díla.
- 11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, poskytovateli dotace a dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje.
- 11.5. Objednateli přísluší právo na konečné posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
- 11.6. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně.

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla

- 12.1. Svou povinnost provést dílo v rozsahu jednotlivých etap stavby dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným ukončením a předáním díla v rozsahu dané etapy objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání a následně poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost ke kolaudaci. Vytkne-li příslušný stavební úřad v rámci kolaudace jakékoli nedostatky díla, je zhotovitel povinen tyto nedostatky na své náklady odstranit.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán jako termín dokončení stavebních prací v rozsahu dané etapy a předání v článku 3 této smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí díla v rozsahu dané etapy strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává, vč. dokladů o zaškolení osob určených objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, požadované v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a stavebního povolení a veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými, a osvědčující smluvené vlastnosti díla před

předáním díla v rozsahu dané etapy objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel.

- 12.5. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s dokončením díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.
- 12.6. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této smlouvě.
- 12.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla v rozsahu dané etapy pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 12.8. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla.
- 12.9. Smluvní strany jsou též povinny dohodnout termín odstranění případných vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v kolaudačním rozhodnutí, resp. v rozhodnutí o povolení předběžného užívání stavby. Pokud by k dohodě o termínu jejich odstranění nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené stavebním úřadem.
- 12.10. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.
- 12.11. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.
- 12.12. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru.
- 12.13. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dané etapy mají obě smluvní strany za to, že dílo v rozsahu dané etapy bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Článek 13. Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení:
- s termínem dokončení díla v rozsahu dané etapy uvedeným v čl. 3, odst. 3.2. ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v rozsahu dané etapy bez DPH,
 - s odstraněním staveniště v rozsahu dané etapy dle čl. 6 odst. 6.11 písm. l) 0,05 % z ceny díla bez DPH,
 - s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,
 - s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 10 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve výši 5 000,- Kč,
 - s předložením změnového listu dle čl. 11 odst. 11.2. ve výši 10 000,- Kč,
- 13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 20 000,- Kč,
 - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 20 000,- Kč,
 - ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.7 této smlouvy: 10 000,- Kč,
 - ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.6 této smlouvy: 10 000,- Kč.
 - ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1 000,00 Kč,
 - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 1 000,00 Kč.
- 13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- 13.4. O zahájení nebo průběhu insolvenčního řízení v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně (do tří dnů) objednatele písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 13.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek 14. Škody a pojištění

- 14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy s vyšší pojistného plnění minimálně do výše ceny díla vč. DPH v rozsahu dané etapy, přičemž limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je cena díla vč. DPH v rozsahu dané etapy. Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do kolaudace.
- 14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště v rozsahu dané etapy. Pokud zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.
- 14.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.
- 14.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- 14.6. Zhotovitel zásadně odpovídá za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla v rozsahu dané etapy objednateli. Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
- 14.7. V případě, že práce a dodávky zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v rozsahu dané etapy, jakož i v celku, v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace pro provedení stavby. Kromě toho odpovídá zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, právním předpisům a platným normám.

Článek 15.

Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel bude moci užívat. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
- 15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla v rozsahu dané etapy objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.
- 15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude objednatel písemně reklamovat.
- 15.4. Záruka za jakost díla v rozsahu dané etapy a postup při uplatňování vad díla v rozsahu dané etapy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady,

neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

- 15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo v rozsahu dané etapy bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto článku.
- 15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. **Bude-li mezi smluvními stranami v době trvání záruční doby díla ujednáno provedení prací na předmětu díla nespočívající v odstranění vady díla, na kterou se vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel k provedení těchto prací za ceny obvyklé v době a místě poskytované opravy. Práce, které budou uvedeny v aktuálním ceníku RTS. budou oceněny dle tohoto ceníku. Položky neuvedené v ceníku RTS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele**
- 15.7. Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od doručení Výzvy dle odst. 3.2 této smlouvy bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla sjednanou na dobu do dokončení stavebních prací a předání díla v rozsahu dle odst. 2.2 objednateli a do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH v rozsahu dané etapy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokutu podle této smlouvy, a rovněž k úhradě nákladů spojených s obnovením výstavby s novým zhotovitelem, ve výši rozdílu ceny. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. Záruční listinu vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho žádosti po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 15.8. Pro případ prodloužení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 15.7, s jejím prodloužením a/nebo předání nahrazené bankovní záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 10 000,- Kč za každý den prodloužení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
- 15.9. Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou v rozsahu dané etapy bankovní záruku za odstraňování vad díla v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.10 této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní své povinnosti týkající se uvedení komunikací do původního stavu, odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. V případě prodloužení běhu záruční lhůty bude zhotovitelem platnost bankovní záruky adekvátně prodloužena. **V případě prodloužení záruční lhůty pouze pro určitou etapu díla, bude bankovní záruka prodloužena adekvátně, tzn. ve výši a na dobu vztahující se k etapě díla, na kterou se prodloužení záruční lhůty vztahuje.** K požadavku na vrácení záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.
- 15.10. Pro případ prodloužení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 15.9, s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené bankovní záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch

objednatele ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

Článek 16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě nebo uvedených v harmonogramu Stavby a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,
 - 16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,
 - 16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,
 - 16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - 16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
- 16.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném náhradním termínu určeném zhotovitelem.
- 16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.
- 16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušování prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu.
- 16.6. Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. o řádné dodávky. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací a dodávek, resp. prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle nabídkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci (dosud) pevně nespojené se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě (zejména trpí vadami) či které nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud nedodaných prvků) použitelné, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

- 16.7. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.
- 16.8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době (která počíná běžet dnem převzetí nedokončeného díla dle předchozího odstavce) či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.
- 17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- 17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 17.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.
- 17.7. K platnosti jakýchkoliv změn této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak, lze změny platně sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
- 17.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody.
- 17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky.
- 17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 17.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 3.12.2020 pod číslem usnesení 20-62-001.
- 17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího podpisu.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

- Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněné výkazy výměr)
- Příloha č. 2 – Doklady prokazující oprávnění zhotovitele k předmětu podnikání
- Příloha č. 3 - Harmonogram stavby
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 - Seznam projektové dokumentace
- Příloha č. 6 - Realizační tým – složení a kvalifikace

V Říčanech dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. David Michalička
starosta města

.....
Michal Jakubec
jednatel

Ing. David Michalička Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2021.01.13
11:21:21 +01'00'

Michal Jakubec Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2020.12.31
13:52:27 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6300SLOU
Stavba: Říčany, ulice Nedbalova

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 29. 5. 2018
Zadavatel: IČ: Město Říčany DIČ: Uchazeč: IČ: 28143213 HES stavebni s.r.o. DIČ: CZ28143213 Projektant: IČ: NOZA s.r.o.Kladno DIČ: Zpracovatel: IČ: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ: Poznámka:

Cena bez DPH			7 271 856,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 271 856,30	1 527 089,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			8 798 946,12
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SONA6300SLOU

Stavba: Říčany, ulice Nedbalova

Místo: Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Město Říčany Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: HES stavebni s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

001	1.etapa	3 327 775,90	4 026 608,84
02	SO 301 - Dešťová kanalizace	1 270 016,20	1 536 719,60
03	SO 302 - Splašková kanalizace a vodovod	1 882 759,70	2 278 139,24
05	Vedlejší náklady	175 000,00	211 750,00
002	2.etapa	3 944 080,40	4 772 337,28
01	SO 101 - Dopravní řešení	3 479 000,90	4 209 591,09
04	Veřejné osvětlení	310 079,50	375 196,20
05	Vedlejší náklady	155 000,00	187 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

02 - SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 270 016,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 270 016,20	21,00%	266 703,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 536 719,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

02 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno
Nedbalova

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt
Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 270 016,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 270 016,20

1 - Zemní práce

550 847,20

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

24 650,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

500 450,00

89 - Ostatní konstrukce

191 610,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2 459,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

02 - SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno
NEUBAUEROVA

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt
Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 270 016,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 270 016,20
D	1	Zemní práce					550 847,20
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	6,00	250,00	1 500,00
	VV		1,0*6		6,00		
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí DN do 500	m	3,00	400,00	1 200,00
	VV		1,0*3		3,00		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	1,00	200,00	200,00
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,00	400,00	6 000,00
	VV		1*1,5*1,0*10		15,00		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	183,00	350,00	64 050,00
	VV		výkop rýhy po odkopání kufru pro komunikaci				
	VV		50% zatřídění				
	VV		stoka D1				
	VV		0,85*1,40*195*0,50		116,03		
	VV		rozšíření v místě šachet				
	VV		3*6*0,50		9,00		
	VV		přípojky k UV a stávajícímu žlabu				
	VV		0,80*1,40*12*0,50		6,72		
	VV		přípojky k RD				
	VV		(0,80*1,40*7*13+0,58)*0,50		51,25		
	VV		Součet		183,00		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	91,50	30,00	2 745,00
	VV		183*0,50		91,50		
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	183,00	500,00	91 500,00
	VV		50% zatřídění				
	VV		366*0,500		183,00		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	333,50	50,00	16 675,00
	VV		100% z důvodu pažení pro kanalizaci				
	VV		366-65		301,00		
	VV		65*0,50		32,50		
	VV		Součet		333,50		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh šířkou do 2 m	m2	834,40	50,00	41 720,00
	VV		1,4*2*(195+12+7*13)		834,40		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	834,40	25,00	20 860,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem - provedení	m3	133,00	210,00	27 930,00
	VV		potrubí vč.přípojek				
	VV		0,85*0,65*195		107,74		
	VV		0,80*0,50*(12+91)+0,06		41,26		
	VV		Mezisoučet		149,00		
	VV		-3,14*0,16*0,16*195-0,33		-16,00		
	VV		Součet		133,00		
12	M	58337331	štěrkopísek	t	271,32	110,00	29 845,20
	VV		pro obsyp potrubí				
	VV		133*1,7*1,2		271,32		
	VV		na zhuštění 20%				
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	185,00	150,00	27 750,00
	VV		100% nakoupeným materiálem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkop				
	VV		366		366,00		
	VV		méně objem podsypu, obsypu a objem šachet				
	VV		-25-149-7		-181,00		
	VV		Součet		185,00		
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	377,40	110,00	41 514,00
	VV		pod asf.komunikací				
	VV		185*1,7*1,2		377,40		
	VV		na zhutnění 20%				
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	366,00	180,00	65 880,00
	VV		veškerá zemina				
	VV		366		366,00		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	1 830,00	20,00	36 600,00
	VV		předpoklad 15km				
	VV		366*5		1 830,00		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	366,00	30,00	10 980,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	622,20	90,00	55 998,00
	VV		366*1,7		622,20		
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	158,00	50,00	7 900,00
	VV		přemístění materiálu pro podsypy a obsypy				
	VV		po stavbě k místu upotřebení				
	VV		náhrada přesunu hmot dle 827-1				
	VV		dle ÚRS Praha				
	VV		25+133		158,00		
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				24 650,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a ze šterkopísku	m3	25,00	750,00	18 750,00
	VV		pod potrubí vč.přípojek				
	VV		0,85*0,10*195		16,58		
	VV		0,80*0,10*(12+7*13)+0,18		8,42		
	VV		Součet		25,00		
21	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,00	200,00	2 400,00
	VV		pro ŠD1 - ŠD6				
	VV		4+6+2		12,00		
22	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	2,00	250,00	500,00
23	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	6,00	300,00	1 800,00
24	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	4,00	300,00	1 200,00
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				500 450,00
25	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	103,00	250,00	25 750,00
	VV		přípojky k UV a ke stávajícímu žlabu				
	VV		12		12,00		
	VV		přípojky k RD				
	VV		7*13		91,00		
	VV		Součet		103,00		
26	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	52,50	650,00	34 125,00
	VV		předpoklad 50% dl.trub 3m				
	VV		delší jsou cenově výhodnější				
	VV		upřesní se při realizaci				
	VV		(103*1,015+0,45)*0,50		52,50		
27	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000 mm SN 10	m	52,50	650,00	34 125,00
	VV		předpoklad 50% dl.trub 3m				
	VV		upřesní se při realizaci				
	VV		(103*1,015+0,45)*0,50		52,50		
28	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	194,10	250,00	48 525,00
29	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10	m	197,00	1 500,00	295 500,00
	VV		194,1*1,015-0,01		197,00		
30	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	17,00	1 000,00	17 000,00
	VV		odbočky pro UV a žlab				
	VV		4		4,00		
	VV		přípojky k RD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13		13,00		
	VV		Součet		17,00		
31	M	28617214	odbočka kanalizační PP 45° DN 300/DN150	kus	17,00	2 500,00	42 500,00
32	K	877310330	Montáž záslepek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	13,00	200,00	2 600,00
	VV		pro přípojky k RD				
	VV		13		13,00		
33	M	28614781	záslepka PP DN 150	kus	13,00	25,00	325,00
D 89			Ostatní konstrukce				191 610,00
34	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	9,00	800,00	7 200,00
	VV		pro ŠD1 - ŠD6				
	VV		4+4+1		9,00		
35	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	4,00	600,00	2 400,00
36	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
37	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
38	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,00	1 000,00	6 000,00
	VV		pro ŠD1 - ŠD6				
	VV		6		6,00		
39	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty pr.100/62,5/17	kus	6,00	2 100,00	12 600,00
40	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,00	1 000,00	6 000,00
	VV		pro ŠD1 - ŠD6				
	VV		6		6,00		
41	M	592243371	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/53 KOM V15	kus	6,00	5 500,00	33 000,00
42	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,00	250,00	3 750,00
43	M	28612253	vložka šachtová kanalizační DN 300	kus	11,00	800,00	8 800,00
	VV		do prefabrikovaného dna šachet při výrobě				
	VV		11		11,00		
44	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	6,00	900,00	5 400,00
	VV		pro ŠD1 - ŠD6				
	VV		6		6,00		
45	M	55241015	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	6,00	3 500,00	21 000,00
46	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
47	M	5920000R1	Dodávka vč.dopravy kompletu prefabrikovaných betonových dílců DN 450mm pro 1ks uliční vpusti	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
48	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
49	M	28661774	mříž šachtová dešťová tvárná litina pro zatížení 40 t obdélník	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
50	M	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
51	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	298,00	20,00	5 960,00
	VV		195+103		298,00		
52	K	8990000R1	Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky těsnosti kanalizace vč.kanalizačních šachet, vč.zkoušky průchodnosti	M	298,00	100,00	29 800,00
	VV		195+103		298,00		
53	K	894812614	Výfíznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 300	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	VV		nápojení do stávající šachty				
	VV		1		1,00		
54	K	894812615	Nápojení na stávající odvodňovací žlab	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				2 459,00
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,59	100,00	2 459,00
56	K	poznámka 1	Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí nakoupeným materiálem je započten v položce 162301101		0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

03 - SO 302 - Splašková kanalizace a vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 882 759,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 882 759,70	21,00%	395 379,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 278 139,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

03 - SO 302 - Splašková kanalizace a vodovod

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerova

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt
Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 882 759,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 882 759,70

1 - Zemní práce	1 092 238,70
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	30 708,50
83 - Potrubí z trub kameninových a keramických	320 537,00
85 - Potrubí z trub litinových	12 750,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	105 123,00
89 - Ostatní konstrukce	256 785,00
96 - Bourání konstrukcí	45 578,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	19 039,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

03 - SO 302 - Splašková kanalizace a vodovod

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 882 759,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 882 759,70
D	1	Zemní práce					1 092 238,70
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	6,00	250,00	1 500,00
	VV		1,0*6		6,00		
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí DN do 500	m	5,00	400,00	2 000,00
	VV		1,0*5		5,00		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	3,00	200,00	600,00
	VV		1,0*3		3,00		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,00	400,00	8 400,00
	VV		1*1,5*1,0*14		21,00		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	344,00	350,00	120 400,00
	VV		výkop rýhy po odkopání kufru pro komunikaci				
	VV		50% zatřídění				
	VV		stoka S1				
	VV		0,90*(2,7-0,5)*213*0,50		210,87		
	VV		rozšíření v místě šachet				
	VV		4*7*0,50		14,00		
	VV		přípojky splaškové kanalizace				
	VV		0,90*2,2*88*0,50		87,12		
	VV		vodovodní řad V1				
	VV		0,80*(1,7-0,5)*53*0,50		25,44		
	VV		2x vodovodní přípojka				
	VV		(0,80*1,2*14-0,3)*0,50		6,57		
	VV		Součet		344,00		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	172,00	30,00	5 160,00
	VV		344*0,50		172,00		
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	344,00	500,00	172 000,00
	VV		50% zatřídění				
	VV		688*0,500		344,00		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	688,00	50,00	34 400,00
	VV		100% z důvodu pažení				
	VV		688		688,00		
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 324,40	100,00	132 440,00
	VV		rýhy pro kanalizaci				
	VV		2,2*2*(213+88)		1 324,40		
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 324,40	30,00	39 732,00
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem - provedení	m3	165,61	210,00	34 778,10
	VV		potrubí vč.přípojek				
	VV		splašková kanalizace				
	VV		0,90*0,60*213		115,02		
	VV		0,90*0,50*88		39,60		
	VV		vodovod				
	VV		0,80*0,40*(53+14)		21,44		
	VV		Mezisoučet		176,06		
	VV		-3,14*0,125*0,125*213		-10,45		
	VV		Součet		165,61		
12	M	58337331	štěrkopísek	t	337,84	110,00	37 162,40
	VV		pro obsyp potrubí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		165,61*1,7*1,2		337,84		
	VV		na zhutnění 20%				
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	468,00	150,00	70 200,00
	VV		100% nakoupeným materiálem				
	VV		výkop				
	VV		688		688,00		
	VV		méně objem podsypu, obsypu a objem šachet				
	VV		-32,45-176,06-12+0,51		-220,00		
	VV		Součet		468,00		
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	954,72	110,00	105 019,20
	VV		pod asf.komunikací				
	VV		468*1,7*1,2		954,72		
	VV		na zhutnění 20%				
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	688,00	180,00	123 840,00
	VV		veškerá zemina				
	VV		688		688,00		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	3 440,00	20,00	68 800,00
	VV		předpoklad 15km				
	VV		688*5		3 440,00		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	688,00	30,00	20 640,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 169,60	90,00	105 264,00
	VV		688*1,7		1 169,60		
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,06	50,00	9 903,00
	VV		přemístění materiálu pro podsypy a obsypy				
	VV		po stavbě k místu upotřebení				
	VV		náhrada přesunu hmot dle 827-1				
	VV		dle ÚRS Praha				
	VV		32,45+165,61		198,06		
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				30 708,50
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a ze šterkopísku	m3	32,45	750,00	24 337,50
	VV		pod potrubí splaškové kanalizace vč.přípojek				
	VV		0,90*0,10*(213+88)		27,09		
	VV		pod vodovodní potrubí				
	VV		0,80*0,10*(53+14)		5,36		
	VV		Součet		32,45		
21	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,00	200,00	2 400,00
	VV		pro Š1 - Š7				
	VV		5+5+2		12,00		
22	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	2,00	250,00	500,00
23	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
24	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
25	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,00	221,00	221,00
26	M	59224014	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x10 cm	kus	1,00	250,00	250,00
	D	83	Potrubí z trub kameninových a keramických				320 537,00
27	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	212,32	350,00	74 312,00
	VV		stoka S1				
	VV		73,63		73,63		
	VV		rekonstrukce				
	VV		138,69		138,69		
	VV		Součet		212,32		
28	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	216,00	1 000,00	216 000,00
	VV		212,32*1,015+0,5		216,00		
29	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	13,00	350,00	4 550,00
	VV		odbočky 250/150				
	VV		13		13,00		
30	M	59711760	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	13,00	1 500,00	19 500,00
31	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	13,00	185,00	2 405,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		přechodka kamenina-plast				
	VV		pro přípojky splašk.kanalizace				
	VV		13		13,00		
32	M	28611528	<i>přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>13,00</i>	<i>290,00</i>	<i>3 770,00</i>
	D	85	Potrubí z trub litinových				12 750,00
33	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub tlakových z plastických hmot DN 80	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
34	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	VV		TP kus k hydrantu				
	VV		1		1,00		
35	M	55253090	<i>trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 350mm</i>	<i>m</i>	<i>0,35</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 250,00</i>
	VV		k hydrantu				
	VV		0,35		0,35		
36	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	VV		montáž patkového kolena k hydrantu				
	VV		1		1,00		
37	M	55251810	<i>koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				105 123,00
38	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	14,00	75,00	1 050,00
	VV		2 vodovodní přípojky				
	VV		7*2		14,00		
39	M	28613110	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm</i>	<i>m</i>	<i>14,00</i>	<i>30,00</i>	<i>420,00</i>
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	52,45	200,00	10 490,00
	VV		vodovodní řad V1				
	VV		52,45		52,45		
41	M	28613115	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm</i>	<i>m</i>	<i>54,00</i>	<i>130,00</i>	<i>7 020,00</i>
	VV		52,45*1,015+0,76		54,00		
42	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,00	200,00	400,00
43	M	28615969	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>	<i>70,00</i>	<i>140,00</i>
44	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,00	300,00	300,00
45	M	28615974	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
46	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,00	350,00	700,00
47	M	28614948	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>	<i>520,00</i>	<i>1 040,00</i>
48	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,00	283,00	283,00
	VV		k hydrantu				
	VV		1		1,00		
49	M	28614960	<i>elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>
50	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 - montáž a dodávka	m	88,00	700,00	61 600,00
	VV		přípojky splaškové kanalizace				
	VV		7*12+4		88,00		
51	K	8770000R1	Přepojení přípojek splaškové kanalizace - napojení nového potrubí PVC 150 na stávající potrubí	kus	12,00	1 500,00	18 000,00
52	K	8770000R2	Přepojení přípojek vodovodu - napojení nového potrubí PE 32x3 na stávající potrubí	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
	D	89	Ostatní konstrukce				256 785,00
53	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,00	800,00	11 200,00
	VV		pro Š1 - Š7				
	VV		3+4+7		14,00		
54	M	59224066	<i>skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>3,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 800,00</i>
55	M	59224068	<i>skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>4,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>4 400,00</i>
56	M	59224070	<i>skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>7,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
57	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,00	800,00	2 400,00
	VV		pro šachty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3		3,00		
58	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,00	1 700,00	5 100,00
59	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
	VV		pro šachty				
	VV		4		4,00		
60	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty pr.100/62,5/17	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
61	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,00	1 000,00	7 000,00
	VV		pro Š1 - Š7				
	VV		7		7,00		
62	M	592243371	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/53 KOM V15	kus	7,00	5 500,00	38 500,00
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	21,00	250,00	5 250,00
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400	kus	7,00	900,00	6 300,00
	VV		pro Š1 - Š7				
	VV		7		7,00		
65	M	55241014	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	7,00	3 500,00	24 500,00
66	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
	VV		pro ukončení nové kanalizační přípojky				
	VV		1		1,00		
67	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
68	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
69	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 s osazením zemní soupravy	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	VV		k hydrantu				
	VV		1		1,00		
70	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,00	350,00	350,00
71	M	422000002	Šoupátko přírubové veřařovací DN 80 + zemní souprava teleskopická DN 80 + poklop - dodávka vč.dopravy	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
72	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	350,00	350,00
73	M	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí výška 1500 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
74	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,00	350,00	350,00
75	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
76	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 s ventilem vč.osazení zemní soupravy	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
	VV		pro vodovodní přípojky				
	VV		2		2,00		
77	M	42271412	pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1"	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
78	M	422000004	Uzavírací armatura pro přípojky - ventil DN 25	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
79	M	422910001	Zemní souprava teleskopická domovních přípojek dl.1,0 - 1,6m	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
80	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	2,00	300,00	600,00
	VV		pro přípojky				
	VV		2		2,00		
81	M	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	2,00	600,00	1 200,00
82	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	53,00	30,00	1 590,00
83	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	53,00	40,00	2 120,00
84	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
85	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí plastovém do DN 150	m	67,00	50,00	3 350,00
86	K	8994000R1	Ukončení zjišťovacího kabelu v šoupátkových poklopech	kpl	1,00	500,00	500,00
87	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	67,00	15,00	1 005,00
	VV		vodovod				
	VV		53*7*2		67,00		
88	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	301,00	20,00	6 020,00
	VV		splašková kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	213+7*12+4		301,00		
89	K	8990000R1	Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky těsnosti kanalizace vč.kanalizačních šachet, vč.zkoušky průchodnosti	M	301,00	100,00	30 100,00
		VV	213+88		301,00		
90	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		VV	napojení do stávající šachty				
		VV	1		1,00		
	D	96	Bourání konstrukcí				45 578,00
91	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	139,00	192,00	26 688,00
		VV	stávající potrubí betonové se vybourá				
		VV	139		139,00		
92	K	9600000R1	Očištění vybouraných betonových trubek před odvozem na skládku	m	139,00	10,00	1 390,00
93	K	9600000R2	Vybourání stávajících kanalizačních šachet	kus	5,00	3 500,00	17 500,00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				19 039,50
94	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,00	50,00	1 650,00
		VV	vybourané trubky vč.šachet				
		VV	13+4*5		33,00		
95	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	462,00	10,00	4 620,00
		VV	vybourané trubky				
		VV	cca 15km				
		VV	33*14		462,00		
96	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	33,00	190,00	6 270,00
97	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	43,33	150,00	6 499,50
98	K	poznámka 1	Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí nakoupeným materiálem je započten v položce 162301101		0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 000,00	21,00%	36 750,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 750,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

Místo:	Říčany	Datum:	29. 5. 2018
Zadavatel:	Město Říčany	Projektant:	NOZA s.r.o.Kladno NEUBAUERLOVA
Uchazeč:	HES stavebni s.r.o.	Zpracovatel:	Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

175 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

001 - 1.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

Místo: Říčany

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
NEUBAUERLOVA

Uchazeč: HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel: Soňa, SK-Projekt
Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					175 000,00
1	K	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
2	K	0100000R2	vytyčení základních směrů a výškových bodů stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
3	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	25 000,00	25 000,00
4	K	0130000R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00
5	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	50 000,00	50 000,00
6	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	kč	1,00	40 000,00	40 000,00
7	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
9	K	0400000R1	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

01 - SO 101 - Dopravní řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 479 000,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 479 000,90	21,00%	730 590,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 209 591,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

01 - SO 101 - Dopravní řešení

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerova

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt
Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 479 000,90

HSV - Práce a dodávky HSV

3 459 000,90

1 - Zemní práce

668 127,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

234 854,90

5-1 - Asfaltová vozovka

1 242 300,00

5-2 - Parkovací plochy dlážděné

79 815,00

5-3 - Vjezdy dlážděné

110 520,00

5-4 - Chodníky dlážděné

311 220,00

5-5 - Úprava podloží aktivní zóny

213 600,00

89 - Ostatní konstrukce

10 900,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

538 905,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

48 759,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

01 - SO 101 - Dopravní řešení

Místo:

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno
NEUBAUEROVA

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel:

Soňa, SK-Projekt
Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 479 000,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 459 000,90
D	1	Zemní práce					668 127,00
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	718,00	80,00	57 440,00
	VV		odveze se na placenou skládku				
	VV		344*0,40+380*0,50		327,60		
	VV		136*0,20+1209*0,30+0,50		390,40		
	VV		Součet		718,00		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	359,00	20,00	7 180,00
	VV		718*0,50		359,00		
3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	502,60	300,00	150 780,00
	VV		718*0,70		502,60		
4	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	119,00	60,00	7 140,00
	VV		nové zelené plochy				
	VV		zemina se nakoupí				
	VV		290*0,30		87,00		
	VV		na konci bočních uliček mírné terénní valy				
	VV		použije se zemina z výkopu				
	VV		1,0*2,0*8*2		32,00		
	VV		Součet		119,00		
5	M	583000001	Nákup zeminy pro terénní úpravy vč.dovozu	m3	87,00	450,00	39 150,00
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,00	40,00	1 280,00
	VV		od výkopu k valům na konci uliček				
	VV		32		32,00		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	686,00	110,00	75 460,00
	VV		přebytečná zemina				
	VV		718-32		686,00		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	3 430,00	20,00	68 600,00
	VV		předpoklad 15km				
	VV		686*5		3 430,00		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	686,00	20,00	13 720,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 220,60	110,00	134 266,00
	VV		718*1,7		1 220,60		
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 789,00	30,00	53 670,00
	VV		pod zpevnění				
	VV		1230+85+120+344+10		1 789,00		
12	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	290,00	30,00	8 700,00
	VV		pod ohumusování v místě nové zelené plochy				
	VV		290		290,00		
13	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	290,00	50,00	14 500,00
	VV		nová zelená plocha				
	VV		290		290,00		
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	29,00	850,00	24 650,00
	VV		290*0,10		29,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	290,00	15,00	4 350,00
16	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	14,94	150,00	2 241,00
	VV		290*0,05*1,03		14,94		
17	K	1800000R1	Úprava stávajících záhonových pruhů v ul. Rooswelta z důvodu úpravy napojení dle nového stavu (výměna dlažby)	kč	1,00	5 000,00	5 000,00
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				234 854,90
18	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,00	70,00	2 940,00
	VV		přeložení stávající dlažby				
	VV		v místě křížení s Rooswelta ulicí				
	VV		kde bude nové místo pro přecházení				
	VV		jedná se o dlažbu přírodní i červenou slepeckou				
	VV		dlažba se očistí, část se použije zpět				
	VV		30+12		42,00		
19	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	42,00	50,00	2 100,00
20	K	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živíci strojně plochy přes 50 do 200 m2	m2	136,00	70,00	9 520,00
21	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně plochy přes 50 do 200 m2	m2	136,00	40,00	5 440,00
	VV		pod odstraněnými panely				
	VV		136		136,00		
22	K	113107223	Odstranění krytu z kameniva drceného do tl 300 mm strojně plochy přes 200 m2	m2	1 209,00	50,00	60 450,00
	VV		šterková vozovka				
	VV		1209		1 209,00		
23	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	30,00	60,00	1 800,00
24	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00	500,00	500,00
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	577,63	50,00	28 881,50
26	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8 086,82	5,00	40 434,10
	VV		celkem cca 15km				
	VV		577,63*14		8 086,82		
27	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,23	110,00	685,30
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	571,40	110,00	62 854,00
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55,00	100,00	5 500,00
	VV		odvoz panelů				
	VV		55		55,00		
30	K	997221579	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	770,00	10,00	7 700,00
	VV		panely cca 15km				
	VV		55*14		770,00		
31	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	55,00	110,00	6 050,00
D 5-1			Asfaltová vozovka				1 242 300,00
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 460,00	140,00	344 400,00
	VV		2x tl.200mm				
	VV		výměra dle PD				
	VV		1230*2		2 460,00		
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 230,00	15,00	18 450,00
34	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 230,00	400,00	492 000,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		1230		1 230,00		
35	K	573211108	Postřik živíční spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 230,00	15,00	18 450,00
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 230,00	300,00	369 000,00
D 5-2			Parkovací plochy dlážděné				79 815,00
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	170,00	140,00	23 800,00
	VV		2x tl.200mm				
	VV		výměra dle PD				
	VV		85*2		170,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 do lože	m2	85,00	350,00	29 750,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		85		85,00		
39	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	87,55	300,00	26 265,00
	VV		85*1,03		87,55		
	VV		ztratiné 3%				
	D	5-3	Vjezdy dlážděné				110 520,00
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,00	125,00	15 000,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		120		120,00		
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	120,00	140,00	16 800,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		120		120,00		
42	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože	m2	120,00	350,00	42 000,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		120		120,00		
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	102,00	300,00	30 600,00
	VV		100*1,02		102,00		
	VV		ztratiné 2%				
44	M	592450051	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barevná	m2	20,40	300,00	6 120,00
	VV		20*1,02		20,40		
	D	5-4	Chodníky dlážděné				311 220,00
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	688,00	130,00	89 440,00
	VV		tl.2x 150mm				
	VV		výměra dle PD				
	VV		344*2		688,00		
46	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože	m2	354,00	350,00	123 900,00
	VV		výměra dle PD				
	VV		344		344,00		
	VV		navíc osazení rozebrané dlažby				
	VV		pro výškové napojení v místě přecházení				
	VV		v Rooswellově ulici				
	VV		10		10,00		
	VV		Součet		354,00		
47	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	289,00	300,00	86 700,00
	VV		(315+10)*1,01+0,75		329,00		
	VV		ztratiné 1%				
	VV		odpočet očištěné rozebrané dlažby				
	VV		-40		-40,00		
	VV		Součet		289,00		
48	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	23,00	400,00	9 200,00
	VV		29*1,01-4,4+0,11		25,00		
	VV		odpočet očištěné rozebrané dlažby				
	VV		-2		-2,00		
	VV		Součet		23,00		
49	M	592000001	Umělá vodící linie - betonová drážkovaná dlažba pro nevidomé 200x200mm tl.6cm červená - dodávka vč.dopravy	m2	4,40	450,00	1 980,00
	VV		0,4*11		4,40		
	D	5-5	Úprava podloží aktivní zóny				213 600,00
50	K	5600000R1	Aktivní zóna - odtěžení nevhodné zeminy v tl.300mm vč.odvozu na placenou skládku + nákup + dovoz a uložení zeminy vhodné v tl.300mm	m2	1 780,00	120,00	213 600,00
	VV		upřesní se při realizaci				
	VV		1780		1 780,00		
	D	89	Ostatní konstrukce				10 900,00
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	1 300,00	3 900,00
52	K	8994300R1	Výšková úprava stávajícího odvodňovacího žlabu	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				538 905,00
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	450,00	3 600,00
	VV		nové značky B2, B24, C2c, P2, P4, IP4				
	VV		8		8,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	404000001	Svislá dopravní značka (B2, B24, C2c, P2, P4, IP4) - dodávka vč.dopravy	kus	8,00	1 200,00	9 600,00
55	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,00	850,00	6 800,00
56	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	8,00	950,00	7 600,00
57	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	3,50	5 000,00	17 500,00
58	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	27,00	200,00	5 400,00
	VV		V7b				
	VV		3,5*2+4*2+6*2		27,00		
59	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,00	15,00	405,00
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	580,00	350,00	203 000,00
	VV		80+500		580,00		
61	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	80,00	100,00	8 000,00
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	445,00	150,00	66 750,00
	VV		500-55		445,00		
63	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	55,00	300,00	16 500,00
64	M	5921700R1	Příplatek za obrubníky obloukové silniční	m	67,00	150,00	10 050,00
65	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	370,00	350,00	129 500,00
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	370,00	100,00	37 000,00
67	M	5921700R2	Příplatek za obrubníky obloukové zahradní	m	60,00	200,00	12 000,00
68	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,00	60,00	2 400,00
69	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	40,00	70,00	2 800,00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				48 759,00
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	325,06	150,00	48 759,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 000,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				20 000,00
71	K	7410000R1	Demontáž lampy veřejného osvětlení vč.stožáru, včetně technologie na odstranění, včetně likvidace	kus	4,00	5 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

04 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 079,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 079,50	21,00%	65 116,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 196,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

04 - Veřejné osvětlení

Místo: Říčany

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
NEUBAUEROVA

Uchazeč: HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel: Soňa, SK-Projekt
Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

310 079,50

PSV - Práce a dodávky PSV

60 499,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 499,00

M - Práce a dodávky M

227 764,50

21-M - Elektromontáže

71 754,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

156 009,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 816,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 405,00

VRN5 - Finanční náklady

91,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

04 - Veřejné osvětlení

Místo: Říčany

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerova

Uchazeč: HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel: Soňa, SK-Projekt
Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

310 079,50

D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 499,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				60 499,00
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	60,00	21,00	1 260,00
2	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	60,00	12,00	720,00
3	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	290,00	26,00	7 540,00
4	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	290,00	89,00	25 810,00
5	K	741373001	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové, raménkové	kus	7,00	357,00	2 499,00
6	M	1409050	SVITIDLO Výbojkové 70W	kus	7,00	3 119,00	21 833,00
P			Poznámka k položce: dle referenčního výpočtu - Schreder 253286, ATOS 1627				
7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	18,00	26,00	468,00
8	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	9,00	15,80	142,20
9	M	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	9,00	25,20	226,80
D	M		Práce a dodávky M				227 764,50
D	21-M		Elektromontáže				71 754,90
10	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	7,00	1 418,00	9 926,00
11	M	31674067	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m	kus	7,00	4 474,00	31 318,00
12	M	1290532	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 159	kus	7,00	672,00	4 704,00
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,00	421,50	2 950,50
14	M	1202180	VYZBROJ STOZAROVA SV-B 6.16.4	KS	7,00	441,00	3 087,00
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	300,00	31,50	9 450,00
16	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	288,00	33,60	9 676,80
17	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	15,00	29,40	441,00
18	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	6,00	33,60	201,60
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				156 009,60
19	K	460050104	Hloubení nezapažených jam pro stožáry sdružené na rovině ručně v hornině tř 4	kus	7,00	173,00	1 211,00
20	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	4,48	2 600,00	11 648,00
P			Poznámka k položce: rozměr 800 x 800 x 1000 mm s středovou trubkou 250 mm a chráničkami přesahujícími min. 200 mm z betonového základu				
21	M	11.060.035	Trubka Furowell PE-HD DN250 1m základová	KS	7,00	582,00	4 074,00
22	K	460150284	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	250,00	289,00	72 250,00
23	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	125,00	157,80	19 725,00
P			Poznámka k položce: rozměr 500 x 1000 mm x 250m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
24	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	250,00	26,30	6 575,00	
25	M	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	M	250,00	6,30	1 575,00	
26	M	Písek P_R	Písek říční 0/4, betonářský	t	22,00	299,30	6 584,60	
27	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	50,00	26,30	1 315,00	
28	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	50,00	25,20	1 260,00	
29	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	80,00	26,30	2 104,00	
30	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	80,00	33,60	2 688,00	
31	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	10,00	2 500,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: rozměr 500 x 250 mm x 80m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				21 816,00	
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	8 320,00	8 320,00	
P			Poznámka k položce: Zhotovení dokumentace skutečného provedení					
D VRN4			Inženýrská činnost				11 405,00	
33	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	10,00	300,00	3 000,00	
34	K	041903000	Dozor jiné osoby, revizní technik	hod	10,00	158,00	1 580,00	
35	K	044002000	Revize elektroinstalace	ks	1,00	6 825,00	6 825,00	
D VRN5			Finanční náklady				91,00	
36	K	053103010-R	Recyklační poplatek svítidla	ks	7,00	10,00	70,00	
37	K	053103020	Recyklační poplatek světelné zdroje	ks	7,00	3,00	21,00	
D VRN9			Ostatní náklady				2 000,00	
38	K	091003100	kotvící materiál	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	
39	K	091003200	ostatní instalační materiál	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES stavebni s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

NOZA s.r.o.Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 000,00	21,00%	32 550,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

Místo:	Říčany	Datum:	29. 5. 2018
Zadavatel:	Město Říčany	Projektant:	NOZA s.r.o.Kladno NEUBAUEROVA
Uchazeč:	HES stavebni s.r.o.	Zpracovatel:	Soňa, SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Říčany, ulice Nedbalova

Objekt:

002 - 2.etapa

Soupis:

05 - Vedlejší náklady

Místo: Říčany

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Inženýrská

Uchazeč: HES stavebni s.r.o.

Zpracovatel: Soňa, SK-Projekt
Česká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					155 000,00
1	K 0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
2	K 0100000R2	vytyčení základních směrů a výškových bodů stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
3	K 0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00	20 000,00	20 000,00	
4	K 0130000R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	
5	K 0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,00	30 000,00	30 000,00	
6	K 0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	kč	1,00	30 000,00	30 000,00	
7	K 0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00	5 000,00	5 000,00	
8	K 0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00	5 000,00	5 000,00	
9	K 0400000R1	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
10	K 0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky	kč	1,00	25 000,00	25 000,00	

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.10.2020

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

HES stavební s.r.o.

1.2. Sídlo

Zelený pruh 95/97

14000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

28143213

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Michal Jakubec	jednatel

Způsob jednání

Za společnost jedná jednatel samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesionální způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesionální způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	ÚMČ Praha 4	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		01.07.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	ÚMČ Praha 4	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	01.07.2020	

Pozn. 1

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci č.31756	Michal Jakubec je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby.	ČKAIT	23.06.2009	
Osvědčení o autorizaci č.36740	Michal Jakubec je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová vozidla.	ČKAIT	09.10.2013	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 12.10.2020.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.10.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.10.2020

Evidenční číslo: W20100006041

HARMONOGRAM STAVBY Komunikace Nedbalova

POPIS	TERMÍN / MEZITERMÍN	LHŮTA	POČET TÝDNŮ- RELATIVNÍ HODNOTA																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
předání staveniště od doručení výzvy objednatele zhotoviteli		20 pracovních dnů																																	
dokončení 1. etapy stavby SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a vodovod	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	20 týdnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy																																	
dokončení 2. etapy stavby SO 101 Dopravní řešení, Veřejné osvětlení	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	12 týdnů od doručení výzvy k předání staveniště dané etapy																																	

Realizace etap stavby může probíhat souběžně, tzn., že i výzvy k předání staveniště dané etapy mohou být předány souběžně

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SUBDODAVATELÍCH

Uchazeč HES stavební, s.r.o., IČ 281 43 213 se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567 zastoupený Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti,

s úmyslem účastnit se veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Nedbalova**“ prohlašuje, že:

nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Praze dne

.....
Markéta Vojnarová
Zástupce dle plné moci

HES stavební s.r.o.
IČ: 281 43 213
DIČ: CZ28143213
Korespondenční adresa:
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4 - Braník

Společnost s ručením omezeným,
zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 239567

Příloha č. 5 – Seznam projektové dokumentace

obsahuje následující soubory v digitální podobě, které jsou rozdělené do 7 souborů.

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. 101 Dopravní řešení
 - 301 Dešťová kanalizace
 - 302 Splašková kanalizace
 - 401 Veřejné osvětlení
- D. Zásady organizace výstavby

Dokladová část

Připojení přílohy č. 5 přímo do těla smlouvy je nemožné z důvodu omezené kapacity elektronického nástroje, datové schránky nebo ostatních elektronických komunikačních prostředků. Soubory v příloze č. 5 jsou mezi objednatelem a zhotovitelem komunikovány rozdělené na části, a to prostřednictvím elektronického nástroje. Všechny soubory tvořící přílohu č. 5 jsou zveřejněny na profilu zadavatele <http://www.tenderarena.cz>, v sekci „Archiv dokumentů“, v oddílu „Projektová dokumentace, stanoviska“ u této veřejné zakázky s ID [VZ0102712](#).

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Přehled techniků, jejich kvalifikace a autorizace

Uchazeč HES stavební, s.r.o., IČ 281 43 213 se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567 zastoupený Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti,

s úmyslem účastnit se veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Nedbalova, Říčany“

ČESTNĚ PROHLAŠUJE,

že na realizaci veřejné zakázky se budou podílet následující osoby (technici):

Číslo	Živnostenský list	Jméno Příjmení	Funkce v rámci realizačního týmu/zaměstnanec nebo v jiném vztahu k dodavateli	Údaje o vzdělání, délka praxe
1.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	Michal Jakubec	Hlavní stavbyvedoucí jednatel /majitel a stavbyvedoucí HES stavební s.r.o.	ÚSO, (SPŠ stavební Tábor), autorizace Dopravní stavby č. 36740 nekolejová doprava, praxe na pozici stavbyvedoucí 10 let
2.		Michal Ukropec	Technik Zaměstnanec HES stavební s.r.o.	ÚSO, (SPŠ stavební Brno), autorizace Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č.32509 -stavby zdravotně technické, praxe 5 let

V Praze, dne

.....
Markéta Vojnarová,
zástupce dle plné moci

HES stavební s.r.o.
IČ: 281 43 213
DIČ: CZ28143213
Korespondenční adresa:
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4 - Braník

Společnost s ručením omezeným,
zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 239567