

2021/0047/DIN

SMLOUVA O DÍLO č.26/2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Rekonstrukce místních komunikací IV. třídy, zpevněných ploch a VO ve Smetanových Sadech
1. etapa“**

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyorálek, jednatel společnosti
mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

13

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce místních komunikací IV. třídy, zpevněných ploch a VO ve Smetanových Sadech 1. etapa“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Josef Šicem, Švermova 776, 763 62 Tlumačov, vyhotovení 06/2020, zakázkové číslo 2020/11/50.
 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
 - SO 02 Komunikace IV. třídy
 - SO 04 Veřejné osvětlení
 - SO 06 Metropolitní síť
3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. MUUH-SŽP/9971/2018/ZapID ze dne 02.02.2018, územním souhlasem č.j. MUUH-SŽP/37281/2017/St ze dne 06.06.2017 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tato vyjádření jsou přílohou k projektové dokumentaci.
4. Zúčastněné osoby realizace díla
Autorský dozor - Ing. Josef Šico
5. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 5.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 5.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
 - 5.3. dodržení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění
 - 5.4. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - 5.5. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 5.6. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 5.7. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 5.7.1. Provedení betonové dlažby dle vzorku stávajícího provedení
 - 5.8. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků
 - 5.9. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby
 - 5.10. zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemístování a následné odstranění v nutném rozsahu
 - 5.11. projednání a zajištění povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání místní komunikace na oddělení dopravního úřadu stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ v Uherském Hradišti
 - 5.12. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad na KÚ ve Zlíně o stanovení přechodné úpravy provozu
 - 5.13. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 5.14. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 5.15. staveniště nebude sloužit ke skládkování kameniva a stavebního či odstraňovaného materiálu
 - 5.16. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 5.17. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby

- 5.18. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 5.19. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
 - 5.20. zdokumentování polohy a stavu všech inženýrských sítí a rozvodů, které budou zakryty
 - 5.21. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 5.22. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
 - 5.23. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 5.24. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
 - 5.25. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
 - 5.26. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - 5.27. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
 - 5.28. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
 - 5.29. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 5.30. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - 5.31. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, včetně komunikací
 - 5.32. Provedení prací po jednotlivých částech tak, aby byl umožněn pohyb osob v kolmých směrech nám. Míru a tř. M Malinovského a tak, aby byl zachován bezpečný přístup k budově Slováckého muzea. Případné omezení musí být řádně označeno na všech přístupových komunikacích.
6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
7. Geodetické podklady
- 7.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JD TM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)
 - 7.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf, dwg a to samostatně pro zastávkový záliv a samostatně zbývající území.
 - 7.3. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení.

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: **11.01.2021**.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **25.06.2021**.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání

B

- díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	4 899 644,- Kč
DPH 21%	1 028 926,- Kč
Cena včetně DPH	5 928 570,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplácena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 13.11.2020. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány a nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy oceněny, Zhotovitel použije datovou základnu RTS, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhлено na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky

MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátec“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je

- povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
 5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
 6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
 7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
 8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
 9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená, (autobusová zastávka vč. přístřešku je stavbou). Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodloužení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou

část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.

- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Smetanovy sady, Tř. Maršála Malinovského a přilehlé chodníky budou po celou dobu provádění díla v běžném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Koordinátor bezpečnosti práce

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 11.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 11.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 11.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 11.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 11.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 11.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 11.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 13.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 13.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 14.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
- 14.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i po funkčně ucelených částech, a to po přechozím souhlasu objednatele. Dílo je dokončeno, jestliže je předána jeho poslední část.
3. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K přijímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

- 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetími osobami a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.

Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo

její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úroveň, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezačínání prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.
 - 8.7.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 800/55/RM/2020 ze dne 14.12.2020.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 14 -01- 2021

V Bílovicích, dne 4. 1. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Milan Vyoralék
jednatel společnosti

Souhrnný rozpočet

Stavba : 201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sadech

Zhotovitel : SVS - CORRECT, spol. s r.o.
Bílovice 513, 687 12

IČO : 255 13 141
DIČ : CZ25513141

Objednatel : Město Uherské Hradiště

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	4 758 644					
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	70 000					
VII.	Ostatní náklady	71 000					
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	4 899 644	0	0	0	0	0
	Celkem bez DPH			4 899 644 Kč			
	Celkem včetně DPH			5 928 570 Kč			



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem
Číslo	Název	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
	Náklady směřované na celou stavbu												0
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	3 923 164											3 923 164
SO 02	Komunikace IV.třídy	1 463 714											1 463 714
SO 04	Veřejné osvětlení	321 898											321 898
SO 06	Metropolitní síť	49 184											49 184
SO ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu	170 610											170 610
Celkem za stavbu		5 928 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928 570

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	1.ETAPA	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201712	Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sadec		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef ŠICO Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef ŠICO Ing.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	141 000		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	141 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	141 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	141 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		141 000 Kč
DPH	21,0 %		29 610 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 610 Kč

Poznámka :

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sade	Rozpočet :
Objekt :	SO ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu	1.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	71 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	70 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	141 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:
Objekt :	SO ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavb	1.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005211020R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
7	005261021R	Dočasná dopravní opatření souhlasu Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich roz umístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
10	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule apod.	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				71 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
11	005111020R	Vytyčení stavby Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
12	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
13	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	28 000,00	28 000,00
14	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
15	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				70 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	1.ETAPA+LAVÍČKY	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
201712	Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sadec		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef ŠICO Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef ŠICO Ing.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 242 284		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 242 284		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 242 284	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 242 284	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		3 242 284 Kč
	DPH	21,0 %		680 880 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 923 164 Kč

Poznámka :

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sade	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	1.ETAPA+LAVIČKY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	376 989	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	141 224	0	0	0	0
12 Sanace podloží	70 102	0	0	0	0
5 Komunikace	558 801	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 305 337	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 360	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	151 305	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	132 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	247 461	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	251 906	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 242 284	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA+LAVIČKY
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce										
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (876+226)*0,47 odpočet rozebrání ploch:-(136+60+580)*0,15	m3	401,54 517,94 -116,40	94,00	37 744,76				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	401,54	27,00	10 841,58				
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m tam a zpět meziskládka pro zpětný zásyp Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m. 14,5*2	m3	29,00	56,00	1 624,00				
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 401,54-14,5	m3	387,04 387,04	177,00	68 506,08				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 násyp Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3.	m3	14,50	151,00	2 189,50				
6	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných zásyp míst po vybouraných plochách mimo novou trasu chodníku (24+34)*0,25	m3	14,50 14,50	73,00	1 058,50				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m.	m3	401,54	18,00	7 227,72				
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	740,80	17,00	12 593,60				
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	740,80	5,00	3 704,00				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 194,10	13,00	15 523,30				
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 370,4*2	m2	740,80 740,80	36,00	26 668,80				
12	P.C.	Dodání humózní hlíny 740,8*0,15	M3	111,12 111,12	500,00	55 560,00				
13	P.C.	Poplatek za skládku 387,04*1,7	t	657,97 657,97	200,00	131 593,60				
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1 740,8*0,03*1,02	kg	22,67 22,67	95,00	2 153,51	0,00100	0,02267		

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA+LAVIČKY
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Celkem za		1 Zemní práce				376 988,95		0,02267		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce								
15	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 136	m2	136,00	18,00	2 448,00			-0,20000	-27,20000
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	60,00	45,00	2 700,00			-0,22500	-13,50000
17	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 136+60	m2	196,00	41,00	8 036,00			-0,40000	-78,40000
18	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	580,00	29,00	16 820,00			-0,22000	-127,60000
19	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm LA-STÁVAJÍCÍ POCHŮZÍ PLOCHY 580	m2	580,00	36,00	20 880,00			-0,11000	-63,80000
20	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	580,00	132,00	76 560,00			-0,24000	-139,20000
21	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 34+35	m	69,00	58,00	4 002,00			-0,11500	-7,93500
22	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových Aktualizace-Název v DZ: Vytrhání obrubníků zahradních, 64,3+30,4+52,7+16,7+12,3+43,6+51,6	m	271,60	36,00	9 777,60				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				141 223,60				-457,63500
Díl:	12	Sanace podloží								
23	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 3% objemové hmotnosti zeminy 1194,1*0,3	m3	358,23	58,00	20 777,34				
24	58530120.A	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL 1194*0,3*1,7*0,03*0,9	t	16,44	3 000,00	49 324,20	1,00000	16,44140		
Celkem za		12 Sanace podloží				70 101,54		16,44140		
Díl:	5	Komunikace								
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm štěrkodrt frakce 0-63 mm 875,6+225,9 rozšíření:370,4*0,25	m2	1 194,10	194,00	231 655,40	0,44100	526,59810		
26	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm 875,6+225,9	m2	1 101,50	297,00	327 145,50	0,40869	450,17204		
Celkem za		5 Komunikace				558 800,90		976,77013		

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA+LAVIČKY
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
27	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 875,6+225,9 odpočet dvojřádek:-370,4*0,12	m2	1 057,05 1 101,50 -44,45	485,00	512 670,22	0,11000	116,27572		
28	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 (875,6+225,9)*1,01/4	t	278,13 278,13	2 850,00	792 667,08	1,00000	278,12880		
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						1 305 337,30		394,40452		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
29	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 780,00	5 340,00	0,43094	1,29282		
30	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 020,00	1 020,00	0,31590	0,31590		
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						6 360,00		1,60872		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly Aktualizace-Název v DZ: Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek, Aktualizace-Název v DZ: Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ,	kus	4,00	210,00	840,00	0,24590	0,98360		
32	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry k museu:167,9+25,4+53,4 k Slovácké budě:58,6+55,6+9,50	m	370,40 246,70 123,70	105,00	38 892,00	0,07971	29,52458		
33	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	370,40	132,00	48 892,80	0,09971	36,93258		
34	P.C.	Dodání a osazení TK žlabu uložení stávajících NN kabelů a sdělovacích kabelů do chráničky - TK žlabu 86+7+19+21	m	133,00	390,00	51 870,00				
35	P.C.	Zabetonování patek + zemní práce beton c12/15 - patka pro značky 0,3x0,3x0,3m	ks	2,00	1 240,00	2 480,00				
36	P.C.	Dodání - drobné příslušenství pro značky	ks	4,00	420,00	1 680,00				
37	P.C.	Dodání sloupků AL60/5,1+ osazení	ks	2,00	1 405,00	2 810,00				
38	40444940.A	Značka dopr Značka dopr-zákazova 2x + dodatková 2x Aktualizace-Název v DZ: Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le,	kus	4,00	960,00	3 840,00				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						151 304,80		67,44077		

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA+LAVIČKY
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
39	P.C.	Odstranění stávajících laviček vč.odvozu a uložení na skládku	ks	10,00	1 280,00	12 800,00				
40	P.C.	Osazení nových laviček vč.dodání a montáže	ks	10,00	12 000,00	120 000,00				
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				132 800,00				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 390,23	178,00	247 461,12				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				247 461,12				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
42	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 468,499*4	t	1 874,00 1 874,00	10,00	18 739,96				
43	P.C.	Poplatek za skládku - suti-ŽIVICE	t	63,80	910,00	58 058,00				
44	P.C.	Poplatek za skládku - suti 468,499-63,8	t	404,70 404,70	200,00	80 939,80				
45	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	468,50	154,00	72 148,85				
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	468,50	47,00	22 019,45				
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				251 906,06				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	1.ETAPA	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 02	Komunikace IV.třídy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
201712	Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.Sadec		Náklady na m.j. 0
Projektant	Josef ŠICO Ing.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Josef ŠICO Ing.		
Objednatel	Město Uherské Hradiště		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 209 681	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	1 209 681	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	1 209 681	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 209 681	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
	Základ pro DPH	21,0 %	1 209 681 Kč
	DPH	21,0 %	254 033 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 463 714 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA
Objekt :	SO 02 Komunikace IV.třídy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 604,308*0,2	m3	120,86	132,00	15 953,73				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	120,86	27,00	3 263,26				
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka tam a zpět Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 21,99*2	m3	43,98	56,00	2 462,88				
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 120,8616-21,99	m3	98,87	177,00	17 500,27				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Zásyp Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, Aktualizace-Název v DZ: Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3,	m3	21,99	151,00	3 320,49				
6	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných 219,9*0,1	m3	21,99	74,00	1 627,26				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m,	m3	120,86	18,00	2 175,51				
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 19,79+219,9*1,0	m2	239,69	17,00	4 074,73				
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	239,69	5,00	1 198,45				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	604,31	13,00	7 856,00				
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	239,69	36,00	8 628,84				
12	P.C.	Poplatek za skládku 98,8716*1,7	t	168,08	200,00	33 616,34				
13	P.C.	Dodání humózní hlíny 239,69*0,1	M3	23,97	500,00	11 984,50				
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	7,33	95,00	696,78	0,00100	0,00733		

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA
Objekt :	SO 02 Komunikace IV.třídy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		239,69*0,03*1,02		7,33						
	Celkem za	1 Zemní práce				114 359,05		0,00733		
	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce								
15	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	411,00	29,00	11 919,00			-0,22000	-90,42000
16	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm LA-STÁVAJÍCÍ POCHŮZÍ PLOCHY	m2	411,00	36,00	14 796,00			-0,11000	-45,21000
		190+221		411,00						
17	113109408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 8 cm	m2	411,00	132,00	54 252,00			-0,19200	-78,91200
18	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových Aktualizace-Název v DZ: Vytrhání obrubníků zahradních.	m	214,00	36,00	7 704,00				
		16+10+34+42+57+55		214,00						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				88 671,00				-214,54200
	Díl: 12	Odkopávky a prokopávky								
19	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 3% objemové hmotnosti zeminy	m3	181,29	58,00	10 514,96				
		604,308*0,3		181,29						
20	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	9,25	3 000,00	27 737,70	1,00000	9,24590		
		181,2924*1,7*0,03*1,0		9,25						
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				38 252,66		9,24590		
	Díl: 5	Komunikace								
21	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce:0-63 mm	m2	604,31	148,00	89 437,58	0,37800	228,42842		
		povrch dlažba:164+110+31,17		305,17						
		rozšíření:(219,9+19,79)*0,2		47,94						
		MZK:115+87		202,00						
		rozšíření :(42+49+33)*0,3		37,20						
		napojení:5+7		12,00						
22	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	239,20	105,00	25 116,00	0,20240	48,41408		
		MZK:115+87		202,00						
		ROZŠÍŘENÍ:(42+49+33)*0,3		37,20						
23	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	317,17	271,00	85 953,07	0,38314	121,52051		
		274+31,17		305,17						
		napojení:5+7		12,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Komunikace IV.třídy	1.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		0								
24	P.C.	Horní krycí vrstva MZK 20mm MZK je vrstva vytvořená ze směsi nejméně dvou frakcí přírodního kameniva rozprostřená a zhutněná za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou únosnost.	m2	202,00	54,00	10 908,00				
		115+87		202,00						
25	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm zapravení povrchu z vrstvy MZK	m2	202,00	162,00	32 724,00	0,25094	50,68988		
		115+87		202,00						
Celkem za		5 Komunikace				244 138,65		449,05290		
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací									
26	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	31,17	485,00	15 117,45	0,11000	3,42870		
		31,17		31,17						
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm VAROVNÝ PÁS:4,9 NAPOJENÍ:5+7	m2	16,90	257,00	4 343,30	0,07390	1,24891		
		4,90		4,90						
		12,00		12,00						
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dřezy	m	6,00	138,00	828,00	0,00033	0,00198		
29	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní (5+7)*1,01	m2	12,12	255,00	3 090,60	0,12900	1,56348		
		12,12		12,12						
30	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená napojení na MK 4,9*1,01	m2	4,95	475,00	2 350,78	0,13150	0,65079		
		4,95		4,95						
31	P.C.	Dodávka-dlažba tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky kameny s nepravidelnými bočními stěnami a horními hranami TL 60mm - BARVA BÍLÁ, povrch hladký mimě zvlněný	m2	128,27	640,00	82 092,80	0,13700	17,57299		
		(111+16)*1,01		128,27						
32	P.C.	Dodávka-dlažba tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky kameny s nepravidelnými bočními stěnami a horními hranami TL.60mm - BARVA ŠEDÁ, povrch mimě zvlněný Dlažba je tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky. Při výrobě produktů s povrchem je do nášlapných vrstev použito speciální hrubozrné barevně kontrastní kamenivo. Následným brokováním se povrch nášlapné vrstvy naruší a kamenivo se odhalí. Tento typ povrchové úpravy má protiskluzové vlastnosti. Elegantní vzhled imituje zrnitost přírodní	m2	164,63	640,00	105 363,20	0,13700	22,55431		
		163*1,01		164,63						

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA
Objekt :	SO 02 Komunikace IV.třídy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
33	P.C.	Kladení bet.dlažby ze 117 nepravidelných kamenů Dlažba je tvořena sestavou 117 nepravidelných kamenů poskládaných do mozaiky. 163+111+16	m2	290,00	575,00	166 750,00	0,13700	39,73000		
				290,00						
34	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná lř. 1t=4,0m2 31,17/4*1,01	t	7,87	2 850,00	22 430,64	1,00000	7,87040		
				7,87						
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						402 366,77		94,62156		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
35	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou dvojfádek kruh kruh: 19,79 MZK: 42+49+33	m	143,79	132,00	18 980,28	0,09971	14,33730		
				19,79						
				124,00						
36	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry dvojfádek kruh	m	19,79	105,00	2 077,95	0,07971	1,57746		
37	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Aktualizace-Název v DZ: Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15. 53,7+55+56+55,2	m	219,90	148,00	32 545,20	0,10250	22,53975		
				219,90						
38	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná lř. 1t=4,0m2 (143,79+19,79)*0,12*1,01/4	t	4,96	2 850,00	14 126,03	1,00000	4,95650		
				4,96						
39	592173362	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm 219,9/0,5*1,01	kus	444,20	46,00	20 433,11	0,01100	4,88618		
				444,20						
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						88 162,56		48,29719		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	601,22	178,00	107 018,03				
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						107 018,03				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km za další 4km 214,542*4	t	858,17	10,00	8 581,68				
				858,17						
42	P.C.	Poplatek za skládku - suti 214,542-45,21	t	169,33	200,00	33 866,40				
				169,33						
43	P.C.	Poplatek za skládku - suti-ŽIVICE	t	45,21	910,00	41 141,10				
44	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	214,54	154,00	33 039,47				
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						116 628,65				

Slepý rozpočet

Stavba :	201712 Rekonstr.MK IV.třídy,zp.ploch a VO ve Smet.S	Rozpočet:	1.ETAPA
Objekt :	SO 02 Komunikace IV.třídy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	97	Prorážení otvorů								
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	214,54	47,00	10 083,47				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 083,47				

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		116 026,65
Montáž - práce		45 766,00
Mezisoučet 1	0,00	161 792,65
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1 617,93
Nátěry		0,00
Zemní práce		99 986,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	263 396,58
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		2 633,97
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		266 030,54
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		266 030,54
Základ a hodnota DPH 21%	266 030,54	55 866,41
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		321 896,96

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže									
1219-313		Sadový stožár LEG MTP LED 36L50 RC 730									
1219-335		Sadový stožár 5m nad zemí oboustranně pozink+RAL 7043	ks	3,00	25 420,00	76 260,00		862,00	2 586,00	26 282,00	78 846,00
1124-17		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
1124-22		CYKY 3x1.5 mm2	m	15,00	14,00	210,00		26,00	390,00	40,00	600,00
7004-8067		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8077		CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	20,00	191,00	3 820,00		29,00	580,00	220,00	4 400,00
1123-7102		KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	350,00	22,00	7 700,00		35,00	12 250,00	57,00	19 950,00
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
9999-457		Do 16 mm2	ks	24,00	0,00	0,00		48,00	1 152,00	48,00	1 152,00
1124-17		Svorkovnice sadového stožáru									
1124-22		EKM xxxx - 2poj.	ks	3,00	485,00	1 455,00		405,00	1 215,00	890,00	2 670,00
7004-8067		KABELOVÉ SPOJKY PRO LISOVACÍ SPOJOVAČE									
9999-447		SVCZ-5L 6-25 (5x6-25 mm2)	ks	3,00	536,00	1 608,00		405,00	1 215,00	941,00	2 823,00
7004-8067		KABELOVÉ KONCOVKY									
9999-447		KVCZ 10-35 (10-35mm2)	ks	6,00	536,00	3 216,00		405,00	2 430,00	941,00	5 646,00
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8		Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	370,00	39,00	14 430,00		35,00	12 950,00	74,00	27 380,00
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
		Pronájem mobilní plošiny	kpl	1,00	0,00	0,00		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
9999-1283		Montáž svítidel	ks	3,00	0,00	0,00		405,00	1 215,00	405,00	1 215,00
9999-1283		Demontáž svítidel	ks	3,00	0,00	0,00		201,00	603,00	201,00	603,00
9999-1283		Demontáž stožáru vč. základu	ks	3,00	0,00	0,00		810,00	2 430,00	810,00	2 430,00
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
		DLE CSN 331500									
		Revizní technik	kpl	1,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Podružný materiál				7 327,65				0,00	7 327,65
		Elektromontáže - celkem				116 026,65			45 766,00		161 792,65
		Zemní práce									
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ. OSVĚTLENÍ									
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3									
9999-946		Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00	1 380,00	2 760,00			0,00	1 380,00	2 760,00
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.									
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU									
9999-979		550x550x1200 mm	ks	3,00	1 782,00	5 346,00		860,00	2 580,00	2 642,00	7 926,00
9999-997		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
9999-998		V ZEMINĚ TŘÍDY 3									
9999-999		Šíře 350mm, hloubka 500mm	m	380,00	134,00	50 920,00			0,00	134,00	50 920,00
9999-1179		ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ. 3									
9999-1180		Šíře 350mm, hloubka 500mm	m	380,00	87,00	33 060,00			0,00	87,00	33 060,00
9999-1208		Folie	m	380,00	7,00	2 660,00		7,00	2 660,00	14,00	5 320,00
		Zemní práce - celkem				94 746,00			5 240,00	0,00	99 986,00
										0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ IV.TŘÍDY
Projekt	ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VO VE SMETANOVÝCH SADECH SO 04
Investor	Město Uherské Hradiště
Z. č.	Z20-068
A. č.	Z20-068
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Petr Hudík
Kontroloval	Bc. Pavel Keřt
Datum	7.8.2018
Zpracovatel	AKTÉ PK spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín
CÚ	2020
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírázky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	20
Procento PM % 3	3
Procento PM % 4	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 408,00
Montáž - práce		24 240,00
Mezisosoučet 1	0,00	40 648,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	0,00	40 648,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		40 648,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		40 648,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	16 408,00	24 240,00
Zemní práce	0,00	0,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže									
1123-595		HDPE 40/33	m	340,00	37,00	12 580,00		29,00	9 860,00	66,00	22 440,00
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
9999-1118		Šířka 22cm	m	340,00	7,00	2 380,00		7,00	2 380,00	14,00	4 760,00
		Upevňovací materiál	ks	4,00	175,00	700,00		12,00	0,00	187,00	700,00
9998-5318		ÚPRAVA NAPOJOVACÍHO MÍSTA									
9998-5319		Tlakové zkoušky. Zkoušky těsnosti a průchodnosti HDPE trubek	ks	1,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Podružný materiál				748,00				0,00	748,00
		Elektromontáže - celkem				16 408,00			24 240,00		40 648,00
		Zemní práce									
9999-878		ZEMNÍ PRÁCE PROVEDENY SPOLEČNĚ S VO									
9999-879		VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU									
		Zemní práce - celkem				0,00			0,00		0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ IV.TŘÍDY
Projekt	ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VO VE SMETANOVÝCH SADECH SO 06
Investor	MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Z. č.	Z20-068
A. č.	Z20-068
Smlouva	
Vypracoval	Bc.Pavel Keřt
Kontroloval	Bc.Pavel Keřt
Datum	7.6.2020
Zpracovatel	AKTÉ spol. s r.o.
CÚ	2020
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	19
2. sazba DPH %	5
Procento PM %	5