
SMLOUVA O DÍLO
na stavbu:

„Rekonstrukce zdravotně technické instalace v objektu

ulice Komenského 145"

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ"}, v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšiiem, starostou města
IČ: 00282707

DIČ:CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.:

e-ma

/dále jen „objednatel"/

2. Dodavatel:

TROJAN - ZTI, s.r.o.

se sídlem Foltýnova 998/1, 635 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka

72702

zastoupený: Petrem Trojanem
IČ: 29304491

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB Brno

Č.Ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Trojan

- ve věcech technických: Petr Trojan

tel.:

e-m

/dále jen „dodavatel"/.

1



V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku l. této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení 
nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit.

čl. II.
Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce zdravotně technické instalace 
v objektu ulice Komenského 145", jak je dále specifikováno.

2.1.

Místo plnění (místo realizace): ul. Komenského 145 Tišnov, Česká republika.

/dále jen „dílo"/

Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od dodavatele na základě protokolu 
o předání a převzetí díla a zaplatit dodavateli sjednanou cenu, jak je definována níže.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka materiálu včetně příslušných 
služeb pro realizaci Veřejné zakázky „Rekonstrukce zdravotně technické instalace v 
objektu ulice Komenského 145".

Za rekonstrukci se považuje výměna stoupacích vedení a svodů splaškové kanalizace 
ve stávajícím bytovém domě. Do přípojek objektu nebude zasahováno. Dešťová 
kanalizace je odváděna od obvodu budovy a nebude do ní zasahováno.
Rozvody v bytech budou ponechány stávající do další etapy postupných oprav. 
Potrubní rozvody jsou viditelné jen na několika místech objektu. Při demontáži 
a montáži bude přednostně postupováno podle tras stávajícího potrubí.

Předmět díla je vymezen v následujícím rozsahu a kvalitě:
a) technickou zprávou zpracovanou Ing. Pavlem Stavjaníkem, IČ: 40456439 

(Příloha č. 1 této smlouvy),
b) výkazem výměr (Příloha č. 2 této smlouvy),
c) příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla,
d) podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě.

Dodavatel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba k zahájení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu, např.:
- zajištění hranic staveniště,
- dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, revizí a protokolů,
- náklady na zařízení staveniště, jeho údržbu, pořádek a čistotu po dobu výstavby, 

a spotřebu všech potřebných energií a zdrojů při výstavbě,
- zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku 

včetně poplatků za skládky,

2.2.
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- úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, kompletní úklid stavby.

Dodavatel zodpovídá za škody způsobené na staveništi i za ostatní škody způsobené 
výstavbou do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
Dodavatel provede dílo na své náklady a nebezpečí. Dodavatel také odpovídá za 
škody vzniklé na majetku třetím osobám, který se nachází v areálu stanice, 
v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

2.3.

V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat 
případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, 
snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou 
změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se 
zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá 
změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou 
změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny.

Změny stavby požadované dodavatelem (změna materiálů apod.), projedná 
dodavatel se zástupcem objednatele, po předložení podrobné kalkulace zpracované 
v souladu s čl. 4.2. smlouvy, cenový rozdíl oproti původní nabídce. Teprve po tomto 
odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.

Objednatel má právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, které je povinen 
dodavatel za úhradu zajistit. Toto další plnění musí být předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné standardy materiálů, technologií 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy 
provést řádně a včas.

V případě, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové 
členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní 
ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena dodavatelem díla ve 
zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem 
objednatele.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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ČI. III.
Lhůty plnění

Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo dodavateli projektovou 
dokumentaci k provedení stavby v jednom exempláři.

3.1.

Objednatel předá dodavateli před zahájením stavebních prací staveniště tak, aby 
dodavatel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci.

3.3.

3.4. Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v souladu s touto smlouvou.

Termín realizace díla je: 14.1.2021 - 26. 2.2021

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí díla, předání dokumentace skutečného provedení díla.

čl. IV. 
Cena díla

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále 
sjednaným, celkovou smluvní cenu:

4.1.

Cena bez DPH: 685 194,04 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, 
maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je 
obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.
V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační 
a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot 
a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.

Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
v případě, že:
a) objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad 
rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, 
než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném 
odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání výkaz 
výměr předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito 
stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou 
součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních 
a montážních prací firmy RTS) x 0,8.
b) dojde v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů (nebo odvodů) 
majících vliv na cenu díla, a to vždy formou písemného dodatku k této smlouvě 
předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

4.2.
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r ČI. V.
Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit jednorázově za skutečně zhotovené práce, 
výkony a zabudovaný materiál po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis skutečně provedených prací vystavený zhotovitelem. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu 
zhotovitele zaslaného objednateli do sídla objednatele.

5.1.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.2.

Splatnost faktury je 30-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po 
doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

5.3.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 
pozdějších předpisů a bude vždy obsahovat:
1. označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ,
2. číslo faktury,
3. den vystavení a den splatnosti,
4. označení banky a č. účtu, na který se má platit,
5. označení díla,
6. fakturovanou částku,
7. číselný kód klasifikace produkce,
8. razítko a podpis oprávněné osoby,
9. přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem.

5.4.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo 
neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli. 
U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury 
objednateli.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn 
započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce dodavatele vůči 
objednateli.

Objednatel je oprávněn dát dodavateli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Dodavatel 
má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení 
vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem 
k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje 
o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

5.5.

5.6.
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1Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 
budou při fakturaci podloženy soupisem prací. Ocenění bude provedeno dle článku 
IV. této smlouvy.

5.7.

ČI. VI.
Provádění díla

6.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách {kontrolních dnech), které bude dodavatel organizovat podle potřeby, min. 
lx za týden.

6.2.

Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou 
dobu provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. Dodavatel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto 
povinností zabezpečí ve smluvních vztazích s poddodavateli. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

6.3.

Pokud dodavatel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 
má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každé jednotlivé nedodržení povinnosti a každý den prodlení dodržování zásad BOZP.

6.4.

Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi 
a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.5.

Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, 
a to v souladu s platnými právními předpisy.

6.6.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
dodavatel na požádání objednatele povinen doložit před podpisem smlouvy i kdykoliv 
v průběhu stavby.

6.7.

Odpovědnost za nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese dodavatel po celou 
dobu výstavby až do okamžiku předání provedeného díla objednatelem.

6.8.

Dodavatel je povinen být pojištěn proti živelným pohromám a škodám, škodám 
způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků dodavatele a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.9.
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r
6.10. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady 
a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6.11. Dodavatel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí.

6.12. Dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

6.13. Vedením stavby je pověřen Petr Beránek, který bude stavbu řídit ve vztahu 
k objednateli.

6.14. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

ČI. Vil. 
Předání díla

Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři dny předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen do tří dnů od 
uvedeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel 
převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto 
smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek 
této smlouvy.

7.1.

Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:7.2.

Fakturu, doklady o případné ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla 
a další doklady nutné k provozování díla dle platných norem.

Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.

7.3. O předání a převzetí díla pořídí dodavatel a objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění do pěti 
pracovních dnů a způsobem jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
a dohoda o zpřístupnění díla nebo její části dodavateli za účelem odstranění vad. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody. Dnem 
podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná 
běžet záruční lhůta (u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění).

7.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani
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její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je dodavatel povinen 
odstranit tyto vady do pěti pracovních dnů od předání a převzetí. Pokud dodavatel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý 
den prodlení do doby jejich odstranění.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými 
normami a předpisy.

Nejpozději do tří dnů od odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen vyklidit 
staveniště a upravit je do náležitého stavu. Pokud dodavatel v tomto termínu 
staveniště nevyklidí nebo neupraví do sjednaného stavu, má objednatel právo 
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5.

ČI. Vlil.
Záruka a vady díla

Dodavatel zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno dle podmínek této 
smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít požadované vlastnosti v této srhlouvě 
dohodnuté.

8.1.

Dodavatel poskytne objednateli na provedené dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této 
smlouvy záruku po dobu 60 měsíců.
Záruka počíná běžet ode dne předání díla, u vytčených vad a nedodělků dnem jejich 
odstranění.

8.2.

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamovaných vadách nejpozději do 
pěti pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Pokud nebude dodavatelem 
rozhodnuto v této lhůtě, má se za to, že je reklamace oprávněná a vada reálně 
existující. Od tohoto rozhodnutí nebo po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě 
budou vady z reklamace odstraněny nejpozději do 10 dní, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Pokud dodavatel neodstraní záruční vady v dohodnutém 
termínu z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
1000 Kč za každý i započatý den prodlení, o který reklamovanou vadu odstraní 
později. Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je dodavatel 
povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně.

8.3.

8.4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.
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čl. IX.
Smluvní pokuty

V případě prodlení dodavatele s provedením díla ve smluvené lhůtě zaplatí dodavatel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

9.1.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad, prodlení s odstraněním zařízení 
staveniště a za prodlení s odstraněním reklamovaných vad je sjednána 
v odst. 7.5., 8.3., této smlouvy.

9.2.

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

9.3.

Ustanovení § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy 
nepoužijí.

9.4.

čl. X.
Nespolehlivý plátce

Pro případ, že se dodavatel (poskytovatel zdanitelného plnění} stal nebo stane 
základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále je 
zákon o DPH), uhradí za dodavatele (poskytovatele zdanitelného plnění) v souladu 
s § 109 a § 109a zákona o DPH daň objednatel, a to přímo jeho místně příslušnému 
správci daně na osobní depozitní účet dodavatele (poskytovatele zdanitelného 
plnění). Na bankovní účet dodavatele budou hrazeny pro tento případ pouze částky 
plnění odpovídající základu daně. Uplatněním tohoto ustanovení smlouvy se považují 
vzájemná plnění za vyrovnaná.

10.1. na

čl. XI.
Ostatní ujednání

Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník minimálně tak, 
jak to ukládá stavební zákon a prováděcí předpisy v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro vedení stavby. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady podle kolaudačního 
rozhodnutí.

11.1.

V případě, že dodavatel poruší povinnost definovanou v článku 11.1 je dodavatel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

11.2.
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1Zápisy do stavebního deníku zapisuje osoba pověřená vedením stavby. Mimo něho 
může zápisy provádět objednatel nebo jeho zástupce, zpracovatel projektu nebo 
příslušné orgány státní správy.

11.3.

Nesouhlasí-li osoba pověřená vedením stavby se zápisem, který provedly výše 
uvedené osoby, musí se k tomuto zápisu vyjádřit do dvou pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Deník 
bude objednateli volně přístupný.

11.4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy;
- je-li na majetek dodavatele prohlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení 
konkurzu na majetek dodavatele zamítnut pro nedostatek majetku,
- pokud dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla do 14 dnů od doručení písemného upozornění nebo od 
upozornění zápisem ve stavebním deníku,
- pokud je dodavatel v prodlení s předáním díla o více jak 14 dní.

11.5.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, mohl-li by postup dodavatele vést k podstatnému porušení smlouvy.

11.6.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Tím se rozumí den 
převzetí zásilky nebo první den, kdy si adresát zásilku mohl vyzvednout. V těchto 
případech je dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a umožnit do 
jednoho pracovního dne pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména 
vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této 
povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

11.7.

ČI. XII.
Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při 
podpisu smlouvy.

12.1.

Tato smlouva se řídí právem České republiky.12.2.

Využije-li některá ze stran práva odstoupení od smlouvy na základě podstatného 
porušení smlouvy druhou stranou, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

12.3.
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r 12.4. Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby

k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet dodavatele v případě jeho
zavinění.

12.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

12.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

tato smlouva byla sepsána vážně, určitě srozumitelně, na základě jejich pravé

a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.8. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.

V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy

druhé ze stran této smlouvy dodatek ktéto smlouvě nahrazující oddělitelné

ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.9. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo

odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

12.10. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

212.11. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č.

konané dne ..... usnesením č. .

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická zpráva

Příloha č. 2: Vyplněný výkaz výměr

V Tišnově dne

Za objednatele

Bc. Jiří Dospíšil

starosta města Tišnova

‘.a dodavatele

Petr Trojan
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}Příloha č. 1

E-mail:
"w

Technická zpráva

HIP: Ing. Pavel Stavjaník

Tišnov, Komenského 145, výměna rozvodů kanalizaceStavba:

Objekt: ZT1

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Komenského ulice

Investor:

Místo stavby:

Zakázka: 41044

Datum: 18/VIII/2020

Stupeň:

Vypracoval:

DPS

Ing. Pavel Stavjaník

Specializace: ZTI
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r Příloha č. 1
Obsah:

Všeobecně.........1. .........2

Inženýrské sítě........2. ..2

3. Přípojky na inženýrské sítě

Řešení objektu..
' 4.1.1

..2

4. ......2
Rozvod vody......................................................
Kanalizace..........................................................
Splašková kanalizace..........................................
Dešťová kanalizace............................................
Prováděni zkoušek těsnosti.................................
Vnitrní plynovod................................................
Zařizovaní předměty a stavební přípomocí..........

........2
4.2 ..... 2
4.2.1 ......2
4.2.2 .......... 3
4.2.3 3
4.3 ..3
4.4 .......... 3

Bilance5. 3

Seznam příloh6. 3

Všeobecně
Projekt řeší výměnu stoupacích vedení a svodů splaškové kanalizace ve stávajícím bytovém domě. Do 

přípojek objektu nebude zasahováno. Dešťová kanalizace je odváděna od obvodu budovy a nebude do ní 
zasahováno.

1.

Rozvody v bytech budou ponechány stávající do další etapy postupných oprav. Potrubní rozvody jsou 
viditelné jen na několika místech objektu. Při demontáži a montáži bude přednostně postupováno podle tras 
stávajícího potrubí.

Inženýrské sítě 
Nebudou stavbou dotčeny.

2.

3. Přípojky na inženýrské sítě
Nebudou stavbou dotčeny.

Řešení objektu 
Rozvod vody
Vnitřní vodovod je po rekonstrukci, nebude do něj zasahováno.

4.
4.1.1

4.2 Kanalizace
Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci.

Splašková kanalizace
Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 as ní souvisejících 

norem a právních předpisů. Trasy kanalizace budou maximálně přímé, napojení odboček a kolena budou pod 
úhlem 45°. Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny na stoupačkách, odbočeních nebo podle vzdáleností tak, 
aby byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056-2. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní krytinu. Vzhíedem 
ke krátkým svodům a množství čistcích kusů na stoupačkách nebudou na svodech zřízeny revizní šachty uvnitř 
objektu.

4.2.1

Kanalizace je navržená z plastů. Svody pod podlahou v rostlém terénu budou z hrdlových trub PVC typu 
KG. Svody budou uloženy na pískové lože a obsypány pískem do výše 200 mm nad vrchol trouby. Odpady budou 
z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude 
v minimálním spádu 3%, vzdálenost od odpadu by neměla přesáhnout 3 m. Podlahové vpusti a odpadní prvky jsou 
navrženy plastové s nerezovými doplňky. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se 
upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenostech do D 50 1.5 m, nad D 50 maximálně 2 m, vedení pod 
stropem se zavěsí ve vzdálenosti maximálně 10 D. Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude 
z trub PPs a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy.

Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárním tmelem.
Kanalizace bude měněna po stoupačkách. Každá stoupačka bude provedena zvlášť a zapojena. Konec 

stoupačky bude napojen na provizorní flexibilní potrubí, které bude vně objektu napojeno do první revizní šachty. 
Potom bude pomocí sondy nalezen konec svodu u obvodové zdi. Po potrubí bude proveden výkop směrem 
k stoupačce a bude sledováno potrubí, není-li do něj napojena neznámá kanalizace. Poté bude položeno nové 
potrubí a po úspěšné tlakové zkoušce bude propojeno se stoupačkou. Postup prací bude koordinován s nájemci
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1_ Příloha č. 1
obchodních prostor. Předpokládám, že boudou provedeny svody vjedné a poté druhé provozovně. Stoupačka číslo
6 je pravděpodobně navíc, dle stavu ve stávající koupelně a kuchyni v 2.NP bude stoupačka číslo 6 buď použita,
nebo zrušena. Není zcela jasné napojení vany a kuchyně.

Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace je stávající.

Provádění zkoušek těsnosti
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12056-5.

Vnitřní plynovod
Vnitřní plynovod je stávající, nebude do něj zasahováno.

4.2.2

4.2.3

4.3

4.4 Zařizovací předměty a stavební přípomoci
V celém objektu budou zařizovací předměty ponechány stávající, pokud nedojde k případnému poškození

při bourání stávající kanalizace. Vyměněny budou klozety, protože původní klozety mají jiný směr napojení
a vzhledem ke značnému stáří většiny z nich, není možné zajistit spolehlivou těsnost napojení na připojovací
potrubí.

Stavební přípomoci spočívají v úpravě otvorů pro nová vedení, vybourání, demontáž stávající zákrytů,
obezdívek potrubí, včetně vysekání drážek pro stoupačky.. Po skončení práce na instalacích budou drážky zazděny

zaomítány. Obklady budou použity provizorně bílé pro doplnění po demontážích. Použití jiné barvy bude řešeno
po dohodě s nájemníkem a investorem, případně bude použit obklad ze zásoby nájemníka. Dosud neopravené
koupelny budou následně postupně opravovány. Upravené omítky budou v nejnutnějším rozsahu vymalovány.

Mazaniny budou bourány na šířku výkopu, předpoklad 500 mm, podlahy budou vybourány na
dvojnásobnou šířku, aby bylo možné opravit zemní izolaci proti vlhkosti a navázat na stávající (pokud bude
nalezena). Doplnění dlažby je předpokládáno v šíři vybourání s využitím podobného materiálu.

Při provádění prací budou podlahy chráněny proti poškození, po skončení prací bude proveden základní
úklid pracoviště.

a

Předpokládá se, že opravy budou prováděny po jednotlivých stoupačkách a nájemníků bude dopředu
stanoven termín, kdy budou jejich sociální zařízení mimo provoz. Pohotovostní toaletu pro nájemníky zajistí
investor.

5. Bilance
Bilance objektu se nemění, jedná se o opravu havarijního stavu vedení.

6. Seznam příloh

Číslo výkresu Popis

D.l.4.5.02 kanalizace - půdorys 1. NP

D.l.4.5.03 kanalizace - půdorys 2. NP

D.l.4.5.04 kanalizace - půdorys 3. NP

D.1.4.5.05 kanalizace - podélné profily

D.l.4.5.06 kanalizace - schéma

V Brně 18/VIII/2020
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D. 1.4.5 ZTIovit die

ostatními : iS i MĚŘÍTKO Č.VWPESU

KANALIZACE - PŮDPRYS 1.NP
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| Tiinw STUPEŇKRAJ Jjigncrwslrý OEÉC DSP

OBJEDNATEL ffeteTiam, námfatt Mni 111, Kw DATUM

SIWE ■ FORMÁT «
Tišncw, Komenského H5, vjména rozvodů kanalizace ďSlOM 410U

ZTI SPECIALIZACE

D.1.4.5 ZTIPton.:
VeSkeré tra
situace na
instalacemi a stávajícím

sy potrubí je zapotřebí na stavbě ověřit, případně upravit dle
stavbě. Zvláště je nutné na stavbě ověřit koordinaci' s ostotn'

skrytým potrubím, které bude důle využíváno.
měřítko č.výksesj0ES4H

KANALIZACE - PÚDPRYS 2.NP
1:50 D. 1.4.5.03
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| TižrHH STUPEMOBECKRAJ Jftcrocravifcý

DATUM 7OTGSJEDME. WésTo Ttžitiw, nártifelÁ MHu 111. Tfftl w

FORMÁT A2STAVBA
Tišnov, Komenského 145, výměna rozvodu Kanalizace
OBJEKT

číslo zak. 41C44

SPECIALIZACEZTI D.1.4.5 ZTIPozn.:
VeSkeré trasy potrubí je zopotřebí rw stovbé ovéfit, pUpodně upravit dle
situace no stavte. ZvtóBté je nutné no stovbé ovéfit koordinaci s ostatními

^fcnVKKfu q stávajícím skrytým potrubím, které bude dále využíváno.
(.VÝKRESUMĚŘÍTKOZjt.-

KANALIZACE - PÚDPRYS 3.NP 1:50 D. 1.4.5.04
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Příloha č. 2

Položkový rozpočet

Výměna rozvodů kanalizace - Komenského 145, Tišnov - vč van a sprcháče

IČ: 00282707 

DIČ: CZ00282707

Zakázka:

Objednatel: Město Tišnov

nám. Míru 111
666 01 Tišnov

IČ: 29304491 

DIČ: CZ29304491

TROJAN-ZTI, s.r.o.Zhotovitel:

Foltýnova 998/1
635 00 Brno

Rozpis ceny Celkem
HSV 383 737,95

PSV 286 456,09

MON 0,00

Vedlejší náklady 15 000,00

Ostatní náklady 0,00

685 194,04Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 685 194,04 CZK

Snížená DPH 15 % 102 779,11 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 0,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 787 973,15 czk

07.01.2021dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Zpracováno v cenové soustavě RTS 2020 - 1 .polovina. 
Nedílnou součásti rozpočtu je projektová dokumentace. 
Bližší specifikace výrobků - viz PD.

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



W Rekapitulace dílů

f
Příloha č. 2

CelkemTyp díluNázev

16

2

3

61

63

90

94

95

96

97

99

711

721

722

725

763

764

771

781

784

VN

Cena

Stránka 2 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Příloha č. 2*

dem
hmotnost
celk (t) ’

Položkový rozpočet

S: Výměna rozvodů kanalizace - Komenského 145, Tišnov - vč van a sprcháče

dem
hmotnost /hmotnost / hmotnost

celk(t)P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ MJ

o

0

o

0

0
0

o

o

0

0
0

0

0

0
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