SMLOUVA O DiLO

Nize uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smluvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (ddle jen ,obcansky zdkonik”),
smlouva o dilo tohoto znéni:

I. SMLUVNI STRANY

1.1. Zhotovitel: morez stavebni s.r.o.

Zapsan v obchodnim rejstiku pod sp. zn.: C 25986 vedend u Krajského soudu v Plzni

Sidlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzen
ICo: 29115850
DIC: CZ29115850

Statutdrni orgdn: Tomas Hradecky, Monika Hradecka
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Tomas Hradecky, Monika Hradeck
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: vaclav Picl

Telefon: +420 377 241 297
Fax: +420 377 241 280
E-mail: morez@morezstavi.cz
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.
Cislo uctu: 243223057/0300
1.2. Objednatel: Stfedisko volného ¢asu RADOVANEK
Se sidlem: Pallova 52/19, Vychodni Pfedmésti, 301 00 Plzef
ICo/DIC: 69977836/CZ69977836

Zastoupeny:  Bc. Eva Tischlerova, feditelka

K podpisu smlouvy opravnén: Bc. Eva Tischlerova, feditelka

Tel.: +420737 215121

E-mail: Tischlerova@radovanek.cz

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display 40.htm|
Bankovni spojeni: CSOB 256488599

Il. PREDMET SMLOUVY

1.1.
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (ddle téZ jen ,SOD“) zavazuje na svij naklad a na své
nebezpeci odborné provést pro objednatele niZe specifikované dilo.

1.2.
Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou
cenu za dilo.

11:3.
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rdmci zadavaciho fizeni pro
vefejnou zakdzku s nazvem ,VYMENA OKEN A DVER( V BUDOVE PALLOVA - I. ETAPA* (dale jen veFejna
zakazka).
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n.1.
Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace - VYMENA OKEN A DVERI V BUDOVE PALLOVA. Pifedmétem
dila jsou nové okna a dvefe a jejich vyména v poZadované kvalité a specifikaci v souladu s projektovou
dokumentaci a zadavacimi podminkami. Zhotoveni dila bude zabezpeleno v rozsahu dle projektové
dokumentace a soupisu praci, jeZ jsou pfilohou této SOD.
Mistem plnéni je vyse specifikovand stavba - Pallova 52/19, Vychodni Predmésti, 301 00 Plzen. Vétéina
stavebnich praci bude provddéna za provozu objektl, proto stavebni &innost vybraného zhotovitele
bude omezena touto skuteénosti.
Prace budou provaddény za provozu objekt(, je proto nutné dodriovat pfisné bezpeénostni a hygienické
podminky na staveniti vfetné zabezpeeni stavebniho prostoru a minimalizovat negativni vlivy
vystavhy.

1.2.
Zhotovitel se zavazuje opatfit vie, co je zapotiebi k provedeni dila. Materialy provedeni dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly &i technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny Zadné zmény oproti
projektové dokumentaci. VSechny materidly a vyrobky pouZité pfi provadéni dila musi byt nové
v nejvy3si mozné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

1.3,
Vznikne-li potfeba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pGvodnich zadavacich
podminkach, jejichz potfeba vznikne v diisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né
stavebni prace budou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace
realizovat v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

1.4,

Dilem se pro Gcely této SOD rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montéznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potifebnych materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejich?

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

- zajisténi a provedeni viech opatieni organizaniho a stavebn& technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- veskeré prdce, dodévky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

- provadéni denniho dklidu stavenisté,

- provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
vCetné pofizeni protokold,

- zajiSténi atestd a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobkd,

- odvoz, uloZeni a likvidace odpadi v souladu s pfislu§nymi pravnimi piedpisy

- azpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen vramci dila provést veskeré prace, sluiby, dodavky a vykony, kterych je tfeba

trvale nebo dogasné k zahajeni, provedeni, dokonéeni a pfedani dila. Dilem dle této smlouvy jsou i

¢innosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosaZeni pozadovaného vysledku dila

nebo pro spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

l1.5.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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.6.
Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni préav jiné osoby z primyslového nebo
jiného dudevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila poufije vysledek ¢innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnénd osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypoiadani majetkovych dsledk(. Dojde-li
v disledku poufiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruseni prava tfeti osoby z primyslového nebo
jiného dudevniho vlastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

1V. CENA DilLA

Iv.1.
Cena dila je stanovena vsouladu sobecné zdvaznymi pfedpisy a je ob&ma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH 1.995.765,07 K¢
DPH 21% 419.110,66 K¢
Cena celkem vé. DPH 2.414.875,73 K¢

V souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvyse pFipustna. Cenu
Ize pfekrodit jen za podminek stanovenych v SOD.

V.2.
Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu vefejné zakazky véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb svykazem vymér a dali pozadavky objednatele uvedené v zadavacich podminkach
zaddvaciho fizeni pro verejnou zakazku s ndzvem ,V¥YMENA OKEN A DVERI V BUDOVE PALLOVA - |.
ETAPA".

IV.3.
Sjednana cena zahrnuje vedkeré prace a dodavky, které jsou obsaeny v soupisu praci, vykazu vymér
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena zahrnuje vegkeré ndaklady nutné k Fadné
realizaci dila v rozsahu dle ¢l. Il smlouvy. Sjednand cena zahrnuje i pfedpokladany vyvoj cen v dobé od
uzavieni smlouvy do predani dila.

V.4,

Uvedend cena je maximaini, kone¢nd a nepfekrocitelnd. Zhotovitel neni opravnén pozadovat po
objednateli uhrazeni jakychkoliv ndkladd spojenych s provedenim dila a s pInénim této smlouvy.

IV.5.
Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, Ze
pfipadnd zména vyvolana novelizaci dafiovych zakon( se promitne v jejim kone¢ném vyéisleni.

IV.6.
Ocenény soupis praci, doddvek a sluieb je nedilnou soucdsti SOD. Jednotkové ceny uvedené
v ocenéném soupisu jsou pevné do data ukonéeni dila a budou jimi ocenény predané ¢ésti dila a
pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data piedani.
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V. TERMINY PLNENJ

V.1.
Pfeddni a prevzeti stavenisté: do 5 dnt od uzavieni této smlouvy
V.2.
Zahajeni stavebnich praci: do 5 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté
(pfedpoklad 15. éervna 2016)
Vi3:
Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 10. srpna 2016
V.4.
Predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 15. srpna 2016
V.5.
Vyklizeni stavenisté: do 5 dnli od pfedani dila
V.6.
Pocatek b&hu zéruéni IhGty: predanim dila
V.7.

Objednatel ma prévo posunout nebo odloZit plnéni pfedmétu dila s ohledem a v zavislosti na vySi
disponibilnich prostfedkli pro financovani zakdazky, pfipadné upravit termin plnéni v zavislosti na
postupu stavebnich praci, které s pfedmétem dila pfimo souvisi, nebo plnéni zcela ukon¢it pred jeho
dokoncenim. V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré provedené préce.

VI. PLATEBNI PODMINKY

Vi1,
Smluvni strany dohodly platbu za skute¢né provedené prace a dodéavky na zékladé faktury. Cena dila,
bude hrazena pribéiné mésicni fakturaci a to na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji do 15 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic ocenénych dle &l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadFit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od data
doruceni) vystavi dariovy doklad (fakturu).

V1.2
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi & druhu provedenych praci, je

zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

V3.
Objednatel nebude poskytovat zdlohy.

Vi.4.
Faktura musi obsahovat nalefitosti dariového a Uletniho dokladu podle zakona & 563/1991 Sb.,

0 Ucetnictvi, a zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit naleZitosti obchodni listiny
dle § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. V pfipadé, Ze faktura takové naleZitosti splfiovat
nebude nebo Ze zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel opravnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vratit k opraveni bez jejiho proplaceni. V takovém pripadé lhiita splatnosti pocina bézet znovu
ode dne doruceni opraveného ¢i nové vyhotoveného dariového dokladu.
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VI1.5.
Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalendéfnich dni od data doruceni objednateli.

VI.6.
Platby budou provddény bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.7.
Provedené prace budou hrazeny na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci aZ do
vy3e 90 % ceny dila (bez DPH).
Cést, tj. 10% ze sjednané ceny dila (bez DPH) &ini tzv. pozastavka. Castka rovnajici se 50% z celkové
hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu po tspésném protokolarnim pfedani a prevzeti celého dila (na zékladé pfedavaciho
protokolu).
Céstka rovnajici se zbyvajicim 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH)
bude uhrazena po odstranéni viech vad a nedodélkd.

V1.8,
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného pinéni v okamiiku jeho uskuteénéni

zvefejnéna zplsobem umoiZnujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo
pokud bude zhotovitel pozadovat platbu za uskute¢nénd zdanitelnd plnéni na jiny Gcéet neZ uclet
poskytovatele zdanitelného pinéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoZfiujici délkovy
pfistup, je objednatel opravnén uplatnit zvlaétni zplGsob zaruéeni dané podle § 109a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Vil. SANKCE

VIIL].

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smiuvni pokuty:

VAT, Za prodleni s prfedanim dila ¢i jeho ¢asti
U terminu dokonceni doby pInéni nejpozdéji do 10. srpna 2016, K& 5000,- za kaidy
zapocaty den prodleni.

VIL1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélk(i uvedenych v preddvacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K& 1 000,- za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

VIL.1.3. Za prodleni s vyklizenim staveni§té K¢ 1 000,- za kaZzdy zapocaty den prodleni.

Objednatel smluvni pokuty uplatni.

VII.2.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smiuvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén zapodist tuto pohledavku proti pohledavce na zaplaceni
ceny dila.

VII.3.
Zhotovitel ma pravo vedle smluvni pokuty i na ndhradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému

se smluvni pokuta vztahuje.

Vil.4.
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 30 dnid ode dne doruceni

jejich vycisleni druhé smluvni strané.
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Vili. KOMUNIKACE

VIIILD.
Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: Bc. Eva Tischlerova, Feditelka
Tel.:+420737 215 121
E-mail: Tischlerova@radovanek.cz

Za zhotovitele: Bc. Pavel Beran
Mobil: 602 195 161
E-mail: beran@morezstavi.cz

VIlL2.
PFi provadéni dila bude na stavenisti vidy pfitomna zhotovitelem uréena osoba, ktera bude zapsana ve
stavebnim deniku a ktera bude fidit vSechny prace, dohliet na dodrZovéni této SOD a pravnich
pfedpisl, zejména v oblasti bezpecnosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou soucinnost a
informace.

VIIIL3.
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organd — technického dozoru stavebnika (TDS) a
autorského dozoru projektanta (AD) provadét pribéinou kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych
povéfeni TDS a AD a jména osob povérenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli preda pfi predani a
prevzeti stavenisté.

VIIlL4.
Veskeré spory budou smluvni strany fesit predevsim spoleénym jednanim s cilem dosdhnout smirného
feseni.

IX. STAVENISTE

IX. 1.
Stavenisté bude predano dle ¢l. V této Smlouvy o dilo. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité do 5 dni
od uzavfeni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se zhotovitelem.

1X.2.
Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ulely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
stavenisté je povinen dodriovat veskeré pravni predpisy.

IX.3.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovano obtéZovani hlukem, chvénim a prachem ze stavebni ¢innosti.

IX.4.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych
siti na stavenidti dotenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chranit tak, aby v priib&hu
provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

IX.5.

Zhotovitel je povinen udriovat na staveniSti pofadek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni majetku objednatele,
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zavazuje se zhotovitel bezodkladné vie uvést do plvodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokoné&eni
stavebnich praci.

IX.6.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté.

IX.7.
Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

IX.8.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DiLA

X.1.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé pod svym
osobnim vedenim v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky a touto SOD.

X.2.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, e zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a dilo provadél fadnym zpGsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihaté
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, mé objednatel
pravo od SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zapisem do zaznamu o stavbé ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukci), které v daldim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neuéini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvéni nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, 7e prace
(konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené sodkrytim praci (konstrukci),
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichZ bude provedeno dilo, a na pfistupové cesty
k nim. Do ostatnich prostor(i objednatele je vstup témto osobdam zakézan, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob v prostoru staveniité a

zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodriovat
bezpe&nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

X.6.
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Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na poZadani objednatele povinen
predloZit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych pravnich pfedpist, CSN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila vegkeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfisludnych organt.

X.8.

Zhotovitel je vazan prikazy a pokyny objednatele ohledné zplsobu provadéni dila. Tyto pFikazy a pokyny
je jménem objednatele oprdvnéna zadat osoba opravnéna k jedndni ve vécech technickych. Zhotovitel je
vzdy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost pfikazii objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jednani ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace ¢i preferenci objednatele v otazkach koneéného
fedeni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.

X.9.
Pro provedeni dila mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska
zplsobilosti pfedmétu dila pro navrzeny déel zaruéuji, Ze pfedmét dila pfi spravném provedeni a bézné
UdrZbé bude splfiovat poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, bezpe¢nost pfi uZivani, ochranu proti hluku, dsporu energie a na
ochranu pred Uniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztraté, kradeZi a zneufiti.

X:11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobam majetkova ¢i
nemajetkova djma. Pokud Cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Ujmé objednateli nebo jinym
subjektiim, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sam vykaie ze staveniité)
jakoukoliv osobu provadéjici dilo, ktera si pocind tak, Ze to ohroZuje bezpenost a zdravi jeji &i
bezpeénost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnii, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran, predpoklad 1x za 2 tydny. Kontrolni dny mohou byt iniciovany
kteroukoli smluvni stranou, pfi¢emz druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dne bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé
strany zajisti na jednani ucast svych zéstupcll a daldich opravnénych osob (subdodavatelé, AD, TDS,
koordindtor BOZP) v naleZitém rozsahu. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery
vypracovava povéfena osoba za objednatele. Zapis podepisi opravnéni zastupci obou stran, a dalsi
ucastnici kontrolniho dne, pficemz opatfeni uvedena v zépisu jsou pro smluvni strany zavazna.

X.14.
Objednatel se stavé vlastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamZikem jejich zpracovani.
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XI.STAVEBNI DENIK

X1
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik ve smyslu
ust. § 157 zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadécich predpisii, do kterého je povinen
zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy o dilo.

XI.2.
Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechdna volnd mista. Zapisy musi byt
provadény Citelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislugny
zapis utinila. Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v priibéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele.

XIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

XI.1.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dnii pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci
fizeni a fadné v ném pokracovat.

X2
Mistem pfedani je misto provadéni dila.

XI.3.
Po dokonceni celého dila se zpracuje zavérecny predavaci protokol. V protokolu se mimo jiné, uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je ¢ést dila obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Objednatel
prevezme dokoncené dilo s vyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo bez vyhrad. Pokud
objednatel odmitne ¢ast dila pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Xll.4.
Objednatel neni povinen pFevzit dilo ¢i jeho &ast vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel
pfevezme i ast dila, kterd vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a pfevzeti, nejpozdéji do 30 dnii od prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani vegkeré
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle €&l VI1.1.2.

XI1.5.
Objednatel je opravnén pfizvat k piedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika i

jiné osoby, jejichi Ucast pokldda za nezbytnou. Zhotovitel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat
své subdodavatele.

Xill. ODPOVEDNOST ZA VADY
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XI.1.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky. Zarukou za jakost se zhotovitel dila zavazuje, e dilo
bude zplsobilé k pouZiti k obvyklému Géelu a Ze si kompletni dilo zachova obvyklé viastnosti.

X11.2.
Zhotovitel poskytuje na kompletni dilo specifikované v €l. Il. zaruku v délce 60 mésich.

XIIl.3.
Vadou se pro Gcely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfislusnymi normami a obecné zavaznymi
predpisy.

XIl.4.
Objednatel je povinen vady uvést v pfeddvacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat ndpravu. Objednatel je oprévnén
pozadovat:
Xil.4.1. Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, popfipadé dodanim plnéni chybéjiciho (u vad
materialQ, apod.)
XII1.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII1.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.
Xlll.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XII1.5.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uzndvd. Vidy
viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt del3i, nez
10 dn( od obdrieni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, vjakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady
odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dnii od obdrzeni reklamace.

XHI.6.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni doby, pficemi i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zdrucni doby se povaZuje za v€as uplatnénou. Zaruéni doba nebé?i po
dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béZi
zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

XIL7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 dnil
po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Objednatel ma vedle sjednané smluvni
pokuty narok na pfipadnou ndhradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

XII1.8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnl po obdrieni reklamace, je

objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

X11.9.
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Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(té odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, e za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni i
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné oznameni objednatele se povaZuje izapis v protokolu o
predani a pfevzeti dila. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, ze zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
neodpovida, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré doloZené naklady vynaloZené v souvislosti
s odstranénim vady.

XI1.10.

lestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 3 dnii po obdrzeni reklamace (oznameni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady $kody i smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené Ihité, je
objednatel oprédvnén povéfit odstranénim vady jinou odborn& zpGsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIV.1.

XIV. INFORMACE

Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichdzet v
pribéhu provadéni dila do styku, jsou povaZovany za divérné a zhotovitel je mize sdélit tieti osobé
(napf. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou poutZity k jinym Geeltim
neZ k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV.1.

XV. ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou
~Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné ocislovany. Jiné zaznamy, zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovaZuji. K platnosti dodatkd této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

XV.2.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupch opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpeci zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 ob&anského zakoniku pFebira zhotovitel.

XV.3.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XVI.1

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Objednatel zhotovitele pfi pfedani stavenisté seznami:

s vymezenim prostoru pracovidté (stavenisté),

s pfistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostiedky poZarni
ochrany a poZarné bezpecnostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

s dokumentaci poZarni ochrany

s hlavnimi uzavéry instalovanych médii

s riziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat opatieni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktor(. Zhotovitel se
dale zavazuje pfedat objednateli seznam rizik a rizikovych faktor( vyplyvajici z jeho pracovni ¢innosti.
Pokud nepreda zhotovitel tento seznam do zahdjeni praci, ma se za to, Ze pracovni innost
nepfedstavuje Zadna rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody pfebira timto
zhotovitel veSkerou odpovédnost za pripadny postih a regresni nadhrady.

XVI.2.

Zhotovitel pfijima odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi viech
zaméstnancll a pfitomnych osob na stavenidti, za zpracovani postup( k jejich zajisténi pfi provadéni dila
na predaném pracovisti (stavenisti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila disledné
dodrZovat nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky, zdkon ¢. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi
daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, a pravni pfedpisy vydané k jeho provedeni,
zejména nar. vl. ¢. 591/2006 Sb.

XVI.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a poZarni ochranu
stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

XV1.4.
Zhotovitel zajisti, aby se vSechny osoby podilejici se na provadéni dila chovali po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svoji ¢Cinnosti nezavdali pfic¢inu ke vzniku poZaru nebo Urazu.

XVL5.
Zhotovitel se zavazuje disledné dodrzovat naf. vl. €. 201/2010 Sh., o zpisobu evidence urazi, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, a upozorfiovat objednatele na kaidy Uraz, ktery vznikl v souvisiosti
s provadeénim dila.

XVI.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon veskerych innosti provadénych jim za ucelem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zakladé prislusnych pravnich a technickych predpisa.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu €innosti musi byt na vyzadani pfeddn objednateli. Zhotovitel je
povinen pouZivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nichZ bude v souladu s naf. vl. ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, zajisténa udriba, servis, prohlidky a
kontroly.

XVI.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k G¢inné spolupraci s osobami zajistujicimi bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, kterd predstavuje zejména prokazovani splnéni povinnosti vtéto oblasti a
neprodlené odstrafiovani zjisténé zavady.

XVL.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpetné prostory predaného pracovisté a oznacit je
bezpefnostnimi znackami tak, aby ostatni osoby byly informovany o moinych nebezpedich, popf.
o zakazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferuseni praci zhotovitelem.

XV1.9.
Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim
zdriuji na stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomcky byly pouZivény.
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XVI.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro néz je podminkou zvlaitni odborna a zdravotni zpusobilost, sméji
provadét pouze osoby s touto zplisobilosti.

XVI.11.
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostiedi ve smyslu platné legislativy
(zachazeni, skladovani a likvidace zvIa§té nebezpe¢ného a nebezpeiného odpadu, ochrany zelené
apod.).

XVI1.12.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy dodavanych
praci.

XVI.13.

Zhotovitel je povinen poucit své zaméstnance a subdodavatele o podminkach provadéni dila dle této
SOD.

XVII. PREDANI A PREVZETI PRISLUSNE DOKUMENTACE

XVII.1.
Projektova dokumentace a ocenény soupis praci vé. vykazu vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

XVIIL.2.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s projektovou dokumentaci sezngmil v ramci zadavaciho Fizeni pro vefejnou
zakdzku s ndzvem ,VYMENA OKEN A DVER/ V BUDOVE PALLOVA - I. ETAPA* a ie je schopen dilo dle
této dokumentace v piném rozsahu a v poZadované kvalité provést.

XVI1.3.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se se soupisem praci v&. vykazu vymér seznamil v rémci zadavaciho fizeni pro
veFejnou zakazku s nazvem ,VYMENA OKEN A DVERI V BUDOVE PALLOVA - I. ETAPA*. Celkova cena
uvedena v ocenéném soupisu praci je shodna s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou uchazecem
(zhotovitelem) v ramci tohoto zadavaciho Fizeni.

XVIl.4.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolofit u pfedévaciho a pfejimaciho fizeni posledni ¢asti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skute¢ného provedeni dila
b) stavebni denik,
c) doklady k vyrobkim, které jsou soucasti dila (navody k obsluze, zéruéni listy, revizni zpravy apod.)
d) poucenia ndvod k obsluze a udrzbé dila
e) ujidténi o vydani ,ProhldSeni o shodé” (ve smyslu §13 Z4kona o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist)

XVII.5.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné predani.

XVIIl. SUBDODAVATELE
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XVIIL1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 60 dnl od spinéni této smlouvy predloZit objednateli aktudlni
seznam svych subdodavatell, s oznacenim téch, kterym uhradil vice neZ 10 % z celkové ceny vefejné
zakazky, na jejimZ zakladé je uzavirdna tato smlouva, nebo pisemnou informaci, Ze pInéni proved! bez
subdodavek. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd
akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lh(té 90
dnl pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld. JestliZe zhotovitel tyto vy$e uvedené seznamy
nepfedloZi ¢i neucini oznameni o tom, Ze plnéni proved! bez subdodavek, bude objednateli vychazet
z Udaji uvedenych v nabidce zhotovitele podané na vefejnou zakdzku. Pokud zhotovitel nepfedloZi
seznam subdodavatell, kterym bylo uhrazeno vice neZ 10 % z celkové ceny ve stanovené lhGté, dopusti
se spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakédzkach,
v platném znéni, za ktery mdze byt uloZena pokuta do vyse 2 000 000 KE. Seznam bude zvefejnén na
profilu zadavatele (objednatele).

XVIIL2.
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele kvalifikaci v zadavacim Fizeni, je povinen
pred jeho zménou doloZit a prokazat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejnym zplsobem a ve
stejném rozsahu, jakym byla prokazovana kvalifikace plvodniho subdodavatele v zaddvacim fizeni.

XIX. POJISTENI

XIX.1.
Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli pfed zahajenim provadéni dila nebo na pozadani kdykoli
pozdéji béhem provadéni dila potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli
Skodu vzniklou objednateli v souvislosti s plnénim této SOD, a to minimalné v rozsahu 10 mil. K&.

XIX.2.
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi také ¥kody vzniklé z vedkerych omyll, opomenuti &
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu cinnosti v ramci smlouvy a $kody zplsobené v disledku vad ¢&i
nedostatka dila.

XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, Zze odpovidajici pojistnou smlouvu bude udriovat v platnosti nejpozdéji od data
zahajeni provéadéni dila a aZ do uplynuti zaru¢ni doby sjednané touto SOD.

XIX.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepfetrZité trvani pojiSténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén uzavfit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sdm. Naklady vznikié
v souvislosti s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zakladé jejich vyuctovani.
Predmétné naklady je objednatel opravnén zapodist na jakoukoli pohleddvku zhotovitele viéi své osobé,
to i nesplatnou.

XIX.5.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou uddlost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o
jejim vzniku dozvi. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Gkony viéi pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
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XX.1.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano stavenitté pfes pisemnou vyzvu ani po 45
dnech ode dne specifikovaného v &l. V.1. této smlouvy.

XX.2.
AZ do zhotoveni celého dila maze objednatel od smlouvy odstoupit, je viak povinen zaplatit zhotoviteli
¢astku, ktera pfipada na prace jiz vykonané.

XX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zfejmé, Ze dilo nebude véas hotovo nebo
nebude provedeno Fadné a jestlize zhotovitel neugini napravu ani v poskytnuté pfiméiené lhiité.

XX.4.
Chce-li nékteré ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy &i na zdkladé zékona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu jeho G¢inkd. V odstoupeni
musi byt dale uveden ddvod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a pfesny odkaz na
ustanoveni zakona ¢i smlouvy, které ji k takovému kroku opravfiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na nahradu $kody.

XX.5.
Ustanovenimi tohoto ¢lanku smlouvy nejsou dotéeny moznosti odstoupit od smlouvy podle pFisluéného
pravniho pfedpisu.

XX.6.
Pokud mad strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, e druha strana neni k odstoupeni opravnéna,
je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dnii po obdrieni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni
povaZuje za opravnéné.

XX.7.
Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou
nasledujici:
- Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.
- Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje , dil& konecny dafiovy doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k , dil&gimu predani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dn
po obdrzeni vyzvy zahdijit ,diléi prejimaci Fizeni.”
- Po dilCim pFedani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany zplGsob vyporadani
vzajemnych prav a povinnosti.
- Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyd&tovany material a zafizeni a vyklidi staveniité
nejpozdéji do 15 dndi po diléim predani a prevzeti dila.

XXI. ZAVERECNA USTANOVENT

XXI1.1.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik.

XX1.2.

Tato smlouva je uzavfena a je G¢inna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdri 2 vyhotoveni.
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XXI1.3.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smlouvy v€. viech pfipadnych dodatk( na
profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach.

XX1.4.
Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem SOD vcetné pfiloh, Ze mu rozumi a Ze
s celym obsahem SOD souhlasi. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu ¢i na natlak kterékoli smluvni strany a Ze nepovaZuji majetkové hodnoty vzdjemnych pinéni
za nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena vainé a smluvni strany prohladuji, Ze jim nejsou znamy
Zadné skutecnosti, které by jeji uzavieni vylucovaly.

XXI.5.
Pokud jakykoli zavazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym Ci
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zdvazek ¢i ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zavazkem, nebo ustanovenim, jehoZ pfedmét bude nejlépe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému Géelu plvodniho zavazku ¢i ustanoveni.

XX1.6.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
- ocenény soupis praci

- projektova dokumentace pro provadéni stavby

\ P///}/ dne ,/?/,/ﬂ// \ ;}i”j’ dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

WWw.morezstavi.cz

v/t

Bc. Eva Tischlerova Monika Hradecka

reditelka jednatel spolecnosti
Stfedisko volného ¢asu RADOVANEK morez stavebni s.r.o.

Stredisko volného éasu RADOVANEK,
Pallova 52/19, V¥chodni Predméses
307 00 Plzeri
I1C: 6277836
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