

Smlouva o dílo
č.j.KRPB-182354-59/ČJ-2016-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Luděk Sobotka, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: UNIVERS projekt v.o.s.
se sídlem: Pechova 1595/5, 615 00 Brno
zastoupená: Ing. Zdeňkem Kočí, společníkem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Sberbank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl A, vložka 6130
kontaktní spojení: Ing. Zdeněk Kočí, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo:

Čl. II. **Předmět díla**

2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavební akci: 2. dílčí část: Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Medlánský – krytá a venkovní jízdná, lonžovací kruh, pohybovací zařízení a vybavení pro jízdní policii a služební kynologii“.

PD bude zpracována v těchto stupních:

- **PD pro územní řízení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně veřejnoprávního projednání, zajištění veškerých potřebných dokladů a vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ. DÚR bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

V případě, že bude nutné zajistit vynětí ze ZPF nebo vodoprávní rozhodnutí, budou tyto úkony zajištěny projektantem včetně zajištění všech potřebných stanovisek, posudků, průzkumů a rozhodnutí.

- **PD pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, a orgánů státní správy. Zpracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR. DSP bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

- **PD pro stavební povolení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 5, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy. Zpracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR. DSP bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.

- **PD pro provedení stavby** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 6, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. Dokumentace v úrovni DPS, musí obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr nebudou uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování popisu výkonů, obory jednotlivých profesí, sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby – např. textové vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí.

Dokumentace bude zpracována v členění a detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s prováděcí vyhláškou k ZVZ č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních. Paré č. 1 bude obsahovat položkový rozpočet, paré č. 2-6 položkový výkaz výměr, 2x v digitální podobě a to 1x s výkazem výměr a 1x s položkovým rozpočtem. Paré č. 1-6 bude autorizované.

2.2. Digitální podoba PD bude zpracována v těchto formátech:

Výkresová část (CAD):

- může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN(Bentley Micro Station),

DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

- veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.

Výkaz výměr, položkový rozpočet:

- dodat pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen pro změny.

Technická zpráva:

- dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat)

Fotodokumentace:

- dodat ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována)

2.3. 2. dílčí část PČR Brno - Medlánky, ul. Turistická 1321/88 je dále rozdělena na tyto stavební objekty:

- venkovní jízdárna
- krytá jízdárna
- kruhová jízdárna zastřešená
- pohybovací zařízení

- vybavení k výcviku pro koně a psy (je součástí PD)
- rotační válec pro úpravu povrchů (je součástí PD)

2.4. Obecná technická specifikace:

Venkovní jízdárna

Umístěná na parcele p.č. 5008, druh pozemku, ostatní plocha, v k.ú. Komín,

- jedná se o rekonstrukci stávající venkovní jízdárny,
- rozměry nové jízdárny 40m x 60m,
- úprava terénu, sejmutí stávajícího povrchu, srovnání, vyspárování a zhutnění terénu, dle potřeby odvodnění terénu,
- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdárny,
- povrch jízdárny, nášlapná vrstva z jízdárenské směsi,
- možnost umělého zavlažování po celém povrchu jízdárny,
- lambrína – vnější ohraničení jízdárny,
- prověření stávající přípojky el. energie, částečná výměna stávajících sloupů veřejného osvětlení, nové venkovní osvětlení, zásuvkové okruhy. V případě, že stávající přípojka elektro bude nevyhovující, navržení nového řešení,
- prověření vydatnosti přítoku vody do stávající vrtané studny, zajištění hydrogeologického posudku, souvisejících vyjádření a zajištění vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami. V případě nedostatečného přítoku vody do stávající studny navržení nového řešení včetně souvisejících vyjádření a zajištění vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.

Krytá jízdárna

Umístěná na parcele p.č. 5177, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5176, druh pozemku, ostatní plocha, v k.ú. Komín,

- PD na odstranění stávajícího objektu na parcele p.č. 5177, na stejném místě vybudování nové kryté jízdárny,
- generální projektant před zahájením projekčních prací prověří únosnost podloží z důvodu založení a kotvení montované haly,
- ocelová konstrukce haly s opláštěním střechy a stěn, vraty a prosvětlením. Hala nebude zateplená,

- rozměry nové kryté jízdárny 65m x 25m, SV 5m,
- opláštění stěn trapézový pozinkovaný plech, polyesterový lak, uvnitř dřevěná lambrína do 2m,
- vrata posuvná dvoudílná 5m x 5m, 2 ks, dveře 1 ks,
- střešní plášť – trapézový pozinkovaný plech, povrchová úprava polyesterový lak,
- prosvětlení haly – trapézový laminát ve střešní rovině a ve stěnách haly,
- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdárny,
- povrch jízdárny, nášlapná vrstva z jízdárenské směsi,
- možnost umělého zavlažování po celém povrchu jízdárny,
- tribuny pro účastníky výcvikové skupiny,
- vybudování odpovídajícího sociálního zázemí,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, venkovní a vnitřní osvětlení,
- rozvody SLP, kamerový systém,
- přípojka vody,
- vybudování zpevněných ploch nezbytných pro užívání jízdárny.

Kruhová jízdárna zastřešená

Umístěná na parcele p.č. 5169, druh pozemku, orná půda, v k.ú. Komín,

- stěny a střešní plášť - trapézový pozinkovaný plech, povrchová úprava polyesterový lak,
- průměr jízdárny 18m, SV 4m,
- kruhová střecha,
- dvoukřídlá vrata 4.2m x 2,7m 1 ks,
- prosvětlení stěn – trapézový laminát,
- nová skladba terénu a podkladu pod povrch jízdárny,
- povrch jízdárny, nášlapná vrstva z jízdárenské směsi,
- dřevěná lambrína,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, vnitřní osvětlení,
- přípojka vody.

Pohybovací zařízení

Umístěné na parcele p.č. 5169, druh pozemku, orná půda, v k.ú. Komín,

- vybudování základu pro kruhové pohybovací zařízení, základu pro montáž sloupků k zastřešení,
- venkovní kruh v průměru 18m,
- vnitřní kruh v průměru 16m,
- úprava podkladů pod povrch pohybovacího zařízení, betonová podlaha pokrytá protiskluznou gumou,
- lambrína, venkovní kruh v průměru 18m, vnitřní kruh v průměru 16m,
- přípojka el. energie, světelné a zásuvkové okruhy, vnitřní osvětlení,
- přípojka vody.

Vybavení k výcviku pro koně a psy – (je součástí PD)

- parkurové překážky, stojany, stojan s třísměrným zavěšením háků, kavalety s kovovým křížem, skoková prkna, bariéry, hák půlkulatý, hák rovný, samostatná lišta ke stojanům, plastové koncovky bariéry, zástěna velká, zástěna velká probíhající, překážka 1m výškově stavitelná, překážka 1m plachta, vyhazovače míčků

Čl. III.
Místo a doba plnění

3.1. Místo plnění: sídlo zhotovitele.

3.2. Místo dodání: Místem dodání PD a její případné projednávání je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

3.3. Doba plnění:

S ohledem na průběh zadávacího řízení (1. a 2. uchazeč nepodepsali smlouvu o dílo) a na vázanost na zákonné lhůty při vyřizování dokladové části PD u příslušného úřadu se termíny plnění stanovené v Čl. 4 Zadávací dokumentace jako předpokládané přiměřeně posouvají takto:

Zahájení: Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

a) Ukončení a předání projektu pro územní řízení včetně dokladové části:
do 13. 6. 2017

b) Ukončení a předání projektu pro stavební povolení včetně dokladové části:
do 14. 10. 2017

c) Ukončení a předání projektu pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení včetně dokladové části:
do 14. 10. 2017

d) Ukončení a předání projektu pro realizaci stavby:
do 14. 12. 2017

3.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

3.3.2. Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

3.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 10. 2016 viz Příloha č. 1 této smlouvy.

Celková cena bez DPH činí:

500 074,-- Kč

Celková cena vč. DPH činí: 605 089,54 Kč

slovy: šestsetpěttisícosmdesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů

DPH činí 21%

4.2. Nabídnutá cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

4.3. Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

Čl. V.

Platební podmínky, fakturace

5.1. Úhrada bude provedena formou daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí jednotlivých stupňů projektových dokumentací. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňové doklady za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část 10% ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění případných vad a nedodělků.

5.2. Délka splatnosti daňových dokladů se stanoví do 30 dnů.

5.3. Daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označeny názvem jednotlivých dílčích částí předmětu plnění a stupněm PD.

5.4. Daňové doklady zašlete ve třech výtiscích pouze na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Luděk Sobotka
Kounicova 24
611 32 Brno

5.5. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal předem nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

6.2. V případě změn již vyprojektovaných řešení požadované objednatelem budou práce vyvolané těmito změnami považovány za práce nad rámec této smlouvy a budou smluvními stranami specifikovány v dodatku k této smlouvě.

6.3. V průběhu zpracování díla je zhotovitel povinen provádět konzultace s objednatelem a závěry z těchto konzultací zpracovat do projektu pro realizaci stavby

6.4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla – zejména při definování potřebných standardů technických řešení.

6.5. Jednotlivé části díla budou včas a řádně splněny předáním objednateli.

6.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

Čl. VII.

Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

7.2. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.3. V případě skrytých vad PD objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 2629 a násl. Občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Smluvní pokuty

8.1. Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přijímacího řízení (předání a převzetí díla) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr, nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla a které budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny víceprací, oceněných zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8.4. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 3 % ze sjednané ceny díla vč. DPH.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

- b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
- e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X.

Další povinnosti zhotovitele související s povinnostmi objednatele

10.1. PD bude součástí projektové žádosti podané v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě schválení projektové žádosti bude PD předmětem refundace evropskými finančními prostředky v rámci IROP.

10.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. XI.

Užití projektové dokumentace

11.1. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

11.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

12.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

12.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

12.5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.

12.7. Tato smlouva podléhá zveřejnění na Profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží jeden stejnopis.

12.9. Tato smlouva o dílo obsahuje 9 (slovy: devět) stran textu a 1 (slovy: jednu) přílohu, která obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu.

V Brně dne 23. 2. 2017



za zhotovitele

Ing. Zdeněk Kočí
společník společnosti

V Brně dne 22. 2. 2017



za objednatele

plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku






POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **KŘP Jmk - Brno – Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci – „Modernizace výcvikového střediska“**

A. Identifikační údaje uchazeče:

právníká osoba:

Obchodní firma nebo název: UNIVERS projekt v.o.s.	
Sídlo:	Pechova 1595/5, 615 00 Brno
Právní forma:	veřejná obchodní společnost
IČ: 	DIČ: 
Bankovní spojení: Sberbank a.s.	číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kočí	
Telefon: 	e-mail: 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná) v CZK:

2. dílčí část: Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci „Medlánky – krytá a venkovní jízďárna, lonžovací kruh, pohybovací zařízení a vybavení pro jízdní policii a služební kynologii“

Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH	% DPH v Kč	Cena včetně DPH
PD pro územní řízení vč. dokladové části	107 644,00	22 605,24	130 249,24
PD pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení vč. dokladové části	49 231,00	10 338,51	59 569,51
PD pro stavební povolení vč. dokladové části	168 225,00	35 327,25	203 552,25
PD pro provedení stavby	174 954,00	36 740,34	211 694,34
Celková nabídková cena	500 074,00	105 015,54	605 089,54

Prohlášení uchazeče:


Uchazeč prohlašuje, že nabídku předkládá do 2. dílčí části veřejné zakázky a předmět plnění této dílčí části veřejné zakázky dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. všech jejích příloh k této veřejné zakázce.

18.10.2016

datum

UNIVERS projekt v.o.s.
Pechova 1595/5, 615 00 Brno




podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

Přílohou musí být doložení výpočtu nabídkové ceny.

Výpočet nabídkové ceny

Firma: UNIVERS projekt v.o.s.
 Stavba: KŘP Jmk - Brno - Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci -
 "Modernizace vyvíčkového střediska" - 2. část
 Datum: 18.10.2016

Zpracováno dle sazebníku UNIKA 2016

Venkovní jízďárna

Odvětví: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Odhad IN: 1,4 mil. Kč
 Pásmo náročnosti: I.
 Kategorie: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Rozmezí celkového základního honoráře: 63 500,00 Kč - 74 500,00 Kč
 Zvolený celkový základní honorář: 63 500,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.: Název výkonové fáze	PC%	IC%	PC Kč	IC Kč
1 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUR)	12,00	4,00	7 620,00	2 540,00
2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ SP)	23,00	2,00	14 605,00	1 270,00
3 Projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	15 240,00	1 270,00
Celkem:	59,00	8,00	37 465,00	5 080,00
Celkem:		67,00		42 545,00
DPH (21%)				8 934,45
Celkový honorář včetně DPH				51 479,45

Krytá jízďárna

Odvětví: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Odhad IN: 4,8 mil. Kč
 Pásmo náročnosti: III.
 Kategorie: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Rozmezí celkového základního honoráře: 378 700,00 Kč - 444 000,00 Kč
 Zvolený celkový základní honorář: 378 700,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.: Název výkonové fáze	PC%	IC%	PC Kč	IC Kč
1 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUR)	12,00	4,00	45 444,00	15 148,00
2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ SP)	23,00	2,00	87 101,00	7 574,00
3 Projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	90 888,00	7 574,00
4 Projekt pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení	11,00	2,00	41 657,00	7 574,00
Celkem:	70,00	10,00	265 090,00	37 870,00
Celkem:		80,00		302 960,00
DPH (21%)				63 621,60
Celkový honorář včetně DPH				366 581,60

Kruhová jízďárna zastřešená

Odvětví: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Odhad IN: 0,9 mil. Kč
 Pásmo náročnosti: III.
 Kategorie: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské
 Rozmezí celkového základního honoráře: 130 200,00 Kč - 152 600,00 Kč
 Zvolený celkový základní honorář: 130 200,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.: Název výkonové fáze	PC%	IC%	PC Kč	IC Kč
1 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUR)	12,00	4,00	15 624,00	5 208,00
2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ SP)	23,00	2,00	29 946,00	2 604,00
3 Projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	31 248,00	2 604,00
Celkem:	59,00	8,00	76 818,00	10 416,00
Celkem:		67,00		87 234,00
DPH (21%)				18 319,14
Celkový honorář včetně DPH				105 553,14

Pohybovací zařízení + vybavení k výcviku pro koně a psy

Odvětví Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské

Odhad IN: 0,6 mil. Kč

Pásmo náročnosti: III.

Kategorie: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské

Rozmezí celkového základního honoráře: 100 500,00 Kč - 117 800,00 Kč

Zvolený celkový základní honorář: 100 500,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.:	Název výkonové fáze	PČ%	IČ%	PČ Kč	IČ Kč
1	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUŘ)	12,00	4,00	12 060,00	4 020,00
2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ SP)	23,00	2,00	23 115,00	2 010,00
3	Projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	24 120,00	2 010,00
Celkem:		59,00	8,00	59 295,00	8 040,00
Celkem:			67,00		67 335,00
DPH (21%)					14 140,35
Celkový honorář včetně DPH					81 475,35

Celkem za 2. dílčí část cenové nabídky:

Venkovní jízďárna (celkem bez DPH):	42 545,00
Krytá jízďárna (celkem bez DPH):	302 960,00
Kruhová jízďárna zastřešená (celkem bez DPH):	87 234,00
Pohybovací zařízení (celkem bez DPH):	67 335,00
Cena projektu celkem (bez DPH):	500 074,00
DPH 21%:	105 015,54
Cena projektu celkem (vč. DPH)	605 089,54