
Objednávka optional služeb č. 7
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1800769/4100053861 uzavřené dne 7. 8. 2019 mezi Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou České republiky a společností HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Smluvní strany:
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
se sídlem: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4
kterou zastupuje: Ing. Jan Kameníček, jednatel
IČO: 17048851
DIČ: CZ17048851
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 1974 
(dále jen „Poskytovatel“)

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: ln^ZdenělU<abátek^edite^Z^Č^^^^^_

Číslo
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Objednatel“)

Objednatel touto Objednávkou objednává provedení „Optional podpory, resp. služby“ dle „Požadavků“ 
Objednatele (v souladu se Smlouvou o poskytování služeb č. 1800769/4100053861, čl. III. a čl. 1. 3. 2. přílohy č. 
1)-

Specifikace plnění („Požadavky“ Objednatele)
Předmětem objednávky je nákup dostatečného množství Mandays (člověkodní) pro potřeby zajištění operativních 
konzultací a servisních zásahů externí dodavatelské firmy.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Objednávky. 

Rozsah práce je stanoven na 160 MD (člověkodní).

Termín plnění
Kompletní plnění dle této Objednávky do 30 kalendářních dnů od uveřejnění objednávky v registru smluv.

Místo plnění a přebírající osoba
Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2010, 130 00 Praha 3.
Přebírající osoba (osoba oprávněná k podpisu akceptačního protokolu): vedoucí OIKB

Cena plnění
Cena za 1 MD (člověkoden) 19 600,00 Kč bez DPH, celková cena je 3 136 000,00 Kč bez DPH.

Uzavřená Objednávka se v dalším řídí Smlouvou o poskytování služeb č. 1800769/4100053861.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Ing. Jan 
Kameníček

Digitally signed by Ing. Jan Kameníček 
DN: cn=lng. Jan Kameníček, givenName=Jan, 
sn-Kamen íček, c=CZ, l=Pyšely, street-Pyšely 517, 
postalCode=25167, serialNumber=ICA - 995354 
Date: 2021.01.15 16:44:51 +0T00'

Ing. Zdeněk Kabátek 
ředitel VZP ČR

Ing. Jan Kameníček 
jednatel
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Objednávka optional služeb č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1800769/4100053861
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění - požadavek VZP ČR na plnění dodavatele 
v rámci Smlouvy o poskytování služeb č. 1800769/4100053861 (objednávkou)

1. Upgrade ACI+FW device package
• Nasazení aktuálních verzí SW a OS na všechny prvky ACI architektury, které jsou nutné 

k předcházení bezpečnostních a provozních problémů.
• V rámci integrace s Vmware zajistit soulad API s aktuální verzí Vmware a VDS komponenty.
• Upgrade integrační komponenty mezi FW a ACI (device package).

o před upgradem integrační komponenty musí být zprovozněno testovací prostředí.
• V rámci upgrade bude realizováno i ověření bezvýpadkového upgrade.

2. Dokončení testovacího prostředí ACI z uvolněného HW
• Vybudování testovacího prostředí ACI z uvolněného HW.
• Tento krok je nutným předpokladem a provozní podmínkou pro upgrade device package v ACI - předchozí 

kapitola.
■ V rámci vybudovaného testovacího prostředí bude testován postup upgradu ACI.
• Potřebný HW bude uvolněn po kompletním dokončení VPN, SD-WAN a připojení do CMS s předpokládaným 

termínem uvolnění v 1-2Q/2021.

3. Koncepce přístupu do sítě VZP
• Získat dostatečné množství analytických dat v požadované kvalitě nezbytných k realizaci procesu přípravy 

VZ.
• Získat a zajistit odborně dostatečnou úroveň analýzy rizik a celkového vhledu na problematiku softwarově 

řízeného přístupu do sítě VZP ČR.
• Definovaným výstupem bude sada dokumentů uceleného formátu pojednávajících o oblasti možnosti 

nasazení softwarově řízeného přístupu do sítě v prostředí VZP ČR.
• Konzultace, poradenství a analytické výstupy nutné k přípravě nasazení řešení softwarově řízeného přístupu 

do sítě VZP ČR.

4. Úpravy páteřní infrastruktury DC
• Propojení NDC a VZPDC v rámci ACI.
• Propojení rsw7x mimo ACI, změna páteřního routingu.
• Revize stávajícího designu v širším kontextu, koncepce.
• Oponentura stávajícího stavu.
• Vytvořit postupy
• Supervising a realizace jednotlivých postupů v praxi
• Provedení analýzy
• Případně následná příprava implementace

5. Koncepce FW vrstvy
• Komplexní návrh FW vrstvy.
• Použití ServiceGraphu (FW) vs. Kontrakty (ACI).
• Analýza možností, výhody/nevýhody, rizika proveditelnosti.
• Stávající DC FWjsou zastaralé, už se na ně nevyvíjejí bezpečnostní patches.
• Zhodnocení rizik a navržení nového směru.
• Provedení analýzy, případně následná příprava implementace.

6. Revize a konsolidace prostoru VLAN a IP adres
• Získat a mít trvale k dispozici přehledný zdroj informaci o rozsazích a účelu VLÁN, segmentech.
• Výběr nástroje - IPAM (DDI), testy, ověření, rozhodnutí.
• provést konsolidaci v současné době roztříštěných informací do jednoho úložiště/nástroje 

a aktualizovat jej podle reálného stavu
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