Ptiloha ¢. 1
Provadéni specializovaného méfeni s cilem zjisténi vlivu zpétné trakeni cesty na zatizeni a stavby vlivem
pusobeni bludnych prouda

Podrobny popis prfedmétu plnéni

1. Provadéni specializovaného méieni s cilem zjisténi vlivu zpétné trakéni cesty na zafizeni a
stavby vlivem piisobeni bludnych proudi.

Dilo budou po celou dobu trvani smlouvy provadét zaméstnanci zhotovitele, ktefi budou
odborn¢ zpusobili k provadéni méfeni, dle metodického pokynu TP124 vydané MDCR a
s kvalifikaci pracovnika minimaln€ osobou znalou dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.

2. Pozadovany sled ¢innosti pri provadéni méreni

Dodavatel ¢innosti kontaktuje objednatele, ten odpovédnou osobu za zatizeni ¢i stavbu DP a
dohodne termin méteni dle moznosti obou stran. Kontaktovani odpovédné osoby za zatizeni ¢i
stavbu DP musi byt provedeno do dvou pracovnich dnii od obdrzeni objednavky méfeni. Poté
se objednatel s dodavatelem dohodnou a upfesni si termin méfeni.

Fyzické provedeni méteni musi byt provedeno v dohodnutém terminu, v souladu s platnou
legislativou a technickymi normami. Je tieba se pfizpisobit terminové a také casove,
v n¢kterych ptipadech 1ze provést méteni pouze v no¢nich hodinéch a svatcich.
Celkové dilo zahrnuje:
a) Analyza stavu
b) Rekognoskace dokumentace a terénu
¢) Stanoveni programu méfeni s cilem zjiSténi stavu depa, stanice metra, vozovny
a tramvajovou cestu s navaznosti na ménirnu a distribu¢ni transformovnu
(MDT) a zpétnou trakéni cestu
d) Analyza vysledki
e) Po méfeni a analyze navrh na ndpravu nejzavaznéjSich nedostatki
f) Vypodty + korozni studie podle CSN EN 50122-2, kapitola 7
g) Navrh na dodatecna ochranna opatieni: -Pro zivotnost zpétné trakéni cesty

-Pro bezpecnost provozu

Priklad jednotlivého méfeni:

1. Urceni mista méteni, napt. Depo Kacferov — zhlavi.

2. Zajisténi méftici a registracni techniky.

3. Urceni doby registrace dat, napt. 72 hodin.

4. Instalace patficné méfici techniky a oznameni méteni pfislusSnému atvaru (napt. VD,
EDM, atd.).

5. Vlastni méfeni a registrace dat.

6. Odinstalovani méfici techniky po ukon€eni méteni.

7. Vyhodnoceni namétenych hodnot a vypracovani zpravy ¢i protokolu.

8. Doporuceni dalSich méfeni ¢i postupu pii odstranéni ptipadnych nedostatki.



Ptiloha ¢. 1
Provadéni specializovaného méfeni s cilem zjisténi vlivu zpétné trakeni cesty na zatizeni a stavby vlivem
pusobeni bludnych prouda

Po provedeném méieni dodavatel odesle naskenovanou jednu zpravu v jednom souboru ve
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formatu.pdf na e-mail: 32 f88 i 0 a to minimalng dva pracovni dny pfed dodénim

originalG zprav objednateli. Originalni zpravy doda objednavateli ve tfech origindlech
maximalné deset pracovnich dni po ¢innosti.

3. Administrativni naro¢nost.

Dle Planu méteni vychazi v priméru dvé az tfi méfeni na jeden kalendaini mésic.

Zprava musi obsahovat nalezitosti stanovené platnou legislativou, technickymi normami a
vnitini smérnici objednatele nazvanou Rad technickych zatizeni vedeny pod ¢islem SM 2011-
026-05

4. Vnitrni smérnice DP
SM 2010-046-06 - Elektrotechnicka kvalifikace zaméstnancu

SM 2011-026-05 — Rad technickych zatizeni



