
    PŘÍLOHA č. 2        evid. č. Smlouvy Objednatele:____________ 

         evid. č. Smlouvy Zhotovitele: ____________ 

 

 

 

Smluvní strany 

 

(dále také jen „Objednatel“) 
 

       a 

 

       

(dále také jen „Zhotovitel“)

                                                                                                                                                        
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 
 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění: 
 

„Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon B5 – doplnění evakuačního výtahu – zajištění 
projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru 

projektanta a inženýrské činnosti“ 

(dále také jen „Smlouva“) 

1. Fakultní Thomayerova nemocnice 

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

osoba oprávněná k jednáním ve 
věcech smluvních 

 

Ing. Jiří Cairola, náměstek pro eknomiku, techniku 
a provoz 

 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

OU  OU 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

telefon, fax OU  OU  

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

2. BREMA, spol. s r.o. 

Sídlo č.p. 127, 251 01 Modletice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 5484 

osoba oprávněná k jednání ve 

věcech smluvních 
OU  OU 

osoba oprávněná k jednání ve 
věcech technických 

OU  OU 

IČ 442 64 321 

DIČ CZ44264321 

Telefon OU  OU 

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 
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Čl. I. Výchozí podklady a údaje. 
I.1.     Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – pavilon B5 – doplnění 
evakuačního výtahu – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu 
autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“. 

I.2.      Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel převzít dílo, uvedené v článku II. „Předmět a způsob 
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

I.3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a Zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních 
podmínek uvedených v článku V. této smlouvy. 

Čl. II. Předmět a způsob plnění. 
Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr zhotovitele stavby pro 

akci s názvem: „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon B5 – doplnění evakuačního výtahu – zajištění 
projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta 
a inženýrské činnosti“. 

II.1.     Projekční činnost: 

a) projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována v rozsahu ke stavebnímu povolení 
(dále jen „DSP“) a k provedení stavby (dále jen „DPS“) vč. všech potřebných konstrukčních a 
architektonických detailů a popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění 
vyžadovaly a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých položek.  PD bude zpracována 

tak, aby byla stavba plně funkční k užívání. PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude v 

souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. PD bude 

zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské stavební předpisy“) 

s aktualizovaným odůvodněním, 

b) technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normami České republiky v oblasti 
výstavby a stavebnictví. PD bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 
normami. Zejména musí vyhovět požadavkům dotčených orgánů, mimo jiné: Odboru památkové 
péče Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy, 

c) PD bude řešena tak, aby výše stavebních nákladů nepřekročila hranici 3 535 000, - Kč bez DPH 

d) PD bude v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla Objednatele 

budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky Objednatele budou 

zapracovány před vydáním finální verze, 

e) výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS v platné cenové úrovni. PD bude 

obsahovat oceněný a neoceněný (slepý) položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, 
nebo *.xlsx (MS Excel) a bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je 
potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této PD tak, aby Dílo mohlo být 
realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. 
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Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení 
náležité odborné péče, 

f) výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování 
nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 
množství měrných jednotek, 

g) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství, 

h) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. 

Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu zpracovávání PD, že konkrétní materiál, výrobek či službu 
nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a 
rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně 
a viditelně ve všech předmětných částech PD upozornění, že pokud jsou v PD, nebo jejích 
přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah 
k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor PD výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků, 

i) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou bez DPH a včetně DPH, který bude 

doložen ve dvou vyhotoveních mimo vlastní PD, 

j) Veškerá PD bude vždy označena originály otisku razítka a podpisu autorizované osoby, 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. Případná aktualizace PD bude taktéž opatřena originály otisku 
razítka a podpisu autorizovanou osobou a bude číslována posloupnou řadou spolu se slovním 
označením „revize“  

k) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních 
prací v rámci projektu „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon B5 doplnění 
evakuačního výtahu“.  

II.2.  Součástí zpracování PD je mimo jiné inženýrská činnost Zhotovitele, spočívající především: 

• V průběhu tvorby PD – v průběžných projednáváních na dotčených orgánech státní správy, 
projednáváních s pověřenými zástupci Objednatele (případně s dalšími účastníky budoucích 
správních řízení souvisejících s vydáním stavebního povolení/ souhlasu s ohlášenou stavbou) a v 

bezodkladném zapracování všech připomínek k projektové dokumentaci vzešlých z těchto 
jednání ještě před vydáním finální podoby PD; 

• Následně v bezodkladném zapracování případných doplňujících připomínek a podmínek 
vzniklých v průběhu správního řízení na dotčených orgánech státní správy tak, aby PD plně 
vyhovovala všem zákonným požadavkům na zpracování a mohlo být bez dalšího prodlení vydáno 
stavební povolení / souhlas s ohlášením stavby; 

• V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – v postupném vypracování návrhů 
odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 zákona o ZVZ v rozsahu předmětu 
díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma. 
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II.3     Výsledkem inženýrské činnosti Zhotovitele je, že zajistí vydání stavebního povolení s nabytím právní 
moci. 

II.4      Pokud se při vypracování předmětu Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy 
známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na dokončení a předání 
předmětu Díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele písemně, neprodleně a 

případné změny předmětu Díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě. 

II.5     Autorský dozor projektanta (dále jen „autorský dozor“) 
Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Autorským dozorem se rozumí zejména: pravidelná účast na kontrolních 
dnech, minimálně 1 x týdně s tím, že autorský dozor se zavazuje plnit níže uvedené:  

a) účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele zásadních zkoušek a měření a vydává 

stanoviska k jejich výsledkům, 
      e)  podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru 

a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti PD, 

g)   navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace díla (stavby), 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla (stavby), 

       i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele stavby 

na změny schválené PD a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v 
průběhu realizace díla (stavby), 

j)   spolupracuje s ostatními partnery (Objednatelem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem 

stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,  
k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 

      l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 

      m)   aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 

      n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

      o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
      p) po dokončení stavby Zhotovitel (autorský dozor) vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací. 

Čl. III. Termín a místo plnění 
III.1 Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy datem následujícím po datu podpisu této Smlouvy,  
případně datem následujícím po jejím zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

III.2. Termíny a lhůty vypracování a předání projektové dokumentace ve všech stupních vč. inženýrské 
činnosti, dokumentace zdravotnické technologie a interiérů vč. inženýrské činnosti, tj. vydáním stavebního 
povolení s nabytím právní moci se stanovují takto: 
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Část A: dílčí předání předmětu díla – DSP pro podání žádostí na DOSS nejpozději do 28. 2. 2021.  

Část B/1, B/2: inženýrská činnost pro vydání závazných stanovisek DOSS a následných úprav dokumentace 
a pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději do 30. 6. 2021 

Část C: vypracování a předání PD pro provedení stavby je nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne 

podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Část D: autorský dozor bude zajištěn po celou dobu realizace stavby a za ukončený bude považován až po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

III.3. Termínem dokončení PD (části předmětu Díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu fyzickému předání 
Objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do předávacího protokolu spolu s datem 

předání. 

Čl. IV. Cena za dílo, platební podmínky 

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy náleží Zhotoviteli 
honorář ve výši uvedené v odstavci IV. 2. této Smlouvy. 

IV.2. Část A: cena za PD pro stavební povolení: 
 cena bez DPH: 98 000,00 Kč (slovy:devadesátosmtisíc) 

 DPH (21%,00 Kč 20 580,00 Kč (slovy: dvacettisícpětsetosmdesát) 
        cena včetně DPH                      118 580,00 Kč (slovy: stoosmnácttisícpětsetosmdesát) 
 

 Část B/1 a B/2: cena za výkon inženýrské činnosti ve všech stupních: 
 cena bez DPH: 157 500,00 Kč (slovy:jednostopadesátsedmtisímpětset) 

 DPH (21%,00 Kč  33 075,00 Kč (slovy:třicettřitisícsedmdesátpět) 

 cena včetně DPH                        190 575,00 Kč (slovy:jednostodevadesáttisícpětsetsedmdesátpět) 

Část C:cena za zpracování dokumentace DPS + rozpočet: 

 cena bez DPH: 195 250,00 Kč (slovy:jednostodevadesátpěttisícdvěstěpadesát) 

 DPH (21%,00 Kč 41 002,50 Kč (slovy:čtyřicetjednatisícdvěkorunyapadesáthaléřů) 

 cena včetně DPH 236 252,50 Kč 

(slovy:dvěstětřicetšesttisícdvěstěpadesátdvakorunpadesáthaléřů) 

 

Část D: Cena za výkon autorského dozoru projektanta: 
 cena bez DPH: 45 000,00 Kč (slovy:čtyřicetpěttisíc) 

 DPH (21%,00 Kč  9 450,00 Kč (slovy: devěttisícčtyřistapadesát) 

        cena včetně DPH                       54 450,00 Kč (slovy: padesátčtyřitisícčtyřistapadesát) 
 

 

Celková cena za předmět Díla je stanovena takto: 
 cena bez DPH: 495 750,00 Kč (slovy:čtyřistadevadesátpěttisícsedmsetpadesát) 

 DPH (21%): 104 107,50 Kč 

(slovy:jednostočtyřitisícjednostosedmkorunpadesáthaléřů) 

 cena včetně DPH:           599 857,50 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátdevěttisícosmsetpadesátsedmkorunpadesáthaléř
ů) 
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IV.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění. 
IV.4. Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

IV.5.   Smluvní strany se dohodly, že honorář podle bodu IV.2., nezahrnuje náklady skutečně vynaložené na: 
- reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 

pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad rámec sjednaný touto Smlouvou, 

- speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádaných Objednatelem. 

IV.6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

IV.7. Dílo bude hrazeno ve čtyřech částech:  

- po protokolárním předání a převzetí části předmětu díla dle čl. I. této Smlouvy má Zhotovitel právo 
vystavit Objednateli daňový dokad (fakturu) a to v souvislosti s členěním dle čl. II. této Smlouvy:  

- Fakturaci ve výši 80% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ za zpracování části předmětu díla dle čl. 
II. 3. část A/ je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 dní od protokolárního předání této části předmětu 
díla. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu. 

- Fakturaci ve výši doplatku 20% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ je Zhotovitel oprávněn vystavit 
do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. Část B/1. Součástí fakturace 

musí být kopie předávacího protokolu, 

- Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2. Část B/1 a B/2 za dokončení části předmětu díla 
do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část B/2. Součástí fakturace 
musí být kopie předávacího protokolu. 

- Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2 Část C/ za dokončení části předmětu díla do 7 
dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část C/. Součástí fakturace musí být 
kopie předávacího protokolu. 

- po výkonu autorského dozoru a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v rozsahu dle 

platných stavebních předpisů má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu za výkon 
autorského dozoru projektanta. 

IV.8 Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne následujícího po doručení. Dnem zaplacení se rozumí den 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

Čl. V.  Kontrola průběhu zpracování předmětu díla 

V.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel minimálně 
4 koordinační schůzky, ze kterých Zhotovitel pořídí zápis a Objednatel jeho obsah potvrdí podpisem.  

V.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část PD poddodavatele.  

Čl. VI.  Podmínky provádění díla, změny předmětu díla 

VI.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, Pražských stavebních předpisů a 

výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednávání PD s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 
VI.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, 
nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  
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VI.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 
udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém 
případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
VI.4.  Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III Části B/1 a B/2 této smlouvy po dobu, 
po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti termínům 
stanoveným platnými právními předpisy).  
 

 Čl. VII.  Odpovědnost za vady 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že část předmětu Díla (PD) má v době jeho předání Objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN a Pražských 
stavebních předpisů. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě. 
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně 
technickým průzkumem. 

VII.3. Pokud bude podle názoru Objednatele předmět Díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil Zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně specifikovat 
vady či nedodělky díla. 
VII.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání 
s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích  
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

VII.5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil.  

VII.6. Zhotovitel není zodpovědný za škody  

• způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl 
Objednatel oprávněně požadovat, 

• z prodlení, opominutí způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, popř. jiných orgánů 
vyjadřujících se k PD. 

Čl. VIII.  Předání a převzetí předmětu díla 

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. 

To je, předáním PD na adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a splněním 
autorského dozoru dle této Smlouvy. PD bude předána osobně na adresu Objednatele společně s předávacím 
protokolem (dopisem).  

VIII.2 Dílčí předání jednotlivých částí předmětu díla dle čl.II 

 - Část A před podáním finální podoby této části PD na DOSS bude předána Objednateli 1x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě. Po protokolárním odsouhlasení této části PD Objednatelem je Zhotovitel oprávněn 
podat žádosti na DOSS 

- Část B/1   bude splněna protokolárním předání originálů všech souhlasných závazných stanovisek DOSS a 
předáním finální podoby PD dle Části A/ aktualizované o podmínky DOSS 1x v tištěné a 1x v elektronické 
podobě. Po protokolární odsouhlasení obsahu této části PD Objednatelem je Zhotovitel oprávněn podat 
žádosti o vydání Společného povolení (Územního rozhodnutí a Stavebního povolení). 
 - Část B/2 bude splněna protokolárním předáním: 
 

- 1x originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 

- 1x originálu štítku stavby 
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- 1x originálu Společného povolení (případně Územní rozhodnutí a Stavební povolení) s vyznačením 
nabytí právní moci 

- 3x kopie originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 

- 1x v elektronické podobě 

- Část C finální podoba této části PD bude předána Objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické podobě. 
Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD a to 2x v tištěné a 1x v elektronické 
podobě.  

VIII.3. Všechna tištěná pare jednotlivých částí PD musí být vždy opatřena originály razítek a podpisy 
odpovědných osob; jednotlivá pare musí být číslována vzestupnou řadou na sebe navazující; v případě 
úpravy jednotlivých částí PD v průběhu projednávání na DOSS a OST ÚMČ P4, musí být tyto úpravy 
označeny jako revize a číslovány postupnou řadou. 
VIII.4. Všechny elektronické verze jednotlivých částí PD musí být dodány na datovém nosiči (DVD, 
flashdisk či jiném běžně užívaném přenosném elektronickém nástroji) a musí být dodány ve formátu .dwg a 
.pdf (výkresová dokumentace) a ve formátu .xls nebo .xlsx a .pdf (textové části a tabulky). 
VIII.5. Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla – jeho jednotlivé části bez 

nedodělků a zjevných závad převzít. 

Čl. IX. Smluvní pokuty 

IX.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání PD vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1,0 % denně z ceny plnění. Nárok vzniká prvním dnem po 365 dni od podpisu smlouvy o dílo oběma 
smluvními stranami.  

IX.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV.2. této smlouvy, vzniká Zhotoviteli 

nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z neuhrazené ceny díla. 

IX.3. V případě neúčasti autorského dozoru na kontrolním dni, nebo nedodání či nezajištění, některé 
povinnosti či činnosti uvedené v čl. II.4. této smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti či nedodání či nezajištění některé činnosti.  

Čl. X.  Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

X.1. Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
„Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.  
X.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 
druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 
X.3. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna 
to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 
X.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 
X.5. Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení v dané lhůtě 
nepopře.   

X.6. V případě, že Objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. této 
Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu je povinen zaplatit Zhotoviteli všechny prokázané 
náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy. 

X.7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 
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X.8. Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením. 

Čl. XI. Styk mezi stranami 

XI.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem). Důležitá sdělení (sdělení, která se 
dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) zaslána doporučeným dopisem nebo 

prostřednictvím e-mailu. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy 

a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 
XI.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

Čl. XII.  Ostatní a závěrečná ustanovení 
XII.1. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného 
plnění minimálně 1 500.000, - Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 
měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 
XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo 
z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně. 
XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu 

předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě. 
XII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou 
řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. 

XII.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou 
řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

XII.6. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, 

zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů souvisejících, 
předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu 
povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a 
občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace předmětu díla. 

XII.7. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Objednatele a Zhotovitele a nevyžaduje žádné další 
schválení. 
XII.8 Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez 

výslovného souhlasu druhé strany. 
XII.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.) V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného 
oznámení druhé straně. 

XII.10. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním 
určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat 
a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 

XII.11. V případě, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, v platném znění, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede Objednatel.  

XII.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti  
a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. 

XII.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena 
po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 
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XII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1)    Příloha č. 1 – Doklad o pojištění Zhotovitele 

2) Příloha č. 2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT 

(Jan Dráb – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, zaměstnanec zhotovitele) 

 

 

 

 

V Praze dne V Modleticích dne 23.12.2020 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Cairola        ________________________________ 

náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz OU   OU   

 

 

 

 

 

 

 ________________________________ 

 OU  OU 

 

 

 

OU  OU  =  osobní údaj 


