

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540, statutární zástupce Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: **Ing. Tomášem Vrbou**, ředitelem oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

A

Christos Liolios

se sídlem Holčovice 244, 793 71 Holčovice

IČO: 126 69 750

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Krnov

ve věcech technických jedná: I [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov
číslo účtu: 467248771/0100

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **VN Špice**, evidenční číslo zakázky **S951/2020/118**, a to dle projektové dokumentace „**VN Špice**“, vypracované projekční firmou PROJEKCE-

POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou vodohospodářské stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající vodní nádrže VN Špice v komplexu lesa (pozemek p. č. 1126/1 katastrální území Kobylá nad Vidnávkou), která je součástí kaskády historických nádrží v daném území. Jedná se o průtočnou vodní nádrž na bezejmenném vodním toku (PP Plavného potoka v jeho ř. km 0,300, IDVT 10213848).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení – rozhodnutí o schválení stavebního záměru, vydaného Městským úřadem Jeseník dne 28. 1. 2020, pod č. j. MJ/58575/2019/2020/03/OŽP/R-6/Zaj.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů:
2x hutnicí zkoušky při násypu tělesa hráze,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přizpůsobení) nebo plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručení) termín převzetí staveniště: 1. 2. 2021
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 8. 2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitel převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu

objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 116 862,00 Kč bez DPH, slovy dvě miliony šestnácti tisíc osmdesát čtyř korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkových cen za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelům.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 5 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmny) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve

znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **1,0 mil. Kč**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

34. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních právních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu

jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

- a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
 4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XI.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne: 15. 1. 2021


V dne: 7. 1. 2021



Ing. Tomáš Vrba
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s. p.



Christos Liolios



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/2019
Stavba: VN Špice /VR1/

KSO:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel:
LESY ČR, s.p. - ST - OPO

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

IČ: 12669750
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			2 116 862,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 116 862,00	444 541,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 561 403,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 9. 1. 2021 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/2019

Stavba: VN Špice /VR1/

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Datum: 22. 10. 2019


Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 116 862,00	2 561 403,02
SO 01	SO 01 Zemní hráz	351 473,00	425 282,33
SO 02	SO 02 Výpustné zařízení	356 324,00	431 152,04
SO 03	SO 03 Zátopa	1 318 065,00	1 594 858,65
VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	91 000,00	110 110,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní hráze

KSO:

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12669750

DIČ:

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

351 473,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 473,00	21,00%	73 809,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

425 282,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní hráze

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

351 473,00

HSV - Práce a dodávky HSV

351 473,00

1 - Zemní práce

123 536,56

2 - Zakládání

800,00

4 - Vodorovné konstrukce

115 532,40

5 - Komunikace pozemní


56 040,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 230,00

998 - Přesun hmot

29 334,04



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní hráz

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 473,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	351 473,00					
D	1	Zemní práce	123 536,56					
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	10+3		13,000			
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	13+2		15,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	7+3		10,000			
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	5		5,000			
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	13,00 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		13,000			
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	15,000	180,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	15,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		15,000			
7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	10,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		10,000			
8	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	5,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		5,000			
9	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	93,300	70,00	6 531,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	"Sejmuli humózní vrstvy tl. 200 mm					
		vv	31,3+62,0 "tab. kubatur + cesta		93,300			
		vv	Součet		93,300			
10	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	221,895	60,00	13 313,70	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2, viz výkaz kubatur					
		vv	0,5*443,79		221,895			
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	221,895	80,00	17 751,60	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % zastoupení horniny tř. 3, viz výkaz kubatur					
		vv	0,5*443,79		221,895			
		vv	Součet		221,895			
12	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	221,895	30,00	6 656,85	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % lepivost					
		vv	0,5*443,79		221,895			
		vv	Součet		221,895			
13	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12,600	250,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2, viz výkaz kubatur					
		vv	0,5*52,5*0,48		12,600			
		vv	Součet		12,600			
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,600	320,00	4 032,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % zastoupení horniny tř. 3, viz výkaz kubatur					
		vv	0,5*52,5*0,48		12,600			
		vv	Součet		12,600			
15	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,300	160,00	1 008,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	"50 % lepivost					
		vv	0,5*12,60		6,300			
16	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	402,700	40,00	16 108,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	372,7+30,0 "viz výkaz kubatur + díry po pařezech		402,700			
		vv	Součet		402,700			
17	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	76,800	30,00	2 304,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	76,8 "viz výkaz kubatur		76,800			
		vv	Součet		76,800			
18	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	76,800	8,00	614,40	CS ÚRS 2019 02
		vv	76,8		76,800			
19	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,152	5,00	5,76	CS ÚRS 2019 02
		vv	76,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,152			
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	262,400	5,00	1 312,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	262,4 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		262,400			
		vv	Součet		262,400			
21	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	32,960	45,00	1 483,20	CS ÚRS 2019 02
		vv	32,96 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		32,960			
		vv	Součet		32,960			
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	439,160	40,00	17 566,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		439,16 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka				439,160	
	VV		Součet				439,160	
23	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	151,910	100,00	15 191,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnávkou					
	VV		v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km					
	VV		25,2+443,79-402,7 "hloubení rýhy + výkop - násyp				66,290	
	VV		85,62 "přebytek sejmuté ornice				85,620	
	VV		Součet				151,910	
24	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	151,910	15,00	2 278,65	CS ÚRS 2019 02
	VV		151,91 "uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení "				151,910	
	VV		Součet				151,910	
D	2		Zakládání				800,00	
25	K	21279RFP	Firem. pol.: Odvodnění patního drénu - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 125	m	10,000	80,00	800,00	
	VV		"položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového potrubí DN 125 v patním drénu					
	VV		10 "Flexibilní potrubí PVC DN 125 mm				10,000	
	VV		Součet				10,000	
D	4		Vodorovné konstrukce				115 532,40	
26	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	72,090	360,00	25 952,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		72,09 "filtr ze štěrkodrti 0/32 tl. vrstvy 200 mm, viz. výkaz kubatur				72,090	
27	K	457571217	Filtrační vrstvy z kameniva těžkého hrubého bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	70,500	520,00	36 660,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		70,50 "filtr ze štěrkodrti 63/125 tl. vrstvy 200 mm, viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka				70,500	
28	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	25,200	2 100,00	52 920,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		25,20 "Viz. výkaz výměr, Paška z LK				25,200	
	VV		Součet				25,200	
D	5		Komunikace pozemní				56 040,00	
29	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		(5,0+5,0)*0,4 "Štěrkopískové lože 0/8 tl. 50 mm, palní drén				4,000	
30	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	310,000	180,00	55 800,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		310,0 "cesta				310,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 230,00	
31	K	960000VD	Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	6,100	1 500,00	9 150,00	
	VV		"jedná se o demolici stávajících železobetonových schodů					
	VV		"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní prostředek, manipulaci					
	VV		12,2*0,5				6,100	
	VV		Součet				6,100	
32	K	9891RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (železobeton) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce	m3	6,100	2 800,00	17 080,00	
	VV		var. řeš. likvidace odvozem a uložením na skládku v Supíkovicích, Řízená skládka odpadů S-OO Supíkovice, IČO: 64610063					
	VV		"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 20 km = 600,30 Kč/t = 1320,66,- Kč/m3					
	VV		"vč. poplatku za uložení 935 Kč/t = 2057,- Kč/m3 (koef. 2,2)					
	VV		6,1 "bourání železobetonových schodů				6,100	
	VV		Součet				6,100	
D	998		Přesun hmot				29 334,04	
33	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	419,063	70,00	29 334,04	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

KSO:

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

IČ:

12669750

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			356 324,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	356 324,00	21,00%	74 828,04	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			431 152,04	
			v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9. 1. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liollos, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

356 324,00

HSV - Práce a dodávky HSV	356 324,00
1 - Zemní práce	6 306,81
2 - Zakládání	1 366,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	209 753,40
4 - Vodorovné konstrukce	46 623,80
8 - Trubní vedení	44 464,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 014,40
998 - Přesun hmot	6 795,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 324,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					6 306,81	
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	9,464	100,00	946,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2					
	vv		0,5*0,6*5,13 "výkop pro rovinaninu před požerákem		1,539			
	vv		0,5*5,0*3,17 "koryto odloku		7,925			
	vv		Součet		9,464			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,464	135,00	1 277,64	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % zastoupení horniny tř. 3					
	vv		0,5*0,6*5,13 "výkop pro rovinaninu před požerákem		1,539			
	vv		0,5*5,0*3,17 "koryto odloku		7,925			
	vv		Součet		9,464			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,464	30,00	283,92	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % lepivost					
	vv		0,5*2*9,464		9,464			
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,140	240,00	513,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2					
	vv		0,5*1,0*4,28 "koryto odloku - pas		2,140			
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,140	410,00	877,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % zastoupení horniny tř. 3					
	vv		0,5*1,0*4,28 "koryto odloku - pas		2,140			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,070	25,00	26,75	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % lepivost					
	vv		0,5*2,14		1,070			
7	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 96 % PS	m3	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		(0,27+0,28)*1,0 "koryto odloku - pas		0,550			
	vv		(0,34+0,15)*5,0 "koryto odloku		2,450			
	vv		Součet		3,000			
8	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,320	90,00	1 828,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou					
	vv		v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km					
	vv		4,28+19,04-3 "hloubení rýhy + výkop - násyp		20,320			
	vv		Součet		20,320			
9	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,320	15,00	304,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		20,32 "uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrutí, úpravy plochy po uložení "		20,320			
	vv		Součet		20,320			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	12,750	10,00	127,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		8,5*1,5 "Úprava pláně pod potrubím		12,750			
	vv		Součet		12,750			
D	2	Zakládání					1 366,40	
11	K	213211RFP	Firem. pol.: Spojovací vrstva z jílového mléka nátěrem	m2	35,958	38,00	1 366,40	
	vv		"provedení natření jílovým mlékem, vč. jeho dodání					
	vv		2,66*10,3 "obetonování potrubí		27,398			
	vv		2*4,28 "nátoková křídla		8,560			
	vv		Součet		35,958			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					209 753,40	
12	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	21,763	2 800,00	60 936,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		beton C30/37 XF3					
	vv		0,2*3,0*2,8 "podklad pod požerákem		1,680			
	vv		2*0,5*0,2*3,3 "podklad pod křídly		0,660			
	vv		0,15*1,1*2,3 "podklad pod výtakovým čelem		0,380			
	vv		(0,3*1,5*8,5)+(0,03+0,26)*1,5 "podklad pod potrubím		4,260			
	vv		2*0,3*4,28 "nátoková křídla		2,568			
	vv		0,56*10,3 "obetonování potrubí		5,768			
	vv		(2,8*3,0-1,4*1,23)*0,6 "obetonování požeráku		4,007			
	vv		3,05*0,8 "výtakové čelo		2,440			
	vv		Součet		21,763			
13	K	321351010	Bedněná konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	51,420	700,00	35 994,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		4*4,28+2*0,23+2*1,1 "nátoková křídla		19,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*0,95*10,3+2*1,3*0,95 "potrubí		22,040			
	W		2*3,4+2*1,4 "výtokové čelo		9,600			
	W		Součet		51,420			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	51,420	450,00	23 139,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,748	33 000,00	24 684,00	CS ÚRS 2019 02
	W		"Svařovaná KARI síť KY 49 průměr 8 mm oko 100/100 mm					
	W		200*300 cm (DIN488), plocha *hmotnost 1 m2 = 7,90 kg					
	W		(3,34*10,3)*0,00790 "obetonování potrubí		0,272			
	W		(3,45*2,8)*0,00790 "obetonování požeráku		0,076			
	W		(3,2*9,65)*0,00790 "podklad pod potrubím		0,244			
	W		(2,75*2,9)*0,00790 "podklad pod požerák		0,063			
	W		(2*3,21*0,4)*0,00790 "podklad nátokových křídel		0,020			
	W		(2*8,7*0,2)*0,00790 "nátoková křídla		0,027			
	W		(7,2*0,8)*0,00790 "výtokové čelo		0,046			
	W		Součet		0,748			
16	M	592011VD	Firem. pol.: Prefabrikovaná požeráková výpust', výška 2,67 m, průměr výpustí 600 mm, třídlužový	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
	W		"dle výkresu výpustního zařízení, vč. kompozitového roštu, pantů, schůdků, česlí, ochranných nátěrů apod.					
	W		1 "Prefabrikovaná požeráková výpust', výška 2,67 m, třídlužový otevřený požerák		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				46 623,80	
17	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2019 02
	W		4		4,000			
18	M	59223730.PFB	Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17	kus	4,000	180,00	720,00	
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
19	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídičného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	4,668	2 100,00	9 802,80	CS ÚRS 2019 02
	W		5,31*0,6 "nálok před požerákem - rovnanina z LK 300 - 500 kg		3,186			
	W		0,61*2,43 "přístupová hrázka - rovnanina z LK 300 - 500 kg		1,482			
	W		Součet		4,668			
20	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídičného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	17,130	2 100,00	35 973,00	CS ÚRS 2019 02
	W		1,0*3,73 "koryto odtoku - stabilizační pas z LK nad 500 kg s prosypem		3,730			
	W		5,0*2,68 "koryto odtoku - zdrsněná skluzová část z LK nad 500 kg s prosypem		13,400			
	W		Součet		17,130			
D	8		Trubní vedení				44 464,00	
21	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	11,200	400,00	4 480,00	CS ÚRS 2019 02
22	M	28617281	troubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 16	m	11,200	3 570,00	39 984,00	CS ÚRS 2019 02
	W		11,2		11,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				41 014,40	
23	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	6,067	2 000,00	12 134,00	CS ÚRS 2019 02
	W		0,850*0,150*15 "dluže z dubových prken o rozměrech 40*850*150 mm, 15 ks		1,913			
	W		0,860*0,150*15 "dluže z dubových prken o rozměrech 40*860*150 mm, 15 ks		1,935			
	W		0,870*0,150*17 "dluže z dubových prken o rozměrech 40*870*150 mm, 17 ks		2,219			
	W		Součet		6,067			
24	K	936501111	Limnigrafická lať	m	2,500	2 400,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2,5 "vodočtetná lať"		2,500			
	W		Součet		2,500			
25	K	960000VD	Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek a manipulace	m3	4,974	1 500,00	7 461,00	
	W		"jedná se o demolici stávajícího železobetonového požeráku včetně potrubí					
	W		"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní prostředek, manipulaci					
	W		3*(2,4*1,0*0,2)+1,0*0,6*1,2 "bourání železobetonového zdíva + základu		2,160			
	W		10*0,2 "bourání ŽB obetonování potrubí (PI*10*(0,22*0,22-0,150*0,150)) "odstranění ŽB potrubí DN 300, délky 10 m		2,000			
	W		Součet		4,974			
26	K	9891RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (železobeton) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce	m3	4,974	3 100,00	15 419,40	
	W		var. řeš. likvidace odvozem a uložením na skládku v Supíkovicích, Řízená skládka odpadů S-OO Supíkovice, IČO: 64610063					
	W		"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 20 km = 600,30 Kč/t = 1320,66,- Kč/m3					
	W		"vč. poplatku za uložení 935 Kč/t = 2057,- Kč/m3 (koef. 2,2)					
	W		4,974 "bourání požeráku		4,974			
	W		Součet		4,974			
D	998		Přesun hmot				6 795,19	
27	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	97,080	70,00	6 795,19	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Špice /VR1/
Objekt:
SO 03 - SO 03 Zátopa

KSO:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Zadavatel:
LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč:
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2019

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH **1 318 065,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 318 065,00	21,00%	276 793,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **1 594 858,65** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7. 1. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 318 065,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 318 065,00

1 - Zemní práce

1 057 994,55

4 - Vodorovné konstrukce


226 813,50

5 - Komunikace pozemní

14 625,00

998 - Přesun hmot

18 631,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 318 065,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 318 065,00	
D	1	Zemní práce					1 057 994,55	
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		10+2		12,000			
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		13+2		15,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		8+2		10,000			
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		5		5,000			
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		12,00 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		12,000			
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	15,000	180,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		15,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		15,000			
7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		10,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		10,000			
8	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		5,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě		5,000			
9	K	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem přes 5000 m3	m3	5 091,550	70,00	356 408,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		4986,03 "viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě		4 986,030			
	vv		80,05 "viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov		80,050			
	vv		8,49*3,0 "Rampa		25,470			
	vv		Součet		5 091,550			
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 545,775	30,00	76 373,25	CS ÚRS 2019 02
	vv		"50 % lepivost					
	vv		0,5*5091,55		2 545,775			
	vv		Součet		2 545,775			
11	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	226,580	40,00	9 063,20	CS ÚRS 2019 02
	vv		13,90 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě		13,900			
	vv		212,68 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov		212,680			
	vv		Součet		226,580			
12	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 864,970	90,00	437 847,30	CS ÚRS 2019 02
	vv		"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou					
	vv		v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km					
	vv		5091,55-226,58 "výkop - násyp		4 864,970			
	vv		Součet		4 864,970			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 864,970	20,00	97 299,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		4864,97 "uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení "		4 864,970			
	vv		Součet		4 864,970			
14	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	6 328,870	5,00	31 644,35	CS ÚRS 2019 02
	vv		6139,79 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě		6 139,790			
	vv		189,08 "viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov		189,080			
	vv		Součet		6 328,870			
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	784,190	45,00	35 288,55	CS ÚRS 2019 02
	vv		784,19 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě		784,190			
	vv		Součet		784,190			
D	4	Vodorovné konstrukce					226 813,50	
16	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,470	1 650,00	2 425,50	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,49*3,0 "Rampa - pařka z LK nad 500 kg		1,470			
17	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	124,660	1 800,00	224 388,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		99,58 "viz. výkaz kubatur - Ostrov - rovnanina z LK nad 200 kg		99,580			
	vv		25,08 "viz. výkaz kubatur - Rampa - rovnanina z LK nad 300 - 500 kg		25,080			
	vv		Součet		124,660			
D	5	Komunikace pozemní					14 625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	112,500	130,00	14 625,00	CS ÚRS 2019 02
		vv	10*11,25 "Manipulační prostor ŠD 32/63 tl. 0,15 m		112,500			
		D 998	Přesun hmot				18 631,95	
19	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	266,168	70,00	18 631,95	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

CC-CZ:

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

IČ:

12669750

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 91 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 000,00	21,00%	19 110,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 110 110,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Špice /VR1/

Objekt: VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 000,00



SQUJPIS PRACÍ

Stavba:

VN Špice /VR1/

Objekt:

VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kobylá nad Vidnavkou

Datum:

22. 10. 2019

Zadavatel:

LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 000,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Náklady soupisu celkem				91 000,00	
		Vedlejší rozpočtové náklady				91 000,00	
1	K	20008RFP	Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		1		1,000		
	W		"Např. posouzení únosnosti základové spáry, posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi. Předpokládaný počet návštěv				
	W		"včetně vypracování písemných zpráv nebo protokolů je min. 5x na staveništi.				
	W		Součet		1,000		
2	K	00299RFP	Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		"převedení vody za celou stavbu				
	W		"čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min				
	W		"pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok				
	W		"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek				
	W		"včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele				
	W		"včetně záložního čerpadla a agregátů				
	W		"včetně potrubí pro převod vody při stavbě délky 14 m				
	W		1,0		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	09100301FP	Evidence likvidace odpadů v rozsahu zák.č. 185/2001 Sb.	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,000		
4	K	2003RVD	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby				
5	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
6	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		1		1,000		
7	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 tištěné paré +1 v elektr.podobě) dle výhl. č.499/2006 Sb. a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě), fotodokumentace	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
8	K	029RFP	Firem. pol.: Oprava poškozených komunikací stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Položka obsahuje nákup a dovoz potřebného materiálu včetně provedení všech potřebných prací				
9	K	90019RFP	Firem. pol.: Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		"Zajištění a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně				
	W		"předání jejich výsledků objednateli				
	W		"Statické zatěžovací zkoušky: 1 soubor "2xhutnicí zkoušky na výstavbě hráze VN				
	W		Součet		1,000		
10	K	030RFP	Firem. pol.: Zajištění činnosti biologického dozoru po dobu provádění prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Položka obsahuje zajištění činnosti biologického dozoru po dobu provádění prací dle podmínek společného povolení - podrobněji viz. čl. IV. odst. 14, písm. d) bod 3 tohoto rozhodnutí				