
SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540, statutární zástupce Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený: Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: , technický dozor stavebníka (TDS)
tel.:  e-mail: 

, osoba pracující pod vedeném TDS 
tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel") na straně jedné

A

Christos Liolios
se sídlem Holčovice 244, 793 71 Holčovice 
IČO: 126 69 750 
DIČ: 
íyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Krnov 
ve věcech technických jedná: I  autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov

číslo účtu: 467248771/0100

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo VN Špice, evidenční číslo zakázky S951/2020/118, a to dle 
projektové dokumentace „VN Špice", vypracované projekční firmou PROJEKCE-
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, a dále za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 
Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných ěi smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpoiy 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku jsou vodohospodářské stavební práce spočívající v rekonstrukci 
stávající vodní nádrže VN Špice v komplexu lesa (pozemek p. č. 1126/1 katastrální území 
Kobylá nad Vidnávkou), která je součástí kaskády historických nádrží v daném území. 
Jedná se o průtočnou vodní nádrž na bezejmenném vodním toku (PP Plavného potoka 
v jeho ř. km 0,300, IDVT 10213848).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení-rozhodnutí o schválení stavebního záměru, vydaného 
Městským úřadem Jeseník dne 28. 1. 2020, pod č. j. MJ/58575/2019/2020/03/OŽP/R- 
6/Zaj.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností: 
- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a

dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů:
2x hutnící zkoušky při násypu tělesa hráze,
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- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace (přizpůsobení) nebo plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
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Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ye výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 2. 2021

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 31. 8. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu
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objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
2 116 862,00 Kč bez DPH, slovy dvamilionystošestnáctisícosmsetšedesátdvakorun 
českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon 
o DPH“), vznikne-li kjejí úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy-), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 5 
vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, 
Pikartská 2128, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava. K daňovému dokladu (faktuře) musí být 
přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) 
objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
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3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu nato, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním ěi odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než
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prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

fl. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit úěast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
čí správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
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objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.
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21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech “), zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“\ zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 
zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, 
zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, 
popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li 
takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl 
předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským 
úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace 
tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního 
území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele 
pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného 
souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění 
uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
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znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele lc jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního 
zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo 
jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení 
objednatel,
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů).

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. 
za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a 
ploch.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
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27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných Částí přírody anebo lc archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinambum, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 1,0 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je 
zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu 
provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý 
z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální 
úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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34. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesěas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř.

- objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy; Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré 
své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp, u nich zajistit její 
splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.
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vm.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu
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jednoho stromu. Y případě porušení čl. V. odst, 24 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

16



-1

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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es v

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne: .^.V!. !*..' V
/

., dne:
A 4

#

Ing. Tomáš Vrba 
ředitel OŘ severní Morava 
Lesy České republiky, s. p.

ce 

3

Christos Liolios
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 25/2019
Stavba: VN Špice /VR1/

KSO: CC-CZ:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR, s.p. - ST - OP O DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Proiektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 2 116 862,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 116 862,00 444 541,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 561 403,02

Projektant Zpracovatel

patumji podpis: Razítko__________________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

'1/ ,/ ' ■“ j y ;
Datum a podpis:_________________________ Razítko___________________ Daium a podpis: ■ -f •' •_________- Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 25/2019

Stavba: VN Špice/VR1/

Místo: Kobyla nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

klady z rozpočtů 2 116 862,00 2 561 403,02

SO01 SO 01 Zemní hráz 351 473,00 425 282,33
SO 02 SO 02 Výpustné zařízení 356 324,00 431 152,04
SO 03 SO 03 Zátopa 1 318 065,00 1 594 858,65
VON VON Vedlejší a ostatní náklady 91 000,00 110 110,00
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Stavba:
VN Špice /VR1/

Objekt:
SO 01 - SO 01 Zemní hráz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR, s.p. - ST - OPO DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH 351 473,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 351 473,00 21,00% 73 809,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 425 282,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

*i 4 - '
Datum a podpis:_____________________ Razítko_________________ Datum a podpis: 4 '■___ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Špice NRV
Obiekt:

SO 01 - SO 01 Zemní hráz 

Misto: Kobylá nad Vidnavkou

Zadavatel: LESY ČR, s.p, - ST - OPO

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22. 10. 2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o 
TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 351 473,00

HSV - Práce a dodávky HSV 351 473,00

1 - Zemni práce 123 536,56

2-Zakládáni 800,00

4 - Vodorovné konstrukce 115 532,40

5 - Komunikace pozemní 56 040,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 26 230,00

998 - Přesun hmot 29 334,04

Strana 2 z 4



Stavba:
VN Špice /VR1/

Obiekť.
SO 01 - SO 01 Zemní hráz

SOUPiS PRACÍ

Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

TERRA-
Zadavatel: LESY ČR, s.p, - ST - OPO Projektant: POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel: POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 351 473,00

D HSV Práce a dodávky HSV 351 473,00

D 1 Zemni práce 123 536,56
I 1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 13,000 80,00 1 040,00|CS ÚRS 2019 02

w 10+3 13,000
! 2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 15,000 150,00 2 250,00|CS ÚRS 2019 02

w 13+2 15,000
13 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 10,000 200,00 2 000,00|CS ÚRS 2019 02

w 7+3 10,000
!4 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 5,000 300,00 1 500,00]CS ÚRS 2019 02

w 5 5,000
15 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 13,000 80,00 1 040,00 |CS ÚRS 2019 02

w 13,00 "přemístění pařezů do vzd. 100 m * uložení v zátopě 13,000
l6 K J162201422 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 500 mm kus 15,000 180,00 2 700,00|CS ÚRS 2019 02

w 15,0 “přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 15,000
17 K 162201423 Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D do 700 mm kus 10,000 220,00 2 200,00|CS ÚRS 2019 02

w 10,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 10,000
18 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 5,000 300,00 1 500,00|CS ÚRS 2019 02

w 5,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 5,000

9 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 93,300 70,00 6 531,00 CSÚRS 2019 02

w "Sejmutí humózní vrstvy tl. 200 mm
w 31,3+62,0 "tab. kubatur + cesia 93,300
w Součet 93,300

10 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a
2 oblém do 1000 m3

m3 221,895 60,00 13 313,70 CS ÚRS 2019 02

w "50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2, viz výkaz kubatur
w 0,5*443,79 221,895

11 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
obiem do 1000 m3

m3 221,895 80,00 17 751,60 CSÚRS 2019 02

w ”50 % zastoupení horniny tř. 3, viz výkaz kubatur
w 0,5*443,79 221,895
w Součet 221,895

12 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 221,895 30,00 6 656,85|CS ÚRS 2019 02

w "50 % lepivost
w 0.5*443,79 221,895
w Součet 221,895

13 K 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 
obiemu do 100 m3

m3 12,600 250,00 3 150,00 CSÚRS 2019 02

w "50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2, viz výkaz kubatur
w 0,5*52,5*0,48 12,600
w Součet 12,600

14 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 12,600 320,00 4 032,00 CS ÚRS 2019 02

w "50 % zastoupení horniny tř. 3, viz výkaz kubatur
w 0,5*52,5*0,48 12,600
w Součet 12,600

l-Y 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 6,300 160,00 1 008,00 CS ÚRS 2019 02

w "50 % lepivost
w 0,5*12,60 6,300

16 K 171101102
Uložení sypaníny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS

m3 402,700 40,00 16 108,00 CS ÚRS 2019 02

w 372,7+30,0 “viz výkaz kubatur + díry po pařezech 402,700
vv Součet 402,700

17 K 181006121
Rozprostření zemin ll vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5

m2 76,800 30,00 2 304,00 CSÚRS 2019 02

w 76,8 "viz výkaz kubatur 76,800
w Součet 76,800

18 K 181411122
Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 76,800 8,00 614,40 CS ÚRS 2019 02

w 76,8 76,800
19 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahově kg 1,152 5,00 5,76 CS ÚRS 2019 02 |

w' 76,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,152

20 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 262,400 5,00 1 312,00|CSÚRS2019 02 |

w 262,4 “víz výkaz kubatur - hmotová tabulka 262,400
w Součet 262,400

21 K )182101101 Svahován! v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 32,960 45,00 1 483,20|CSÚRS2019 02 (

w 32,96 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka 32,960
w Součet 32,960

22 K 182201101 Svahování násypů m2 439,160 40,00 17 566,40|CS ÚRS 2019 02 |
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PČ Typ ‘ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

439,16 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka
Součet

439,160
439,160

23 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 151,910 100,00 15 191,00 CS ÚRS 2019 02

w

w
w
w
w

"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek 
p,č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. 
Kobylá nad Vidnávkou 
v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km
25,2+443,79-402,7 "hloubení rýhy + výkop - násyp
85,62 "přebytek sejmuté ornice
Součet

66,290
85,620

151,910
24 K 171201201.1 Uloženi sypaniny na skládky m3 151,910 15,00 2 278,65|CSÚRS 2019 02

w

w

151,91 "uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnutí, 
úpravy plochy po uloženi"
Součet

151,910

151,910

D 2 Zakládání 800,00

25 K 21279RFP
Firem, pol.: Odvodnění patního drénu - drenážní 
flexibilní plastové potrubí DN 125

m 10,000 80,00 800,00

w

w
w

"položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 125 v patním drénu
10 "Flexibilní potrubí PVC DN 125 mm
Součet

10,000
10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 115 532,40

26 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 
22 do 0 až 63 mm

m3 72,090 360,00 25 952,40 CS ÚRS 2019 02

w 72,09 "filtr ze štěrkodrti 0/32 tl. vrstvy 200 mm, viz. výkaz 
kubatur

72,090

27 K 457571217
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez 
zhutnění frakce 63 až 125 mm

m3 70,500 520,00 36 660,00 CS ÚRS 2019 02

w 70,50 "filtr ze štěrkodrti 63/125 tl. vrstvy 200 mm, viz. výkaz 
kubatur - hmotová tabulka

70,500

28 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce

m3 25,200 2 100,00 52 920,00 CS ÚRS 2019 02

w
w

25,20 'Viz. výkaz výměr, Patka z LK
Součet

25,200
25,200

D 5 Komunikace pozemní 56 040,00

29 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 4,000 60,00 240,00|CS ÚRS 2019 02

w (5,0+5,0)*0,4 "Štěrkopískové lože 0/8 tl. 50 mm, patní drán 4,000

30 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 310,000 180,00 55 800,00 CS ÚRS 2019 02

w 310,0 "cesta 310,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 230,00

31 K 960000VD
Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a 
železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek a 
manipulace

m3 6,100 1 500,00 9150,00

w

w

w
w

"jedná se o demolici stávajících železobetonových schodů 
"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní 
prostředek, manipulaci
12,2*0,5
Součet

6,100
6,100

32 K 9891RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(železobeton) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
zněni a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na 
skládce

m3 6,100 2 800,00 17 080,00

vv

w

w
w
w

var. řeš. likvidace odvozem a uložením na skládku v 
Supíkovicích, Řízená skládka odpadů $-00 Supíkovice, IČO: 
64610063
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 20 km = 600,30
Kč/t - 1320,66,- Kč/m3
"vč. poplatku za uložení 935 Kč/í = 2057,- Kč/m3 (koef. 2,2)
6,1 "bourání železobetonových schodů
Součet

6,100
6,100

D 998 Přesun hmot 29 334,04

33 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 
hrázemi a vodní elektrárny

t 419,063 70,00 29 334,04 CS ÚRS 2019 02
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Stavba:
VN Špice NRV 

Objekt:
SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
22. 10. 2019Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum:

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR, s.p.-ST-OPO DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 356 324,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 356 324,00 21,00% 74 828,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 152,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

M y yi
Datum a podpis:_____________________ Razítko________________  Datum a podpis: /; • tx"'" ^ /_________ Raz[M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Špice NRV
Obiekt:

SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

Místo: Kobylá nad Vidnavkou

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22. 10. 2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o, 
TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 356 324,00

HSV - Práce a dodávky HSV 356 324,00

1 - Zemní práce 6 306,81

2 - Zakládáni 1 366,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 209 753,40

4 - Vodorovné konstrukce 46 623,80

8 - Trubní vedeni 44 464,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 41 014,40

998 - Přesun hmot 6 795,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Špice NRil
Obiekt:

SO 02 - SO 02 Výpustné zařízení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kobvlá nad Vidnavkou

LESY ČR, s.p. -ST-OPO

Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22. 10. 2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 324,00

D HSV Práce a dodávky HSV 356 324,00

D 1 Zemni práce 6 306,81

1 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a
2 obiem do 100 m3

m3 9,464 100,00 946,40 CS ÚRS 2019 02

w
w
w
w

"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2
0,5*0,6*5,13 "výkop pro rovnaninu před požerákem
0,5*5,0*3,17 "koryto odtoku
Součet

1,539
7,925
9,464

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
obiem do 100 m3

m3 9,464 135,00 1 277,64 CS ÚRS 2019 02

w
w
w
w

"50 % zastoupení horniny tř. 3
0,5*0,6*5,13 "výkop pro rovnaninu před požerákem
0,5*5,0*3,17 "koryto odtoku
Součet

1,539
7,925
9,464

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 9,464 30,00 283,92|CS ÚRS 2019 02

w
w

"50 % lepivost
0,5*2*9,464 9,464

4 K 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 100 m3

m3 2,140 240,00 513,60 CS ÚRS 2019 02

w
w

"50 % zastoupení horniny tř. 1 a 2
0,5*1,0*4,28 "koryto odtoku - pas 2,140

5 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 2,140 410,00 877,40 CS ÚRS 2019 02

w
w

"50 % zastoupení horniny tř. 3
0,5*1,0*4,28 "koryto odtoku - pas 2,140

6 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 1,070 25,00 26,75 CS ÚRS 2019 02

w
w

"50 % lepivost
0,5*2,14 1,070

7 K 171101102
Uloženi sypaníny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS

m3 3,000 40,00 120,00 CS ÚRS 2019 02

w
w
w

(0,27+0,28)*1,0 "koryto odtoku - pas 
(0,34+0,15)*5,0 "koryto odtoku
Součet

0,550
2,450
3,000

8 K 162601101
Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4

m3 20,320 90,00 1 828,80 CS ÚRS 2019 02

w

w
w
w

"uloženi přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek 
p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. 
Kobylá nad Vidnávkou 
v majetku investora ve vzdálenosti do 4 km
4,28+19,04-3 "hloubení rýhy + výkop - násyp
Součet

20,320
20,320

9 K 171201201.1 Uložení sypaníny na skládky 17)3 20,320 15,00 304,80|CS ÚRS 2019 02

w

w

20,32 “uloženi přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnuti,
úpravy plochy po uložení"
Součet

20,320

20,320

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,750 10,00 127,501CS ÚRS 2019 02

w
w

8,5*1,5 "Oprava pláně pod potrubím
Součet

12,750
12,750

n 2 Zakládání 1 366,40
11 K 213211RFP Firem, pol.: Spojovací vrstva z jílového mléka nátěrem m2 35,958 38,00l 1 366,40

w
w
w
w

"provedení natření jílovým mlékem, vč. jeho dodání
2,66*10,3 "obetonováni potrubí
2*4,28 "nátoková křídla
Součet

27,398
8,560

35,958

n 3 Svislé a kompletní konstrukce 209 753,40

12 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 21,763 2 800,00 60 936,40 CS ÚRS 2019 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

beton C30/37 XF3
0,2*3,0*2,8 "podklad pod požerákem
2*0,5*0,2*3,3 "podklad pod křídly
0,15*1,1*2,3 "podklad pod výtokovým čelem 
{0,3*1,5*8,5)+(0,03+0,26)* 1,5 "podklad pod potrubím
2*0,3*4,28 "nátoková křídla
0,56*10,3 "obetonování potrubí
(2,8*3,0-1,4*1,23)*0,6 "obetonování požeráku
3,05*0,8 "výtokové čelo
Součet

1,680
0,660
0,380
4,260
2,568
5,768
4,007
2,440

21,763

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízeni m2 51,420 700,00 35 994,00|CS URS 2019 02

w 4*4,28+2*0,23+2*1,1 "nátoková křídla 19,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2*0,95*10,3+2*1,3*0,95 "potrubí 22,040
w 2*3,4+2*1,4 "výtokové čelo 9,600
w Součet 51,420

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněni m2 51,420 450,00 23 139,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb ze 
svařovaných šití

t 0,748 33 000,00 24 684,00 CS ÚRS 2019 02

w "Svařovaná KARI síť KY 49 průměr 8 mm oko 100/100 mm 
200*300 cm (D1N488), plocha ‘hmotnost 1 m2 = 7,90 kg

w (3,34*10,3)*0,00790 "obetonování potrubí 0,272
w (3,45*2,8)*0,00790 "obetonování požeráku 0,076
w (3,2*9,65)*0,00790 "podklad pod potrubím 0,244
w (2,75*2,9)*0,00790 "podklad pod požerák 0,063
w (2*3,21 *0,4)*0,00790 "podklad náíokových křídel 0,020
w (2*8,7*0,2)*0,00790 "nátoková křídla 0,027
w (7,2*0,8)*0,00790 "výtokové čelo 0,046
w Součet 0,748

16 M 592011VD Firem, pol.: Prefabrikovaná poieráková výpusť, výška 
2,67 m, průměr výpusti 600 mm, třldlužový

ks 1,000 65 000,00 65 000,00

w "dle výkresu výpustného zařízení, vč. kompozitového roštu, 
pantů, schůdků, česlí, ochranných nátěrů apod.

w 1 "Prefabrikovaná požeráková výpusť, výška 2,67 m, třidlužový 
otevřený požerák

1,000
w Součet 1,000
D 4 Vodorovné konstrukce 46 623,80

17 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pi do
25000 mm2

kus 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2019 02

w 4 4,000
18 M 59223730. PFB Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 kus 4,000 180,00 720,00

w 4 4,000
w Součet 4,000

19 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 kq s urovnáním líce

m3 4,668 2 100,00 9 802,80 CS ÚRS 2019 02

w 5,31*0,6 "náíok před požerákem - rovnanina z LK 300 - 500 kg 3,186

w 0,61*2,43 "přístupová hrázka - rovnanina z LK 300 - 500 kg 1,482
w Součet 4,668

20 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

m3 17,130 2 100,00 35 973,00 CS ÚRS 2019 02

w 1,0*3,73 "koryto odtoku - stabilizační pas z LK nad 500 kg s 
prosypem

3,730

w 5,0*2,68 "koryto odtoku - zdrsněná skluzová část z LK nad 500 
kg s prosypem

13,400

w Součet 17,130

D 8 Trubní vedení 44 464,00

21 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
polvpropvlenu DN 600

m 11,200 400,00 4 480,00 CS ÚRS 2019 02

22 M 28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm
SN 16

m 11,200 3 570,00 39 984,00 CS ÚRS 2019 02

w 11,2 11,200
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 014,40

23 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 6,067 2 000,00 12 134,00|CS ÚRS 2019 02

w 0,850*0,150*15 "dluže z dubových prken o rozměrech 
40*850*150 mm, 15 ks

1,913

w

w

0,860*0,150*15 "dluže z dubových prken o rozměrech 
40*860*150 mm, 15 ks
0,870*0,150*17 "dluže z dubových prken o rozměrech 
40*870*150 mm, 17 ks

1,935

2,219

w Součet 6,067

24 K 936501111 Limnigrafická lať m 2,500 2 400,00 6 000,00|CS ÚRS 2019 02

w 2,5 "vodočelná lať" 2,500
w Součet 2,500

Firem pol.: Bourání konstrukci z LK na MC a
25 K 960000VD železobetonu vč. naloženi na dopravní prostředek a 

manipulace
m3 4,974 1 500,00 7 461,00

"jedná se o demolici stávajícího železobetonového požeráku 
včetně potrubí
"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní 
prostředek, manipulaci
3*(2,4*1,0*0,2)+1,0*0,6*1,2 "bouráni železobetonového zdivá + 
základu

w
w
w

10*0,2 "bourání ŽB obetonování potrubí
(Pl*10*(0,22*0,22-0,150*0,150)) "odstranění ŽB potrubí DN
300, délky 10 m
Součet ____ _

2,000

0,814

4,974

26 9891RFP

Kompletní likvidace vešker, vybouraného materiálu 
(železobeton) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na 
skládce ___ ___________________ _______________

m3 4,974 3 100,00 15 419,40

var. řeš. likvidace odvozem a uložením na skládku v 
Supíkovicích, Řízená skládka odpadů S-00 Supíkovice, IČO:
64610063
"vč. vodorovného přemístění na vzdálenost 20 km = 600,30 

W Kč/l = 1320,66,- Kč/m3

W "vč. poplatku za uložení 935 Kč/t = 2057,- Kč/m3 (koef. 2,2)
W 4,974 "bourání požeráku 4,974
W Součet 4,974

d 998 ______ Přesun hmot______ ________________________ _______________ ________________ _________6 795,19

27 K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými

t 97,080 70,00 6 795,19 CS ÚRS 2019 02
hrázemi a vodní elektrárnv
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Stavba:
VN Špice A/R1/

Objekt:
SO 03 - SO 03 Zátopa

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22.10. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR, s.p, - ST - OPO DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH 1 318 065,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 318 065,00 21,00% 276 793,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 594 858,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ^; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Špice /VR1/
Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22.10.2019

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO
TERRA-

Projektant: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 318 065,00 

1 318 065,00

1 - Zemni práce 1 057 994,55

4 - Vodorovné konstrukce 226 813,50

5 - Komunikace pozemní 14 625,00

998 - Přesun hmot 18 631,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Špice NRV
Objekt:

SO 03 - SO 03 Zátopa

Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

TERRA-
Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO Projektant: POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel: POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 318 065,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 318 065,00

D 1 Zemní práce 1 057 994,55
1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 12,000 80,00 960,00|CS ÚRS 2019 02

w 10+2 12,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 15,000 150,00 2 250,00|CS ÚRS 2019 02

w 13+2 15,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 10,000 200,00 2 000,00|CS ÚRS 2019 02

w 8+2 10,000

4 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 5,000 300,00 1 500,00|CS ÚRS 2019 02

w 5 5,000

5 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 12,000 80,00 960,00 |CS ÚRS 2019 02

w 12,00 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uloženi v zátopě 12,000

6 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 15,000 180,00 2 700,00 |CS ÚRS 2019 02

w 15,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 15,000

7 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 10,000 220,00 2 200,00|CS ÚRS 2019 02

w 10,0 "přemístění pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 10,000

8 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 5,000 300,00 1 500,00[CS ÚRS 2019 02

w 5,0 "přemístěni pařezů do vzd. 100 m - uložení v zátopě 5,000

9 K 122101104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a
2 obiem přes 5000 m3

m3 5 091,550 70,00 356 408,50 CS ÚRS 2019 02

w
4986,03 "viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v 
zátopě

4 986,030

w 80,05 "víz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov 80,050
w 8,49*3,0 "Rampa 25,470
w Součet 5 091,550

10 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2 545,775 30,00 76 373,25|CS ÚRS 2019 02

w "50 % lepivost
w 0,5*5091,55 2 545,775
w Součet 2 545,775

11 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS

m3 226,580 40,00 9 063,20 CS ÚRS 2019 02

w 13,90 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě 13,900

w 212,68 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov 212,680
w Součet 226,580

12 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaníny z 
horninv tř. 1 až 4

m3 4 864,970 90,00 437 847,30 CS ÚRS 2019 02

"uložení přebytečného výkopku bude provedeno na pozemek
w p.č. 1131/2 v k.ú. Černá voda a na pozemek p.č. 1126/1 v k.ú. 

Kobylá nad Vidnávkou
w v majetku investora ve vzdálenosti do A km
w 5091,55-226,58 "výkop - násyp 4 864,970
w Součet 4 864,970

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 864,970 20,00 97 299,40|CS ÚRS 2019 02

w
4864,97 "uložení přebytečného výkopku, vč. jeho rozhrnutí, 
úpravy plochy po uložení"

A 864,970

w Součet 4 864,970

14 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 6 328,870 5,00 31 644,35|CS ÚRS 2019 02

w
6139,79 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v
zátopě

6 139,790

w 189,08 "viz. výkaz kubatur - hmotová tabulka - Ostrov 189,080
w Součet 6 328,870

15 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 784,190 45,00 35 288,551CS ÚRS 2019 02

w 784,19 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - úpravy v zátopě 784,190

w Součet 784,190

D 4 Vodorovné konstrukce 226 813,50

16 K 463211143
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotností přes 200 ka s urovnáním líce

m3 1,470 1 650,00 2 425,50 CS ÚRS 2019 02

w 0,49'3,0 "Rampa - patka z LK nad 500 kg 1,470

17 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 500 ka s urovnáním líce

m3 124,660 1 800,00 224 388,00 CS ÚRS 2019 02

W 99,58"viz. výkaz kubatur - Ostrov - rovnanlna z LK nad 200 kg 99,580

25,08 "viz. výkaz kubatur - Rampa - rovnanina z LK nad 300 - 2g ogo
W 500 kg
W Součet 124,660

d 5 Komunikace pozemní 14 625,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 150 mm m2 112,500 130,00 14 625,00 CSÚRS 2019 02

w 10*11,25 "Manipulační prostor ŠD 32/63 tl. 0,15 m 112,500

D 998 Přesun hmot 18 631,95
19 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými

hrázemi a vodni elektrárny t 266,168 70,00 18 631,95 CSÚRS 2019 02
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Stavba:
VN Špice /VR1/

Objekt:
VON ■ VON Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum: 22. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 42196451
LESY ČR, s.p. - ST - OPO DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 91 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 91 000,00 21,00% 19 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 110,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:________ ___________ _________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Špice A/R1/
Obiekt:

VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

Mfsto: Kobylá nad Vidnavkou

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Datum: 22.10,2019

TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Zpracovatel: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 000,00 
91 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Špice NRM
Obiekt:

VON - VON Vedlejší a ostatní náklady

22. 10. 2019

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Místo: Kobylá nad Vidnavkou Datum:

Zadavatel: LESY ČR, s.p. - ST - OPO Projektant:

Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

91 000,00

91 000,00
1 K 20008RFP

Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování 
písemné zprávy_____________________________________

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

w

w

w
w

1
"Např. posouzení únosnosti základové spáry, posouzení 
únosnosti podloží pod konstrukcemi. Předpokládaný počet 
návštěv
"včetně vypracování písemných zpráv nebo protokolů je min. 
5x na staveništi.
Součet

1,000

1,000

00299RFP
Firem, pol.: Převedení vody během stavebních prací - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

w
w

w
w
w
w

"převedení vody za celou stavbu
" čerpáni do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000
l/min
"pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na 
požadovanou čerpací výšku a průtok 
"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do 
hrázek a dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění 
převáděné vody, rozebrání hrázek 
"včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího 
potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele 
"včetně záložního čerpadla a agregátů 
"včetně potrubí pro převod vody při stavbě délky 14 m 
1,0
Součet

1,000
1,000

w 1,000
8 K I029RFP [ Firem, pol.: Oprava poškozených komunikaci stavby | soubor | 1,000 10 000,00! 10 000,00!

w
w

1,000
Položka obsahuje nákup a dovoz potřebného materiálu včetně 
provedení všech potřebných prací_______________________

9 K 90019RFP
Firem, pol.: Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a 
atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

w

w

w
w
w

1
"Zajištěni a provedení ostatních zkoušek, rozborů a atestů
nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených
v projektové dokumentaci včetně
"předání jejich výsledků objednateli
"Statické zatěžovací zkoušky: 1 soubor "2xhutnící zkoušky na
výstavbě hráze VN
Součet

1,000

1,000

10 K 030RFP
Firem, pol.: Zajištění činnosti biologického dozoru po 
dobu provádění prací______________ ._______________

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

w
w

1
Položka obsahuje zajištění činnosti biologického dozoru po 
dobu provádění prací dle podmínek společného povolení 
- podrobněji viz. čl. IV. odst. 14, písm. d) bod 3 tohoto 
rozhodnutí

1,000
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