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Ie s e l ý
á činnost s.r.o.

tel.: 543 428 411
§promyslvesoly.cz Smlouva o dílo č. 21-001/2021 (1-001-0-21001)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
se sídlem U zvoničky 12/4, 621 00 Brno,
IČ: 44992785,

53/6800,

jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100; zhotovitel je plátce DPH.
zápis v OR: zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 27069

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci zásahu
do účelové komunikace a její úpravy pro budoucí umístění „Kašny-studny" před objektem č.p.
12, U zvoničky 4, Brno-Ořešín, na pozemcích parcelní číslo 301, 312/18, 312/34 a 294,
katastrální území Ořešín (dále jen „dílo") a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele,

která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se kdílu
podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o shodě či jiné
doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky.

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: 1.3.2021
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 30.4.2021

2. Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez
daně z přidané hodnoty za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % z této ceny díla.

3. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují
zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické
postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní
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provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud 
je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, dále objevení 
předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných 
právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení 
provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání 
takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.

4. Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost, v jejímž 
důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, vždy pokles průměrné denní 
venkovní teploty pod 5° C. Průměrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet hodnot 
venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty naměřené ve 
dvacet jedna hodin dělený čtyřmi.

5. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, 
v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Jestliže by však v důsledku 
prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na 
vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se 
k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.

6. Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by sjednaly též 
změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím k povaze a rozsahu 
dohodnuté změny nebo rozšíření díla a k podmínkám pro jejich provedení. Vyžaduje-li 
dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové 
dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 
anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.

7. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je v Brně Ořešíně, ulice U zvoničky 12/4, 
parcelní číslo 301, 312/18, 312/34 a 294, katastrální území Ořešín.

Článek III.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.

2. Před předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli doklady o provedených průzkumech, 
které se týkají předávaného staveniště, zejména geologickém průzkumu a stavebně technickém 
průzkumu, včetně průzkumu podzemních a nadzemních vedení. Dále předá zhotoviteli vytýčení 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a na dalších plochách přímo dotčených prováděním díla 
a seznámí jej s podmínkami vlastníků nebo správců těchto sítí, pokud tyto podmínky neobsahuje 
projektová dokumentace. Zhotovitel se zavazuje takové podmínky při provádění díla dodržovat.

Článek IV.
Užívání staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací 
a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 

s prováděním díla.

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v celkové výši 105 027,89 Kč bez DPH (slovy: 
sto_pět_tisíc_dvacet_sedm_korun_českých_osmdesát_devět_haléřů) bez daně z přidané 

hodnoty).

2. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy.
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3. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době 

uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění 

závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho 
provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, 

které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit.

5. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou 
dodatku. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné 

osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.
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Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této 

smlouvy.

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami 
odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. 
Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný s objednatelem. Takový 
soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem v předchozím 
kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce 
zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se k němu 
vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Jestliže se objednatel 
k předloženému soupisu prací v této lhůtě nevyjádří, platí, že sjeho obsahem souhlasí. Soupis 
prací projednaný s objednatelem podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy den písemného odsouhlasení, tj. podepsání, 

soupisu prací objednatelem.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, 
na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní 
měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem podle 

odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže 
faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou 
správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti 
pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury objednateli.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení 

ve výši 0, 05 % z dlužné částky denně.

Článek VII.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 
příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla 

zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit 

potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady 
vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek Vlil.

Stavební deník

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců 
vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o 
opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla.

2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit 
jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele.

Článek IX.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště.

2. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři 
dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu 
zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 
výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla 
podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení 
zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu 
způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku 
těchto vad řádně dokončit.

Článek X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 
objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.

2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci 
výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže stím zhotovitel souhlasí. 
Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a 
předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou 
prováděním těchto plnění na předmětu díla.

3. Vlastníkem díla je objednatel.

4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

Článek XI.

Předání a převzetí předmětu díla

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny 
předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.

2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.
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3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla 
vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto 
drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel 
uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech 

objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. 
K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak 

dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.

5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 
provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. 

Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a 
převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených 
zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti 
objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí 
přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části 

předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. X. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci 

potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez 
zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení 

nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.

8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo 

bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti 

smluvené nebo obvyklé po dobu 36 měsíců od předání a převzetí předmětu díla.

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu 
díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran 

alespoň záznamem ve stavebním deníku.

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, 

popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel.

5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.

6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má 

objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným 
užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili 

účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.
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8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 500 Kč za každý den prodlení.

9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které 
neodpovídá.

Článek XIII.
Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, 
kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 
znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, 
který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení 
jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí 
odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu 
s právními předpisy.

Článek XIV.
Oprávněné osoby

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Mgr. Jan Leviček, tel.: 602513596

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Radovan Losa, tel.: +420 602 593 787

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve 
stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce 
objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, 
a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na 
staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody 
způsobené jeho činností třetím osobám.

2. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro fakturaci 
DIČ objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

3. Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby splnění 
tohoto závazku objednatele přerušit provádění díla. Stejné právo má zhotovitel v případě, že je 
objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se splněním peněžitého závazku z jiného závazkového 
právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů přerušil provádění díla, se 
prodlužuje doba sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla a jeho částí. Zhotovitel je však 
povinen přerušení provádění díla objednateli písemně oznámit. K tomu postačuje i záznam ve 
stavebním deníku.

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.

5. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, 
má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná 
plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na 
úhradu účelně vynaložených nákladů.
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6. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č.
513/1991 Sb.( obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele.

y
r

V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě
rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Záměr pořídit studnu od uměleckého kováře byl schválen na 8. ZMČ Brno-Ořešín dne 7.9.2020 v bodě

12.

. //• /. V Brně dne: 1• 3-0*2. iV Brně dne:

za objednatele: za zhotovitele:
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(APITULACE STAVBY
V40110

Ořešín - Kašnajvba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:t

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 027,89

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

105 027,89
Výše dané

22 055,86DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 127 083,75v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

ylZ/I.ZCZA
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: V40110

Stavba: Ořešín - Kašna

Místo: Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 105 027,89 127 083,75

V40110 Ořešín - Kašna 105 027,89 127 083,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ořešín - Kašna

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 20. 11.2020

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

105 027,89Cena bez DPH

Výše daně

22 055,86
Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

105 027,89d ph základní

snížená 0,000,00

127 083,75v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ořešín - Kašna

Místo:
Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

105 027,89

105 027,89

74 633,60

950.00 

3 930,66

14 025,00

150.00

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě
595,00

1 279,53
998 - Přesun hmot

9 464,10
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ÚPIS PRACÍ

avba:

Ořešín - Kašna
20.11.2020Datum:

Místo:
Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

105 027,89
Náklady soupisu celkem

105 027,89
Práce a dodávky HSVo HSV

74 633,60 

1 275,00
Zemní práce
Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem m2 
z kameniva ručně
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině m3 
třidy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 
Demontáž betonových nebo železobetonových dílců 
pro šachty skruži rovných 
Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá 
kamenného na sucho strojně _

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny m3 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační m3 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem m3 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

štěrkopísek frakce 0/32
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m
kamenivo těžené drobné frakce 0/4 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3

se zhutněním __

štěrkopísek netříděný zásypový - ferreto 
Úprava pláně v hornině třidy téžitelnosti I, skupiny 1 m2 
až 3 se zhutněním strojně

Svislé a kompletní konstrukce 
Chránička kabelů z trub HDPE v do DN 80

Vodorovné konstrukce 
Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 
Zřízení bednění ztužujících věnců 
Odstraněni bednění ztužujících věnců 
Lože pod potrubí nebo objekty otevřený výkop ze 
štérkodrté

D 1
75,0017,000

K 1131061611
15 866,10425,0037,332m3

1312511022 K
1 067,00485,002,200

1322511013 K
2 100,00700,003,000kus

4 K 8944113111
1 179,702 350,000,502m3

K 1399511145
8 894,70225,0039,532m3

K 1627511176

3 162,5610,00316,256
1627511197 K

19 173,02485,0039,532
171201231K8

5 785,08210,0027,548
1751512019 K

14 600,44265,0055,096t
58337303M10

126,00210,000,600m3
175151101K11

330.00

228.00

275,001,200f
M 5833135112

190,001,200
13 K 174151101

540,00225,002,400t
14 M 58331200

306,0018,0017,000
15 K 181951112

950,00

950,0095,00D 3

16 K 388995211
10,000m

3 930,66 
1 782,10D 4 3 550,000,502

1,256

1,256

m3
417321616

417351115
K17 565,20

144,44
450.00

115.00
m2

K18
m2

41735111619 K
1 438,92840,001,713m3

45154111120 K

14 025,00
Komunikace pozemní

Podklad ze štérkodrté ŠD tl 100 mm

Podklad ze štérkodrté ŠD tl 200 mm

Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z
kameniva těženého tl 50 mm

D 5 1 955,00115.00

230.00
17,000m2

564831111

564861111
K21 3 910,0017,000m2
K22

8 160,00480,0017,000m2
59121111123 K

150,00
150,00Trubní vedení

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

P 8

24 K 899722113
15,0010,000m

595,00

595,00
D 9

35,0017,000m2
25 K 979071121
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PČ Typ Cena celkem [(Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

1 279,5 
341,31

D 997 Přesun sutě
vouorovna uupiava suu ze sypKycn maienaiu uo i

26 997221551 2,731 125,00K t
l/m

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

21,848 15,00 327,7227 K 997221559 t

1,827 250,00 456,7528 K 997221615 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kamení 
kód odpadu 17 05 04

K 997221655 170,00 153,680,90429 t

9 464,10D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

150,00 9 464,1063,09430 K 998223011 t
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1 KOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ 
BRONZOVÝSTftED

POKLOP LITINA / BRONZ - VARLANTA PO DOHODĚ 
BRONZOVÝ ZAKLAD KASNý  
PRSTOTC VLEZU 
ZÁKRYTOVÝ DESKA
n á d r ž  - Ša c h t a  - mo o x mo o x i 930 mm  s t é n á  140 mm

POKLOP STUDNY S OTVOREM PRO ČERPADLO 
KOMPOZIT T
PRSTENEC PROTI ZPĚTNÉMU ODTOKU VOOY DO STUDNY 
SACHETNÍDNO

PODSYP HUTNĚNÝ SÍD TL 220 MM
PO DOHODĚ VYZTUŽENI HLAVY STUDY SUCHÝM BETONEM
STAPA STUDNA - 3X SKRUŽ1100X800 MM A DÁLE KAMENNÉ ZDIVO
d r e n á ž  o d t o k u  Ša c h t y

V 2.i , 2 3.e- . 4.
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