

## Podrobná specifikace ceny

		hodin
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>		
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	80
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	4
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	4
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	4
5	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	4
6	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	120
7	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	8
8	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	8
9	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	30
10	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	2
11	Korozní průzkum	160
<b>B. Práce projektové</b>		
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	100
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	380
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	200
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	100
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	40
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	200
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	90
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 20 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	90
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 20 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	42
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	475

11	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS)	247
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	220
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	88
14	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	88
15	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	44
16	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	60
17	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	32
18	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	80
19	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	88
20	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	8
21	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	8
22	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP	40
23	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	24
24	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	36
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>		
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR	50
2	Zajištění územního rozhodnutí (souhlasu) pro objekty podléhající ÚR	80
3	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	50
4	Autorský dozor	80
5	Poplatky za vyjádření správců	1

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

2 399 000,00 Kč

503 790,00 Kč

2 902 790,00 Kč