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Smlouva o dílo

Maglstrát města jlhläW
smlouva zaevidována
p·dč.: 6Q/P/R'M

uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátním použiti ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

1- Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Oprávněný k podpisu:
IČO:
DIČ:
(dále též jako ,,Objednatel"

Statutární město jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Ing. Vítem Zemanem, náměstkem primátorky
Ing. Vit Zeman, náměstek primátorky
00286010
CZ00286010

či ,,objednatel")

2, Investor:
Sídlo:
Zastoupený:
Oprávněný k podpisu:
IČO:
DIČ:
(dále též jako ,,Investor"

Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.,
Pontassievská 918/1, 669 02 znojmo,
Robed Mang, jednatel
Robert Mang, jednatel
276 77 087
CZ27677087

či ,,investor")

3. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Zapsaný:

IČO:
DIČ:
(dále též jako

UNIT architekti s.r.o.
Slezská 1454/117, 130 00 Praha
Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, spisová značka C 38458
63987309
CZ63987309

,,Zhotoviteľ' či ,,zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana", společně pak jako ,,smluvní strany")

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba investora:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.
útvar městského architekta
Ota Kohoutek
o.kohoutek@romaeast.cz
Ing. arch. Šárka Jahodová
jahodova@unitarch.eu

ll. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů,
předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlašuje, že v průběhu zpracování díla bude práce na díle koordinovat
a projednávat s Objednatelem a Investorem, jeho zástupci a jakýmikoliv dalšími subjekty,
které Objednatel či Investor urči.

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem a je pro něj předmět této Smlouvy vysoce
důležitý. Investor prohlašuje, že je v dotčené lokalitě investorem stavby občanské
vybavenosti a do budoucna plánuje záměr bytové výstavby a, že je pro něj předmět této
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Smlouvy také vysoce důležitý. Pro objednatele a investora je pak prioritní, aby zhotovitel
provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

Ill. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele, Investora

a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního
právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.3. Investorem osoba označená ve Smlouvě jako Investor.
1.4. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel.
1.5. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Investora nebo osoba Zhotovitele.
1.6. Terminem ,,zahájení prací" den, v němž Zhotovitel zaháji práce na vypracováni díla.
1.7. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně
závaznými předpisy.

1.8. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost,
vypracovat a dodat Územní studii Jihlava - okolí NC Aventin částečně vymezenou
Územním plánem jako ,ÚS06" (dále jako ,,dílo" nebo ,,Územní studie").

Dílo prověří prostorové uspořádáni v zastavitelných plochách a návaznost souvisejících
ploch stabilizovaných v kontextu urbanistické koncepce městské části jako celku s
důrazem na uspořádáni a charakter veřejných prostranství při respektováni územních
limitů vyplývajicich z územního plánu, platných právních předpisů a v souladu
s požadavky objednatele dle Zadáni Územní studie jihlava - okolí NC Aventin (dále také
jen ,,zadáni"), které je nedílnou součásti Smlouvy jako její příloha.

Pro vyloučeni všech pochybnosti se má za to, že ,dílo" jsou všechny práce, činnosti,
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy
a v jejím souladu.

2. Předmět díla bude proveden:
a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatele dílo dle zadáni a způsobem,

v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto Smlouvou v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž i s ostatními právními a jinými
předpisy, které se na danou problematiku vztahuji a v souladu se zadáním.
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b) Zhotovitel se zavazuje dále dodržovat zadáni studie a obsah své nabídky, jejíž kopie
tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel a Investor se zavazují poskytnout Zhotoviteli
dohodnuté spolupůsobeni a zaplatit mu za řádně zhotovené dílo cenu sjednanou v této
Smlouvě.

c) Počet vyhotoveni Uzemni studie pro objednatele a investora: dle zadáni, které tvoří
přílohu této smlouvy.

Objednatel a/nebo Investor je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších parě
Územní studie at' již v listinné či elektronické podobě (dále též jako ,,vicetisky") a
zhotovitel je povinen je objednateli a/nebo Investorovi poskytnout ve lhůtě objednatelem
a/nebo Investorem určené. Vicetisky nad rámec uvedeného počtu je zhotovitel povinen
objednateli a/nebo Investorovi vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. zjisti-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat Objednatele a Investora a vyvolat jednání, na němž bude
ujednán další postup prováděni díla.

5. Součásti předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli jiných dokumentaci a jiných osob, které
objednatel a/nebo Investor urči v průběhu plněni předmětu díla dle této Smlouvy.

6. Investor se na výsledné podobě výsledku díla bude podílet v rámci tři výrobních výborů
a interního projednáváni územní studie před zpracováním čistopisu (dle zadáni, které
tvoří přílohu této smlouvy). Připomínky či podněty investora budou podkladem pro pokyny
předávané zpracovateli objednatelem:

V,- TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
a. analytická část a koncepce řešeni k projednáni - do 90 dnů od vstupního jednání

a předáni všech podkladů, uvedených v zadáni, nejdříve však 20 dni po 2. výrobním
výboru

b. hrubopis návrhu - do 60 dnů od odsouhlaseni koncepce Objednatelem a Investorem
c. čistopis návrhu - do 35 dnů od odsouhlaseni hrubopisu návrhu Objednatelem

a Investorem.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučuji možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude plněno předáním a převzetím 5 parě (l parě určené Objednateli, 1 parě určené
Investorovi, 1 parě ÚÚP, 1 parě SÚ a 1 parě Krajský Úřad) (i) Územní studie a zároveň
(ii) v digitálni podobě na CD (.pdf " .dwg).

3. Za předpokladu řádného provedeni se Objednatel zavazuje každý jednotlivý stupeň díla
v členěni dle ČI. V. odst. 1. této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít,
přičemž Objednatel postoupí příslušný počet parě Investorovi.

4. Lhůty plněni díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s Objednatelem
a dále od dodrženi správních lhůt dotčených orgánů státní správy, pro účely této smlouvy
se předpokládá lhůta 30 dní pro vydáni závazného stanoviska dotčených orgánů státní
správy. Objednatel je v této souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům,
dokladům, žádostem a podnětům zhotovitele nejpozději do 7 kalendářních dnů od
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okamžiku, kdy byl q tuto součinnost zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádři-li se
objednatel v této lhůtě zhotoviteli, nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s
vyjádřením do prodlení. V případě, kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádřeni
dle příslušných právních předpisů či dle předpokladu uvedeného výše, nedostává se po
dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě a
v dostatečném předstihu před vypršením dané lhůty seznámit s žádosti o vyjádřeni
Investora a umožnit Investorovi zaujmout stanovisko, které bude Objednatel při dalším
jednání se Zhotovitelem reflektovat a respektovat.

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší moci
(vis maior).

6. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobujici prodlouženi lhůt uvedených v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli a Investorovi. Smluvní strany
následně provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plněni díla
pokračovalo v souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této
Smlouvě, a to v souladu se Smlouvou. V případě, kdy vznik překážky zhotovitel
objednateli a Investorovi neoznámi, má se za to, že tato překážka nevznikla.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximálni. je podložena nabídkou
zhotovitele ze dne 10. 12. 2020. Sjednaná cena i všechny její části obsahuji veškeré
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni.

Cena celkem bez DPH

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

2. Z celkové ceny dle ČI. VI. odst. 1 se :

Objednatel zavazuje uhradit 308 000,- KČ + příslušnou sazbu DPH dle zákona č.
235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plněni; a

Investor se zavazuje uhradit 800 000,- KČ + příslušnou sazbu DPH dle zákona č.
235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plněni.

3. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvidatelných důvodů, a to
za podmínky pokud se při prováděni díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době
sjednáni Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Úhrada ceny díla bude probíhat následovně:

Po předloženi a protokolárnim odsouhlaseni koncepce řešeni dle a V odst. 1 bodu a.
Smlouvy - 30 % z celkové ceny díla, přičemž Objednatel a Investor tuto část uhradí
poměrně v souladu se článkem Vi odst. 2, tj.:
Objednatel uhradí částku ve výši 92 400,- KČ " příslušnou sazbu DPH; a
Investor uhradí částku ve výši 240.000,- KČ " příslušnou sazbu DPH.
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Po odevzdáni a protokolárním převzetí hrubopisu návrhu dle ČI. V odst. 1 bodu b. této
Smlouvy - 40 % z ceny díla, přičemž Objednatel a Investor tuto část uhradí poměrně
v souladu se článkem VI odst. 2, tj.:
Objednatel uhradí částku ve výši 123 200,- Kč + příslušnou sazbu DPH; a
Investor uhradí částku ve výši 320.000,- Kč + příslušnou sazbu DPH.

Po odevzdáni a protokolárním převzetí čistopisu návrhu dle ČI. V odst. 1 c. této Smlouvy -
30 % z ceny díla, přičemž Objednatel a Investor tuto část uhradí poměrně v souladu se
článkem VI odst. 2, tj.:
Objednatel uhradí částku ve výši 92 400,- KČ " přis|ušnou sazbu DPH; a
Investor uhradí částku ve výši 240.000,- KČ " příslušnou sazbu DPH.

4 Součásti ceny díla jsou i veškerá další plněni, služby a činnosti zhotovitele, které se
na základě této Smlouvy zavázal poskytnout objednateli. Součásti ceny díla jsou i další
služby a dodávky, které ve Smlouvě sice výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel jakožto
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou pro plněni díla nezbytné. V ceně díla je též
obsažena cena za licenci k dílu a jeho částem v členěni dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel ve smyslu § 1765 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny
okolnosti spočivajici mimo jiné též ve skutečnosti, že v průběhu prováděni díla mohou
vyvstat k předmětu díla a jeho částem další požadavky ze strany poskytovatele podpory,
ústředních orgánů veřejné správy či jiných dotčených orgánů.

VII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Platba za plněni díla bude zhotoviteli uhrazena za splněni konkrétních podmínek touto
smlouvou uvedených, a to na základě daňových dokladů - faktur, vystavených v souladu
s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli a investorovi, a to na bankovní
účet uvedený na příslušné faktuře— daňovém dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit
faktury vždy až po provedeni příslušných činnosti v členěni dle ČI. Vi. odst. 3.

2. Faktura-daňový doklad zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu
podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále
název akce a evidenční číslo této Smlouvy.

3. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovidajici náležitosti dle příslušných
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je
objednatel a/nebo investor oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplněni
zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti tohoto daňového
dokladu-faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli
a/nebo Investorovi.

4, Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručeni objednateli a investorovi. Přednostní
způsob doručeni faktury-daňového dokladu objednateli je elektronicky, a to do datové
schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodate|na@llh|ava-city&z a investorovi
do datové schránky investora (7k4ooc) nebo na e-mail: office@romaeast cz, nejlépe se
zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni
fakturované částky z účtu objednatele/investora.

5. Objednatel/investor provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý
plátce DPH ve smyslu ustanoveni § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále též jako ,,zákon o DPH"), a že číslo bankovního účtu
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zhotovitele uvedené na faktuře - daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle §
96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečněni zdanitelného plněni bude v
příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo
bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel/investor oprávněn
provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem/investorem přímo poukázána na účet
správce daně podle § 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv
smluvní sankce z tohoto postupu vyplývajici.

6. Zhotovitel odpovídá za posouzení plněni z hlediska § 92a a návazně za vystaveni
daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli/investorovi škodu, která vznikne v důsledku nedodrženi podmínek
těchto ustanoveni zhotovitelem.

7. Postoupeni peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem a investorem, vzniklých v
souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného
souhlasu objednatele a/nebo investora.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za .podmínek této
Smlouvy a odpovídá za vady díla dle obecných ustanoveni občanského zákoníku.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracovaného díla a za to, že
veškeré činnosti zhotovitele vyplývajici z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny
v jejím souladu.

lX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V průběhu prováděni díla se uskůtečni minimálně 3 výrobni výbory za účasti objednatele,
investora a zhotovitele. Objednatel a Investor zajisti účast všech zodpovědných osob,
které pro zdárný průběh díla považuji za nutný. První výrobni výbor proběhne před
započetím prací, druhý výrobni výbor bude svolán nejdříve 50 dni po započetí prací. Třetí
výrobni výbor proběhne před započetím zpracování hrubopisu návrhu. Po dohodě
smluvních stran může být svolán mimořádný výrobní výbor i mimo tento harmonogram.

2. Objednatel svolá výrobni výbor po dohodě se zhotovitelem a investorem a poskytne
zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost a technické vybaveni v prostorách
Magistrátu města Jihlavy či zajisti videokonferenční jednání.

3. Dle domluvy na výrobních výborech se v průběhu prováděni díla uskutečni 1 plánovací
setkání s veřejnosti nebo dotčenými subjekty. Prostory, techniku a propagaci plánovacího
setkání zajisti objednatel, zhotovitel zajisti přípravu, vedeni, facilitaci a vyhodnoceni
plánovacího setkání.

4. Objednatel a Investor jsou oprávněni kdykoliv v průběhu prováděni díla ze strany
zhotovitele tyto jeho práce na díle společným písemným oznámením pozastavit. Po
odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem a Investorem společně informován a je
povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plněni uvedená v této Smlouvě po dobu
pozastaveni prací ze strany objednatele neběží a po předáni informace o odpadnutí
překážky bude zbývající lhůta k plněni prodloužena o 15 kalendářních dni.

5, Objednatel a Investor jsou dále oprávněni kdykoliv v průběhu prováděni díla dle této
Smlouvy od této smlouvy společným písemným oznámením odstoupit, a to i bez uvedeni
důvodů. Účinky odstoupeni nastávají okamžitě po doručeni písemného odstoupení
zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že odstoupeni Objednatele a Investora od
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Smlouvy je účinné dnem jeho doručeni Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (10.)
kalendářního dne po jeho odesláni na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této
Smlouvy. V takovém případě jsou objednatel a investor povinni zhotoviteli uhradit účelně
vynaložené náklady související s prováděným dilem, a to do okamžiku doručeni
písemného odstoupeni, které však zhotovitel objednateli a investorovi prokáže, objednatel
a Investor budou hradit vynaložené náklady ve stejném poměru jako celkovou cenu díla
dle ČI. lV. odst. 2. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické
právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručeni písemného odstoupeni.

6. Protokolárni předáni a převzetí dokončené Územní studie se mezi Objednatelem a
Zhotovitelem uskutečni v sidle Objednatele za účasti investora.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou digitálni technickou mapu řešeného území
v otevřeném formátu a dále všechny podklady dle Zadáni, Investor poskytne Zhotoviteli
dokumentaci záměru výstavby nákupního centra zejména na pozemcích p. č. 1229/4 a
1229/5, k. ú. Horní Kosov v otevřeném formátu.

8. v zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na nás|edujicich
smluvních pokutách:
a) při prodlení Investora se zaplacením faktury činí úrok z prodlení ve prospěch

zhotovitele 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodleni.
b) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmětu díla v terminech stanovených v ČI. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta ve
prospěch objednatele 0,05 % z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byt'
započatý den prodlení.

C) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení ve prospěch
zhotovitele 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla zjištěné po jeho předáni
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý
byt' započatý den prodlení, kdy"neodstrani1 tyto vady nebo nedodělky v lhůtě dle této
Smlouvy či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

9. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předáni vyúčtováni straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

10. V případě, kdy objednateli a/nebo investorovi vznikne z ujednáni dle této Smlouvy nárok
na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je
objednatel a/nebo investor oprávněn započíst tuto částku vůči faktuře - daňovému dokladu
zhotovitele (na podkladě vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

11. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. § 2050 občanského
zákoníku.

12. Pokud Zhotovitel při prováděni díla použije výsledek činnosti chráněný právem
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatnkli oprávněná osoba z tohoto titulu
své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádáni
majetkových či finančních důsledků.

13. Objednatel a Investor prohlašuji, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu podIN na
celkové ceně předmětu díla dle ČI. VI. odst. 2.

14. Pro náhradu škody pIati ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.
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15. Vlastníkem zhotovované Územní studie je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárnIm předáním
a převzetím díla. Současně s převodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje
zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla, která je časově a místně neomezená.
Objednatel takto tuto licenci není povinen využit. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté
licence poskytuje objednateli právo dílo použit jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv
účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli toto dílo
jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uváženi spojovat
s dilem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné. Zhotovitel má právo užít
dílo pro potřeby vlastni prezentace.

16. Protokolárním převzetím díla v členění dle této Smlouvy objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedeni předmětu díla a odpovědnosti
za vady.

17. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejněni by bránily jiné právni předpisy.

18. Investor je oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek, tedy postoupit všechna práva a
převést povinnosti z této Smlouvy, na jakoukoliv třetí osobu, a to výhradně tak, že třetí
osoba jakožto postupník vstoupí v plném rozsahu do právního postaveni Investora jakožto
postupitele ze Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel tímto předem dávají svůj souhlas
k takovému postoupeni.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro
objednatele, jeden pro investora a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanoveni též vylučuji aplikaci
ustanoveni § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem terminům, použitým zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ni vyplývajicim rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv v souladu se
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zákonem o registru smluv,

9. V případě vzniku sporú z této smlouvy vyplývajicich, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešeni
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust, § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění

Ab. lj.

,
ng. Lít Zeman,

námátek primátorky sta " ěsta Jihlava

vjb??i:&.... dne &CGt(

, . . . , ,Robert Mang, jednatel
Nákupní centrum Jihlava, s,r.o.,

V Praze, dne 7.1,2021

4

Ing. arch. Filip Ti , je ' tel,
UNIT architekti s.r.o.

Přílohy:
1 Nabídka Zhotovitele
2 Zadáni Územní studie Jihlava - okolí NC Aventin
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architekti

UNIT architekti, s.r.o.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ63987309 lČ : 63987309
kontakt: Thákurova 9, 166 34 Praha 6
+420 224 356 470, info@unitarch.eu
wwwnmitarch.eu

CENOVÁ KALKULACE l NABÍDKA - aktualizovaná 10. 12. 2020

Akce:
Stupeň:
Zadavatel:
Kontaktní osoba:
Zpracovatel:
Kontaktní osoba:
Počet stran:

jihlava - US 50 - okolí ne aventin
územní studie
Statutární město jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01jihlava 1
Ing. arch. Aleš Stuchlik, ales.stuchlik@jihlava-city.cz
UNIT architekti, S.r.O., Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Filip Tittl, tittl@unitarch.eu, +420 606747971
2

Předmět nabídky
Předmětem cenové nabídky je zpracováni územní studie pro lokalitu v okolí NC Aventin v jihlavě v rozsahu dle
Zadáni. US bude sloužit jako podklad pro změnu UP, případně jako podklad pro rozhodováni v území, pokud
budeš UP vsouladu.

Rozsah řešených ploch
Rozsah řešených ploch je stanoven v zadáni a uveden niže na schématu ve výřezu ortofotomapy. Velikost
řešeného území je 62 ha
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Rozsah nabízených architektonických, inženýrských a dalších specializovaných prací
- zpracování územní studie dle zadání (analytická část, návrh)
- vizualizace - lx nadhledová,1x z pohledu chodce
- 3x KD se zadavatelem
- lx pIánovacI setkání s veřejností (příprava a vyhodnoceni, vedení a facilitace projednáni)
- lx HnálnI prezentace studie
- odevzdániv počtu 2 tištěných parě a digitálně pro každou fázi

Práce v nabídce nezahrnuté
- navážujÍcÍ projektové stupně
- zpracování posouzenÍ vlivu na ŽP, krajinného rázu, zpracování změn UP
- samostatné průzkumy a studie (rozptylová studie, hluková studie apod.)
- navrhování přetrasováni západního obchvatu v případě, že bude vyhodnocena jeho potřebnost v území
- další formy zapojování veřejnosti, dotazníky apod.

www.unita rch.eu



UNfT architekti, s.r.o. l lČ : 63987309 Thákurova 9, 166 34 Praha 6 l +420 224 356 470, info@unitarch.eu

Spolupráce klienta
- činnost pořizovatele
- řízení projektu, vyjednáváni s majiteli pozemků
- dodávka všech dohodnutých projekčních podkladů
- technické a produkční zajištěni participace veřejnosti (zajištění místa, promítací techniky, občerstveni)
- propagace plánovacích setkání a zvaní účastníků

\4

4

Nabídkové terminy
analýza a koncepce
návrh -hrubopis
návrh - Čistopis

Nabídkové honoráře

90 dnů od předáni podkladů,
60 dnů od potvrzení koncepce, resp. vyhodnoceni plánovacího setkání
35 dnů od předáni pokynů k úpravě hrubopisu

výpočet tabulkového honoráře dle výkonového a honorářového řádu pro územní studii:

-rozsah řešeného území: 61ha
- rozsah řešeného území pro výpočet honoráře (včetně navazujících ulic + rozšířeni obvodu o 30m): 70 ha
- 35% krajina (kategorie BJ), 30% zástavba (kategorie A/IH), 35% zástavba areálů, kategorie A/l)
- základní hodinová sazba: 600 CZK

35% X 2 208 hod.+ 30% X 4 546 hod. +35% X 2 757= 3 102 hod.

tabulkový honorář: l 861 200 CzK
sniženís ohledem na převzetí větší části již navrženého Oč Aventin: 1 350 000 czK

Nabídkový honorář (cen'y bez DPH): ,
zpracováni územní studie
lx plánovací setkání včetně přípravy a vyhodnoceni, finálni prezetnace
vizualizace
tisk 4 parě
celkem

1035 000 czK
50 000 czK
20 000 czK

3 000 czK
1 108 000 czK

Ostatnipodm/nky

- nabídkové honoráře jsou uvedeny bez DPH, která bude kalkulována v souladu se zákonem, a jsou splatné ve třech
splátkách: 30% po předání koncepce řešeni, 40% po dokončeni hrubopisu US, 30% po odevzdáni dokončené studie

- terminy běží od písemného pokynu klienta vydaného pro každou fázi; do terminů se nezapočítávajÍ prodlevy
způsobené v projednáni (ze strany objednavatele, stanoveni terminů projednání s veřejnosti atp.)

- architekt je vázán touto nabídkou po dobu 3 měsíců od jejího vydání

S pozdravem

Ing. arch. Filip Tittl
UNIT architekti s.r.o.

www.unitarch.eu



zadání územní studie

,,ÚS06"
jihlava - okolí NC Aventin

jedná se o potenciálni významnou rozvojovou lokalitu d rozloze cca 61,3 ha zamýšlenou pro
polyfunkční využití s nákupním centrem doplněným převážně o funkci bydlení na západním okraji
města jihlavy.
Studie vyhodnotí, zda se jedná o vhodnou rozvojovou lokalitu, v jakém rozsahu a podobě má být
území zastavěno, pro kolik obyvatel má být koncipováno a jaký má být postup zastavování (etapizace
a podmiňujíd investice).
jedná se o okraj města, s komplikovanou vazbou na okolní obytná území, centrum města, veřejnou
občanskou vybavenost a velmi obtížnými možnostmi zajistit efektivní obsluhu MHD. Nově vzniklá
čtvrť, navržená dle současných principů stavby měst, by proto měla být v maximální miře soběstačná.
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zpracovatel zadáni: Statutární město jihlava
Útvar městského architekta
Masarykovo náměstí 1, 586 01Jihlava

leden 2021
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l) cíle a účel územní studie

Cílem územní studie (dále ,,Us") je získat podklad pro rozhodnutí o potenciální rozvojové lokalitě
jihlava-západ a jako podklad pro případnou změnu územního plánu. Studie by měla vyhodnotit, zda
se jedná o vhodnou rozvojovou lokalitu pro bydlení, v jakém rozsahu a podobě má být území
zastavěno, pro kolik obyvatel má být koncipováno a jaký má být postup zastavování (etapizace
a podmiňujÍcÍ investice).
Us námět na rozšÍřenj obytné zástavby na západní okraj jihlavy prověří v širších souvislostech,
zohledni přitom možnosti dopravní obsluhy lokality všemi druhy dopravy a dostupnost veřejné
občanské vybavenosti.
Bude-li lokalita doporučena k rozvoji bydlení, navrhne Us konkrétni podobu ploch ve vymezeném
řešeném území a Us bude sloužit jako podklad pro následnou změnu ÚP. V opaČném případě
navrhne Us využití řešeného území vycházacÍ Z platného ÚP.
Účelem Us je zIskáni podkladu pro kvalifikované rozhodováni o změnách v území a pro stanoveni
postupu při výstavbě v této lokalitě. ,,
Zpracování Us bude zajištěno osobou oprávněnou k výkonu odborných činnosti ve výstavbě podle
zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
Us bude rozdělena v souladu s § 25 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, do dvou Části:

· jedna část studie v místech, kde bude v souladu s platným ÚP, bude sloužit jako podklad pro
rozhodováni v území;

· druhá část studie v místech, kde nebude v souladu s platným ÚP, bude sloužit jako podklad
pro připadnou změnu ÚP.

2) vymezení řešeného a zájmového území

Řešeným územím je plocha US 06 vymezená v platném ÚP rozšířená dle logických vazeb v území (viz
obrázek niže), celková rozloha je 61,3 ha. Tato plocha zahrnuje zastavitelné plochy PI-OK-4, PI-DS-4,
hk-ok-1, hk-pv-1 (Část), hk-pv-2 (část), Pl-OV-4, hk-pz-1, hk-ov-2, p1-ds-102 a související
stabilizované plochy.
Širš" vazby a vhodnost návrhu bydlení je třeba napřed prověř't v Š'rŠích souv"slostech toto zájmové
území zahrnuje severozápadní výseč města, přibližně v rozsahu mezi výpadovkami na Pelhřimov
a Humpolec.
Řešené území leží ve správním území statutárního města jihlavy, v k. ú. Horní Kosov, Hosov a Pístov
u jihlavy, přibližně 2,7 km západně od centra města.
Us bude v nezbytném rozsahu řešit i území mimo vymezené řešené území tak, aby byly zajištěny
potřebné návaznosti na okolní zástavbu a infrastrukturu.
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3) požadavky na urbanistickou koncepci

Studie vyhodnotí, zda se jedná o vhodnou rozvojovou lokalitu, v jakém rozsahu a podobě má být
území zastavěno, pro kolik obyvatel má být koncipováno a jaký má být postup zastavováni (etapizace
a podmiňujÍcÍ investice). V návaznosti na to:
Bude na dosud nezastavěné části řešeného území navržena nová polyfunkční, převážně obytná, čtvrť
města, úměrně možnostem území bude návrh v souladu s aktuálními poznatky tvorby měst a principy
udržitelného rozvoje tak, aby již budované rozsáhlé monofunkčni nákupní centrum bylo lépe
zapojeno do organismu města. Úměrně podrobnosti studie budou zohledněna témata kvality
veřejných prostorů, podpory udržitelných forem dopravy, adaptace na změny klimatu (např.
decentralizované nakládání s dešťovými vodami), město krátkých vzdálenosti, město přátelské
k dětem apod. Bude navrženo vhodné využiti plochy PI-DS-102 s ohledem na její exponovanou
polohu na příjezdu do města - není nutné respektovat využití navržené v platném ÚP.
Velká pozornost bude věnována tématu urbanistického a dopravního provázáni nové čtvrti na
stávajÍcÍ zástavbu tak, aby se co nejlépe začlenila do struktury města a stala se jeho nedílnou
součásti.
Bude prověřena životaschopnost centra čtvrti v přímé vazbě na zastávky MHD. Navržená, maximálně
4,5 podlažní, zástavba bude založena na blokové struktuře a bude definovat uliční a vnitroblokové
prostory.
Bude posouzena vhodnost záměru vlastníků pozemků v západní části řešeného území na jejich
zařazeni do zastavitelných ploch.
Bude posouzena smysluplnost ,,západního obchvatu" (komunikace v plochách HK-PV-1 a HK-PV-3)
s ohledem na předpokládané intenzity dopravy. Vyhodnoceni bude provedeno na základě již
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zpracovaného dopravního modelu. Návrh ,,západního obchvatu" mimo řešené území není
předmětem této zakázky.
Nezastavěný prostor bude jasně rozdělen na soukromý, veřejný, případně polosoukromý nebo
poloveřejný tak, aby nedocházelo ke vzniku nevyužitelných zbytkových mist.
veřejná prostranství nebudou jen koridory dopravní a technické infrastruktury či zbytkovými
prostory, ale budou koncipována jako atraktivní místa pro setkávání, vycházky, trávení času
a posilováni sociálniho pilíře udržitelného rozvoje - bude upřednostněna kvalita nad kvantitou.
Urbanistické řešeni bude předcházet vzniku zbytkových ,,hluchých" míst bez sociálni kontroly.
Intenzita a způsob zastavění budou stanoveny tak, aby:

· zabíraná půda, jakožto neobnovitelný zdroj, byla efektivně využita,
· vzniklo kvalitní obytné prostředí s dostupnou vybavenosti,
· bylo zajištěno vsakováni dešťových vod,
· bylo dosaženo průměrné hustoty obyvatel alespoň 100 obyv./ha.

V části území v současnosti probíhá výstavba nákupního centra Aventin, které je ve studii nutné
zohlednit. Pro vznik moderní čtvrti v souladu se soudobými požadavky udržitelného rozvoj je však
třeba dosavadní záměr doplnit novou kvalitnější urbanistickou strukturou.
Studie stanoví polohu a podobu rozhraní sídla a nezastavěného území na základě komplexní
urbanisticko-krajinářské rozvahy, zejména na základě potřeby citlivého začleněni nové zástavby do
krajiný, respektováni terénu, údolí Koželužského potoka, možnosti efektivní obsluhy všech částí
zastavitelného území MHD a zajištění kompaktnosti tvaru sídla.
Studie prověří možnosti výšky zástavby a oŮěři je v dálkových pohledech.
Návrh bude zohledňovat konfiguraci terénu a úměrně podrobnosti studie bude předcházet vzniku
utilitárních opěrných zdi a svahů. ,
Studie stanovi etapizaci výstavby v území tak, aby nedocházelo ke vzniku izolovaných zastavěných
území, ale naopak docházelo k postupnému ucelováni tvaru zastavěného území, a stanoví stavby
veřejné infrastruktury (i mimo řešené území), jejichž realizace je podmínkou pro další výstavbu tak,
aby v každé etapě byla zajištěna odpovidajÍcÍ veřejná infrastruktura (zejm. veřejná občanská
vybavenost, napojeni pro pěší a cyklisty, obsluha MHD).

4) požadavky na uKstěni a prostorové uspořádáni staveb

Us stanovi koncepci prostorového uspořádáni území a základni prostorové jednotící požadavky tak,
aby nová zástavba působila harmonicky. Bude řešena zejména:

· návaznost na okolní zástavbu a krajinu,
· zásady architektonického a urbanistického řešeni,
· umistění a prostorové uspořádání staveb, zejména:

o uliční Čára,
o stavební Čára a stavební hranice,
o pravidla pro polohové a výškové umisťováni domů na pozemcích,
o tvar a orientace domů,
o způsob zastřešení (typ střechy, vC. orientace jejich hřebene, sklonu střešních rovin, max.

výšky nadezdívky, max. přesah střechy, způsob osvětleni podkroví, barva, materiál,
požadavek na řešení formou vegetační střechy atd.),

o maximálni (v případě potřeby i minimálni) výška staveb (v souladu s platným ÚP),
o parter budov ve vazbě na veřejná prostranství,
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o zásady pro umisťování a podobu vedlejších staveb, garáži a odstavných stání pro
automobily, řešeni zásobováni apod.,

o zásady pro balkony a lodžie (např. pravidla pro jejich zaskhvání),
· u nákupního centra budou prověřeny možnosti jeho začleněni do okolí, např. zelené střechy,

zelené stěny, vhodná orientace budov, doplněni dalších staveb, které doplní kompozici
a odclonění nežádoucí pohledy, doplněni aleji a stromořadí apod.

· zásady pro umisťováni přípojkových skřIní,
· zásady oplocení pozemků,
· zásady práce s terénem (podoba a max. výška opěrných zdí a svahů).

5) požadavky na řešeni veřejné infrastruktury

Us navrhne optimálnI ljmÍstěni a podobu veřejných prostranství a veřejné zeleně. veřejná
prostranství budou tvořit ucelenou SÍt' zajišťujici pohodlnou pěší prostupnost území, při návrhu nesmí
vzniknout zbytková místa, Nedňnou součásti kompozice náměstí a ulic budou stromy (aleje,
stromořadí, skupiny či solitéry), pro jejich výsadbu budou navrženy dostatečné nezpevněné plochy
a prokořenitelné prostory.
Us navrhne optimální urrňstěni odpovidajici občanské vybavenosti (prostory pro obchody, služby, MŠ,
bydlení pro seniory atd.).
Studie navrhne vhodnou polohu a podobu provázání nové Čtvrti se stávajÍcÍ zástavbou tak, aby nová
čtvrt nebyla izolovaná a navržená napojení.neby|a jen koridory dopravní a technické infrastruktury,
ale atraktivními vstupními branami do nové čtvrti.
Studie stanovi optimálni napojení řešeného území na komunikační systém města a systém obsluhy
území. Bude navržena uliční sIť a hierarchie komunikační SItě (páteřní komunikace l zklidněné ulice,
bez provozu mhd l se smíšeným provozem l vyhrazené pouze pro MHD atd.).
Důraz bude kladen na řešeni veřejné, pěší a cyklistické dopravy.
Celé zastavitelné území bude pokryto systémem zastávek v docházkové vzdálenosti max. 350 m (jen
ve zcela výjimečných případech max. 500 m) - docházková vzdálenost bude zohledňovat navrženou
uliční sIť a pěší trasy (nejen kružnice). Bude navržena obsluha řešeného území MHD, zastávky budou
umístěny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám cestujÍcÍch. Trasy a zastávky MHD budou navrženy
s ohledem na ekonomickou udržitelnost provozu tak, aby bylo možné území efektivně obsloužit co
nejmenším počtem linek s co možná nejmenší délkou a minimálním zásahem do stávajiciho systému
linkového vedeni MHD. Na konečné zastávce M HD bude řešena možnost otáčení vozidel, krátkodobé
odstaveni vozidel a zázemí pro řidiče. Budou navrženy zastávky linkové autobusové dopravy na silnici
11/602, vC. zajištěni bezpečného přístupu cestujÍcÍch.
V řešeném i zájmovém území bude prověřena možnost zřízení komunikaci vyhrazených pro MHD tak,
aby byla zajištěna preference a plynulý provoz trolejbusů MHD bez rizika jejich zdržování individuálni
automobilovou dopravou.
Úměrně podrobnosti studie bude řešena pěší a cyklistická dostupnost a prostupnost Čtvrti v souladu
s principy města krátkých vzdálenosti. Budou zohledněny pěší a cYk|istické stezky navržené v ÚP.
Případné navržené jednosměrné ulice budou pro cyklisty průjezdné v obou směrech. Ve všech dících,
které nebudou navrženy jako zklidněné (zóny 30, obytné nebo pěší zÓny), bude navrženo
cykloopatřenI odpovÍdajj charakteru dané ulice.
Parkováni a odstavováni vozidel bude řešeno především mimo veřejná prostranství ulic a náměstí.
Studie prověří možnost umístění parkovišť P+R.
Us stanoví místa napojení na stávajici technickou infrastrukturu a koncepci a základni trasy vedeni
inženýrských síti pro obsluhu území. Bude uvedena bilance předpokládaných potřeb jednotlivých
médií. Budou zohledněny stávající inženýrské sItě. V případě návrhu jejich přeložek bude uveden

5



odhad předpokládaných nákladů. Bude řešeno využití či vsakováni dešťových vod bez odvodu do
kanalizace nebo vodoteče.
Us navrhne optimálni umístění mist pro sběr tříděného i komunálního odpadu v souladu s platným
Plánem odpadového hospodářství.
Pro charakteristické uliční profily (pro všechny typy ulic) budou zpracovány příčné řezy dokladující
vzájemně nekolizní uspořádání dopravní a technické infrastruktury a prokořenitelných prostorů pro
stromy.
Pro klíčovou dopravní a technickou infrastrukturu budou navrženy plochy a koridory jako podklad pro
jejich vymezení v ÚP.
Úměrně podrobnosti studie budou uvedeny bilance počtu bytů, počtu obyvatel, počtu odstavných
a parkovacích stáni, výměry prodejních ploch, výměry souvislých veřejných prostorů mimo
komunikace, celkové výměry zastavěných a jinak zpevněných ploch a ploch nezpevněných.

6) požadavky na obsah a formu zpracováni územní studie

Us bude v průběhu zpracování konzultována s objednavatelem na minimálně 3 výrobních výborech,
předpokládá se jedno veřejné setkání a představení finálního návrhu:

· 1. výrobní výbor - vstupní jednání, předání podkladů, upřesnění požadavků a cIlů studie;
· zpracováni a předání analýzy;
· 2. výrobni výbor - zpracovatel předloží koncept řešeni ve variantách, výběr varianty

(kombinace variant) k dalšímu rozpracováni;

· předáni koncepce řešení;
· veřejné setkání (plánovací) - představení a hodnoceni koncepce řešeni (případně variant);
· 3. výrobni výbor - vyhodnocení plánovacího setkání, interní projednáni koncepce řešeni

a dohoda, upřesněni obsahu dokumentace, upřesněni obsahu výsledné dokumentace;

· zpracování hrubopisu územní studie;
· interní projednání a připominkovánl investorem a zadavatelem, předáni pokynů zpracovateli;

zpracování a předáni čistopisu, představení finálního návrhu.

požadovaný obsah územní studie:
Územní studie bude členěna na textovou a grafickou část, bude odevzdána v 5 kompletních
vyhotoveních (vytištěné + CD).

Textová část
Textová část bude vyhotovena v nezbytném rozsahu výstižně charakterizujíckn návrh Us ve formátu
*.doc(x) a *.pdf.
Orientační členění textové části (přesný obsah bude dohodnut na výrobních výborech):

1. Identifikační údaje
2. Účel územní studie
3. Vymezení řešeného území
4. Vyhodnocení koordinace využíváni řešeného území z hlediska širších územních vztahů, soulad

s územním plánem, limity využiti území
5. Popis a odůvodněni navrhovaného řešeni

a. Celková urbanistická koncepce
b. Koncepce veřejných prostorů a zelené infrastruktury
c. Koncepce dopravní infrastruktury
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d. Koncepce technické infrastruktury
6. Podmínky využiti a prostorového uspořádáni území
7. Vyhodnoceni souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využNání území, s cíli

a úkoly územního plánováni, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území, vyhodnocení souladu se zadáním územní
studie

8. Fotodokumentace stávajíciho stavu
9. Vizualizace navrhovaného řešeni (může být součásti grafické části)
10. Dokladová část

Grafická část

Grafická část bude zpracována nad katastrální mapou a technickou mapou ve formátu *.shp l *.dgn l
*.dwg a *.pdf. Hotová Us bude zpracována v souladu se Standardy pro digitálni zpracováni studií (viz
příloha č. l).
Orientační členěni grafické části (přesný obsah bude dohodnut na výrobních výborech):

1. výkres širších vztahů (měřítko není stanoveno)
2. zákres vymezeni řešeného území do ortofotomapy 1 : 5.000
3. výkres hodnot, problémů, limitů a záměrů l: 2.000
4. hlavni výkres - urbanistické řešení l: 2.000
5. regulačnI výkres 1 : 2.000
6. zákres urbanistického řešeni do ortofotomapy 1 : 2.000
7. výkres veřejných prostranství a zelené infrastruktury 1 : 2.000
8. výkres dopravní infrastruktury - 1 : 2.000
9. výkres technické infrastruktury 1 : 2.000
10. koordinační výkres 1:2.000
11. výkres vlastnických vztahů l: 2.000
12. výkres hierarchizace prostorů (veřejné, soukromé, příp.

poloveřejné, polosoukromé) 1 : 2.000
13. charakteristické uliční profily (všech ulic) 1 : 200
14. řezy l řezopohledy (měřítko není stanoveno)
15. výkres etapizace výstavby (bude-li etapizace stanovena) (měřítko není stanoveno)
16. podrobnější koncepce vybraných veřejných prostranství (min. 3

dle domluvy se zadavatelem) 1 : 500 - l: 1.00
ve výkresech budou zobrazeny stávající limity využiti území.

Podklady:

· katastrálni mapa
· výřez digitálni technické mapy města
· platný územní plán města Jihlavy
· Generel cyklistické dopravy města jihlavy
· PIán udržitelné městské mobility
· dopravní model lokality
· vydaná územní rozhodnutí
· Plán odpadového hospodářství
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· digitálni 3D model města

3Mti

-ii

Magistrát města jihlavv
úřad územního plánování

1

Jméno, funkce a podpis oprávněné úředn" osoby,
Bc,'Pavlina Razimová
védouci Odděleni úřadu územního plánování

Magistrát města jihlavy
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