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Smlouva na zpracování projektové dokumentace

a poskytnutí souvisejících plnění
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Thermal Pasohlávky a.s.
zastoupená: 
předsedou představenstva a členem představenstva
se sídlem: 



č. p. 1, 691 22 Pasohlávky
IČO: 




27714608
DIČ: 




CZ27714608
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4822
bankovní spojení (číslo účtu): 



telefon:





e-mail: 





ID datové schránky:


kergnjx
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
Projektová společnost Sanatorium Pálava
společnost ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: 
předsedou představenstva společníka č. 1
tvořená společnostmi:
Společník č. 1 (správce)
LT PROJEKT a.s.
se sídlem:



Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 




29220785
DIČ: 




CZ29220785
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6112
bankovní spojení (číslo účtu): 



telefon:





e-mail: 





ID datové schránky:


mf8qzvv
a

Společník č. 2
INTAR a.s.
se sídlem:



Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 




25594443
DIČ: 




CZ25594443
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3239
bankovní spojení (číslo účtu): 



telefon:





e-mail: 





ID datové schránky:


kbrqiit
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem „Sanatorium Pálava – Zpracovatel projektové dokumentace“, ev. č. ve VVZ: Z2020-032291, sp. zn. zadavatele: THPSPPD0720 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele vypracování žádosti o změnu územního rozhodnutí včetně všech souvisejících příloh (dále jen „Žádost o změnu ÚR“) a projektové dokumentace v dále specifikovaném stupni (dále jen „Projektová dokumentace“) pro stavbu „Sanatorium Pálava“ (dále jen „Stavba“), zajistit s tím související inženýrské činnosti, zejména získání na ně navazující správní rozhodnutí, a dále výkon autorského dozoru projektanta v průběhu dalšího projektování a provádění Stavby.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“).

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.
IV. DÍLO
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele toto Dílo – vypracování Žádosti o změnu ÚR a Projektové dokumentace pro Stavbu, a to v souladu a v návaznosti na dále specifikované podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou.

8. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na následující technické podklady:

8.1. Charakteristika zařízení;
8.2. Kniha místností;

8.3. Kniha standardů;

8.4. Územní rozhodnutí;

8.5. IG průzkum;

8.6. Koordinační situace;

8.7. Závěrečná zpráva záchranného archeologického průzkumu;

8.8. Autorský dozor;

8.9. Architektonický návrh;

8.10. Energetika;

8.11. Půdorysy;

8.12. Trafostanice;
(dále též „Podklady“), které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
9. Dílo bude sloužit k následujícím účelům:
9.1. žádost o změnu územního rozhodnutí;
9.2. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.
V. PŘEDMĚT DÍLA

10. Součástí Díla je:
10.1. vypracování Žádosti o změnu ÚR dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;
10.2. vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (pro vydání stavebního povolení) dle Stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu (dále jen „DSP“);

10.3. provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla.
11. Dílo je rozděleno do následujících částí:

11.1. Žádost o změnu ÚR;
11.2. DSP.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat:
12.1. Žádost o změnu ÚR v souladu s Podklady;

12.2. DSP v souladu s aktualizovanou DÚR a s Podklady.
13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla (zejména Stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“) či vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
15. K DSP Zhotovitel vyhotoví výkaz výměr (v podrobnosti na agregované položky) a kontrolní rozpočet.

16. Stavebně architektonické řešení Zhotovitel vytvoří ve 3D software. Grafická podrobnost 3D modelu bude odpovídat Vyhlášce o dokumentaci staveb, tzn. všechny prvky a konstrukce včetně jejich podrobnosti, které se zobrazují ve výkresech dle Vyhlášky o dokumentaci staveb, musí být vymodelovány včetně této podrobnosti ve 3D zobrazení. Pro schémata, výkresy rozvaděčů, detaily, situační výkresy apod. platí, že nemusí být modelovány ve 3D zobrazení, ale mohou být modelovány ve 2D v certifikovaném software. Pro půdorysy, pohledy a řezy platí, že 2D digitální a listinné výstupy musí přímo vycházet z 3D modelu.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele a Konzultanta, pokud Objednatel nebo Konzultant Zhotoviteli takové příkazy udělí.

VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ

18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění:

18.1. licence k Dílu a právo Dílo změnit nebo zveřejnit;

18.2. inženýrskou činnost související s Žádostí o změnu ÚR a Projektovou dokumentací;

18.3. výkon autorského dozoru projektanta v průběhu dalšího projektování a provádění Stavby;

a to v návaznosti na Dílo a dle podmínek stanovených Smlouvou.

VII. LICENCE K DÍLU

19. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“).

20. Licence k Dílu se poskytuje:
20.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle odst. 39 a 40 Smlouvy;

20.2. jako výhradní;

20.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

20.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

20.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.
21. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla:

21.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

21.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

21.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla v rozsahu dle odst. 21.1 jménem všech autorů Díla.
22. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla s Objednatelem sjednává, že autoři Díla jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.
23. Objednatel není povinen Licenci využívat.

24. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.

VIII. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

25. Inženýrskou činností související s Žádostí o změnu ÚR a Projektovou dokumentací (dále jen „IČ“) se rozumí zejména zastoupení Objednatele v územním a stavebním řízení a obstarání souvisejících správních rozhodnutí a dalších podkladů nezbytných pro uvedená řízení.
26. Zhotovitel se v rámci IČ zavazuje zejména k:

26.1. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva stavby pro Stavbu, tj. pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy umožňujících realizaci Stavby;

26.2. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy;

26.3. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto správních řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy;
26.4. vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;

26.5. obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních;

26.6. vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu;

26.7. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav Projektové dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné;

26.8. zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání uvedených správních rozhodnutí, jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení dokladů o podání uvedených žádostí o vydání uvedených správních rozhodnutí Objednateli;

26.9. úhradě poplatků spojených s vydáním uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy;

26.10. zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí o vydání uvedených správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav Projektové dokumentace;

26.11. předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci Objednateli, nebo originálu uzavřené veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci Stavby;

26.12. veškerým dalším činnostem v rámci správních řízení, vedoucím k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se správními orgány).
27. Objednatel v souvislosti se zajišťováním IČ poskytne Zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu, formě a podobě. Zhotovitel je povinen zastupovat Objednatele při výkonu IČ s odbornou péčí a postupovat vždy bez zbytečného odkladu tak, aby předal Objednateli originál uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní moci Objednateli, příp. uzavřenou veřejnoprávní smlouvu umožňující realizaci Stavby, pokud možno co nejdříve.
IX. AUTORSKÝ DOZOR

28. Výkonem autorského dozoru projektanta v průběhu provádění Stavby (dále jen „ATD“) se rozumí zejména kontrola souladu prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek a služeb s Projektovou dokumentací a provádění s tím souvisejících zápisů do stavebního deníku. Součástí výkonu ATD je rovněž kontrola souladu Projektové dokumentace a projektových dokumentací pro Stavbu v navazujících stupních (zejména projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby).
29. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje poskytnout Objednateli a osobě vykonávající pro Objednatele činnost technického konzultanta (zejm. osoba vykonávající technický dozor Objednatele a dále jakákoliv jiná osoba pověřená Objednatelem k výkonu koordinačních, kontrolních nebo konzultačních činností při realizaci Stavby) (dále jen „Konzultant“), veškerou součinnost potřebnou nebo nezbytnou pro kontrolu stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v průběhu realizace Stavby.

30. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje aktivně se účastnit všech jednání, prohlídek, prováděných zkoušek a revizí a kontrolních dnů, na které bude Objednatelem nebo Konzultantem pozván a které se budou konat přibližně jednou za dva týdny.

31. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo Konzultantovi veškerou součinnost potřebnou nebo nezbytnou pro získání souvisejících správních rozhodnutí, zejména kolaudačního souhlasu pro Stavbu.
32. Zhotovitel se v rámci výkonu ATD dále zavazuje vykonávat činnosti vymezené v Podkladech.
X. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

33. Zhotovitel je povinen provést Dílo a poskytovat jednotlivá Související plnění v následujících termínech:
33.1. předat Objednateli kompletní Žádost o změnu ÚR vč. dokladové části odsouhlasenou Objednatelem do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy;

33.2. předat Objednateli DSP odsouhlasenou Objednatelem do 4 měsíců ode dne zahájení územního řízení o změnu ÚR, příp. ode dne předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy příslušnému stavebnímu úřadu;

33.3. provádět IČ průběžně v návaznosti na provádění Díla, a to ode dne protokolárního předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené Žádosti o změnu ÚR Objednateli až do vydání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci Stavby;

33.4. provádět ATD průběžně v návaznosti na další projektování a provádění Stavby, a to ode dne zahájení projektování Stavby (ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby) až do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu.

34. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 33 Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.

35. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 33 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.

36. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem.

37. Místem plnění pro zajišťování IČ je sídlo Objednatele, případně sídla dotčených správních orgánů, místo provádění Stavby nebo jiné místo určené Objednatelem.

38. Místem plnění pro výkon ATD je sídlo Objednatele, případně místo provádění Stavby nebo jiné místo určené Objednatelem.

XI. CENA
39. Cena za vypracování Žádosti o změnu ÚR a provedení související IČ činí 757.250,- Kč bez DPH (dále jen „Cena za změnu ÚR“).
40. Cena za vypracování DSP a provedení související IČ činí 4.138.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena za DSP“).
41. Cena za jeden celý měsíc výkonu činností ATD činí 28.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena za ATD“).
42. Ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do cen dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava cen sjednaných v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.

43. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat ceny dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

44. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

45. Objednatel bude hradit Zhotoviteli ceny dle předchozího článku Smlouvy průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem následujícím způsobem.
46. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu za změnu ÚR následujícím způsobem:
46.1. první část Ceny za změnu ÚR ve výši 70 % z Ceny za změnu ÚR po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené kompletní Žádosti o změnu ÚR Objednateli;
46.2. zbývající část Ceny za změnu ÚR ve výši 30 % z Ceny za změnu ÚR po nabytí právní moci výroku o změně ÚR, uzavření veřejnoprávní smlouvy či předání jiného správního aktu s obdobnými účinky Objednateli.
47. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu za DSP následujícím způsobem:

47.1. první část Ceny DSP ve výši 50 % z Ceny DSP po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené DSP Objednateli;
47.2. druhou část Ceny DSP ve výši 30 % z Ceny DSP po zahájení stavebního řízení či po předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy příslušnému stavebnímu úřadu;
47.3. zbývající část Ceny DSP ve výši 20 % z Ceny DSP po nabytí právní moci výroku o stavebním povolení, uzavření veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci Stavby či předání jiného správního aktu s obdobnými účinky Objednateli;

48. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu ATD měsíčně, a to za každý kalendářní měsíc, v němž vykonával ATD ve smyslu článku IX Smlouvy.

49. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

50. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny za změnu ÚR, Ceny za DSP a Ceny za ATD. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
51. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

52. Cena vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.

53. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

54. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

55. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

56. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo její část nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

XIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

57. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit poskytování jednotlivých Souvisejících plnění a dokončit je na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, nebo poskytnutí. Objednatel je povinen ve výzvě dle předchozí věty specifikovat, které Související plnění požaduje provést, resp. poskytnout a v jaké době (délka doby nesmí být kratší, než doba přiměřená příslušnému plnění). Pokud Objednatel dobu k plnění dle předchozí věty nespecifikuje, je Zhotovitel povinen Související plnění provést či poskytnout bez zbytečného odkladu.
58. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
59. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

59.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

59.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele nebo Konzultanta udělené podle Smlouvy;

59.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 60 Smlouvy.

60. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

60.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo

60.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení veřejné zakázky méně bodů, něž obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu).

61. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména Občanským zákoníkem a Stavebním zákonem), rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění.
62. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele a Konzultanta, pokud Objednatel nebo Konzultant takové pokyny Zhotoviteli udělí.

63. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Podkladech a všech dalších stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli předána Objednatelem nebo Konzultantem. Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškerá správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření týkající se Díla nebo Stavby bez zbytečného odkladu.
64. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně se účastnit všech výrobních porad, na které bude Objednatelem nebo Konzultantem pozván a které se budou konat přibližně jednou za dva týdny. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen Objednatele průběžně informovat a seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. Bude-li to Objednatel nebo Konzultant požadovat, je Zhotovitel povinen již vypracované části Díla Objednateli nebo Konzultantovi předat.

65. Zhotovitel je při vypracování části Díla terapeutické zahrady povinen Dílo konzultovat se zahradním terapeutem (lékařem, fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem) (dále jen „Zahradní terapeut“), jehož součinnost zajistí Objednatel. Zahradní terapeut je ve vztahu k části Díla terapeutická zahrada oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny a Zhotovitel je povinen tyto pokyny při zpracování Díla respektovat.

66. Zhotovitel je povinen vypracovat Dílo tak, aby Stavba byla v souladu s požadavky pro získání podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), vyhlášené pro prioritní osu 5 Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu
 (dále jen „Požadavky OPŽP“).
67. Objednatel disponuje energetickým posudkem k projektu Stavby ve verzi dle dostupných informací. Zhotovitel je při vypracování Díla povinen zajistit provedení revize tohoto energetického posudku nebo vypracování nového energetického posudku po navržení technického řešení Díla. Nový i zrevidovaný energetický posudek musí splňovat podmínky dle Požadavků OPŽP.

68. Zhotovitel je povinen Dílo vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi (grafickými, textovými a dokladovými) vždy v písemné formě v:

68.1. v listinné podobě, a to v 6 vyhotoveních;

68.2. v elektronické podobě, a to minimálně v 1 vyhotovení, a to na vhodném datovém nosiči (např. DVD), ve vhodných formátech (např. „*.pdf“) a v otevřených formátech (např. „*.dwg“, „*.xls“ a „*.doc“).
Názvy a číslování souborů v elektronické podobě musí korespondovat s názvy dokumentů v listinné podobě.
3D model stavebně architektonického řešení je Zhotovitel povinen předat Objednateli pouze elektronicky v datovém formátu IFC (podle ČSN EN ISO 16739), nesjednají-li si Smluvní strany jinak.
69. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn:

69.1. dokončením a předáním Díla Objednateli, a

69.2. poskytnutím Souvisejících plnění.

XIV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE
70. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele (tj. zejména Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní předem.

71. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, Vyhlášce o dokumentaci staveb či vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů), Podkladům a dále rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme v následujících lhůtách:
71.1. do 7 dnů od předání Žádost o změnu ÚR;
71.2. do 14 dnů od předání DSP.

Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle odstavce 33 Smlouvy neběží.
72. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

73. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XV. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

74. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu případně k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem jejich předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.

75. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran.

76. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

77. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XVI. VADY PLNĚNÍ
78. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb či vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

79. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

80. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

81. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
82. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.
83. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
84. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
85. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli od předání příslušné části výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
86. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
87. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v odstavci 85 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době.
88. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
89. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění.

90. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

91. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

91.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

91.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo

91.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit.

92. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 91.1 Smlouvy za odstranění vady.
93. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

94. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
95. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

96. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.
XVII. BANKOVNÍ ZÁRUKA
97. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla, a poskytnutí Souvisejících plnění ve výši 100.000, - Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla nebo poskytnutí Souvisejících plnění ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla nebo poskytnutím Souvisejících plnění, a to až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu.

98. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

99. Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně 12 měsíců ode dne jejího předání Objednateli. Nebude-li kolaudační souhlas pro Stavbu vydán do konce platnosti Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen vždy nejpozději 14 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky předat Objednateli novou Bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena alespoň o 1 měsíc, a to i opakovaně, dokud nebude vydán kolaudační souhlas pro Stavbu, tak, aby Bankovní záruka trvala minimálně vždy do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bude vydán kolaudační souhlas pro Stavbu. Výše nové Bankovní záruky bude stanovena dle odstavce 97 Smlouvy.

100. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

101. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

102. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

103. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.
XVIII. SANKCE

104. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 33 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za změnu ÚR nebo z Ceny za DSP (podle toho, se kterou částí Díla je Zhotovitel v prodlení) za každý den prodlení.
105. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny za změnu ÚR nebo z Ceny za DSP (podle toho, se kterou částí Díla je Zhotovitel v prodlení) za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 91.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
106. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle odstavce 98 nebo odstavce 99 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.

107. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 57, 58, 60, 128, 129, 141 nebo 146 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
108. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
109. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
110. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

111. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
112. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
XIX. VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
113. Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy vypovědět, nebude-li disponovat dostatkem finančních prostředků pro realizaci Stavby. Výpověď dle předchozí věty může být učiněna pouze v období mezi vydáním pravomocného stavebního povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy umožňující realizaci Stavby a dnem zahájení provádění Stavby.
114. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
115. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
115.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;

115.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 120 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

115.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění;

115.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

115.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 57, 58, 60, 128, 129, 141 nebo 146 Smlouvy.
116. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 117 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

117. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedené části Díla podle podmínek Smlouvy.
XX. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
118. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám.
119. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění Stavby, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
121. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy autorů k Dílu a oprávněn pro účely zastupování autorů ve věci osobnostních autorských práv autorů k Dílu zmocňovat dále třetí osoby ve smyslu odst. 21 Smlouvy, zejména:

121.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo jakkoliv měnit;

121.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo měnit též další třetí osobě.

122. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
123. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

124. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
125. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
126. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
127. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.
XXI. POJIŠTĚNÍ

128. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy, tj. minimálně do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000, - Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

129. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
130. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
XXII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

131. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

132. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
133. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
134. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
135. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
136. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
137. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
138. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

139. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
140. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
XXIII. PODDODAVATELÉ

141. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
142. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

143. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

144. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

145. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

145.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

145.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

145.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

145.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

145.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 146 Smlouvy.

146. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

146.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

146.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
XXIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

147. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
148. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
149. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou, jsou vyloučeny.
150. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
151. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
152. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy.
Přílohy

1. příloha č. 1:
Podklady
2. příloha č. 2:
Seznam Členů realizačního týmu
3. příloha č. 3:
Seznam Poddodavatelů
V ________________ dne ____________

V ________________ dne ____________

_____________________________________

_____________________________________

Objednatel





Zhotovitel
Příloha č. 1 Smlouvy

Podklady
Podklady jsou dostupné na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27714608, a to v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce s názvem „Sanatorium Pálava – Zpracovatel projektové dokumentace“, ev. č. ve VVZ: Z2020-032291.
Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Martin Foral

	ARCHITEKT PROJEKTU

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. arch. Kristina Richter Adamson MSc.

	SPECIALISTA PRO NÁVRH ZDRAVOTNICKÝCH PROVOZŮ

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Jan Kocmánek

	ZAHRADNÍ ARCHITEKT

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. arch. Jitka Dvorská

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR POZEMNÍ STAVBY NEBO AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. arch. Bohumil Lancman

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR STATIKA A DYNAMIKA STAVEB)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Lenka Juránková

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Olga Veselá

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Miroslav Kolář

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, SPECIALIZACE TECHNICKÁ

ZAŘÍZENÍ)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Vlastimil Fabikovič

	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (OBOR TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, SPECIALIZACE

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ)

	Titul, jméno a příjmení
	Ing. Zdeněk Illek


Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Zhotoviteli nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Smlouvy.
� https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
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