
                                                                                                evid. č. Smlouvy Objednatele:……………. 

                                                                                                evid. č. Smlouvy Zhotovitele:…………….. 

 

Smluvní strany 

 

(dále také jen „Objednatel“) 
a 

 

 

(dále také jen „Objednatel“) 

                                                                                                                                                        
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 
 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění: 
 

„Thomayerova nemocnice – pavilon N – zřízení nové výroby cytostatik – zajištění projekční 
činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru 

projektanta a inženýrské činnosti“ 

(dále také jen „Smlouva“) 

1. Fakultní Thomayerova nemocnice 

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 

osoba oprávněná k jednáním ve 
věcech smluvních 

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel 
 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku 

a provoz 
 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

OU  OU 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

telefon, fax OU  OU  

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

2. PENTHA s.r.o. 

Sídlo                                                  5. května 1111/11, Nusle, 140 00 Praha 4 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38873 

osoba oprávněná k jednáním ve 
věcech smluvních 

Ing. Jan Fried, jednatel 
 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

Ing. Jan Fried, jednatel 
 

IČ 45539740 

DIČ CZ45539740 

telefon OU  OU  

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

mailto:j.fried@pentha.cz
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Čl. I. Výchozí podklady a údaje. 
 

I.1.     Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – pavilon N – zřízení nové 
výroby cytostatik – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. 
výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“. 
 

I.2.    Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel převzít dílo, uvedené v článku II. „Předmět a způsob 
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

I.3.  Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a Zhotoviteli dílo zaplatit dle 
platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy. 
 

 

Čl. II. Předmět a způsob plnění. 
 

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr zhotovitele stavby 

pro akci s názvem: „Thomayerova nemocnice – pavilon N – zřízení nové výroby cytostatik – zajištění 
projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru 
projektanta a inženýrské činnosti“. 
 

II.1.     Projekční činnost: 

a) projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována v rozsahu ke stavebnímu 
povolení (dále jen „DSP“) a k provedení stavby (dále jen „DPS“) vč. všech potřebných 
konstrukčních a architektonických detailů a popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci 
stavby toto zpřesnění vyžadovaly a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých 
položek.  PD bude zpracována tak, aby byla stavba plně funkční k užívání. PD bude 

zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude PD 

zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. PD bude zpracována v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské stavební 
předpisy“) s aktualizovaným odůvodněním, 

b) technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normami České republiky v oblasti 
výstavby a stavebnictví. PD bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 
normami. Zejména musí vyhovět požadavkům dotčených orgánů, mimo jiné: Odboru 

památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy, 

c) PD bude řešena tak, aby výše stavebních nákladů nepřekročila hranici 16 500 000,- Kč bez 

DPH 

d) PD bude v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla 
Objednatele budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky 
Objednatele budou zapracovány před vydáním finální verze, 

e) výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS v platné cenové úrovni. PD bude 

obsahovat oceněný a neoceněný (slepý) položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu 
*.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a bude obsahovat všechna množství veškerých prací a 
dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této PD tak, aby 
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Dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo 
neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl 

předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče, 

f) výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro 
zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek, 

g) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství, 

h) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah 

k jednomu dodavateli. Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu zpracovávání PD, že konkrétní 
materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je 
povinen na tuto skutečnost Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného 

specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, 
hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech PD 

upozornění, že pokud jsou v PD, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 

specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a autor PD výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 

výrobků, 

i) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou bez DPH a včetně DPH, 

který bude doložen ve dvou vyhotoveních mimo vlastní PD, 

j) veškerá PD bude vždy označena originály otisku razítka a podpisu autorizované osoby, 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 
výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. Případná aktualizace PD bude taktéž 
opatřena originály otisku razítka a podpisu autorizovanou osobou a bude číslována 
posloupnou řadou spolu se slovním označením „revize“  

k) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací v rámci projektu „Thomayerova nemocnice – pavilon N – zřízení nové 
výroby cytostatik “.  

II.2.  Součástí zpracování PD je mimo jiné inženýrská činnost Zhotovitele, spočívající především: 

• V průběhu tvorby PD – v průběžných projednáváních na dotčených orgánech státní správy, 
projednáváních s pověřenými zástupci Objednatele (případně s dalšími účastníky 
budoucích správních řízení souvisejících s vydáním stavebního povolení/ souhlasu 
s ohlášenou stavbou) a v bezodkladném zapracování všech připomínek k projektové 
dokumentaci vzešlých z těchto jednání ještě před vydáním finální podoby PD; 

• Následně v bezodkladném zapracování případných doplňujících připomínek a podmínek 
vzniklých v průběhu správního řízení na dotčených orgánech státní správy tak, aby PD 
plně vyhovovala všem zákonným požadavkům na zpracování a mohlo být bez dalšího 
prodlení vydáno stavební povolení / souhlas s ohlášením stavby; 

• V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – v postupném vypracování návrhů 
odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 zákona o ZVZ v rozsahu 
předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě 
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Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba 
Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma. 

  

II.3     Výsledkem inženýrské činnosti Zhotovitele je, že zajistí vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci. 

 

II.4      Pokud se při vypracování předmětu Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 
dokončení a předání předmětu Díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele 

písemně, neprodleně a případné změny předmětu Díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě. 

II.5     Autorský dozor projektanta (dále jen „autorský dozor“) 
Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Autorským dozorem se rozumí zejména: pravidelná 
účast na kontrolních dnech, minimálně 1 x týdně s tím, že autorský dozor se zavazuje plnit níže 
uvedené:  
 

a) účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována PD, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k 

dokumentaci, 

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele zásadních zkoušek a měření a 

vydává stanoviska k jejich výsledkům, 

       e)  podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

              dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti PD, 

g)    navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace díla (stavby) 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla (stavby), 

       i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele 

              stavby na změny schválené PD a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností 
              vzniklých v průběhu realizace díla (stavby), 

 

j)   spolupracuje s ostatními partnery (Objednatelem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem 

stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě,  

k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 

stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 

závazná, 

      l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 

      m)   aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 

      n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

      o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

      p) po dokončení stavby Zhotovitel (autorský dozor) vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

 



 5 

Čl. III. Termín a místo plnění 
 

III.1.      Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy datem následujícím po datu podpisu této Smlouvy, 

případně datem následujícím po jejím zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. 
 

III.2. Termíny a lhůty vypracování a předání projektové dokumentace ve všech stupních vč. 
inženýrské činnosti, dokumentace zdravotnické technologie a interiérů vč. inženýrské činnosti, tj. 

vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci se stanovují takto: 
 

Část A: dílčí předání předmětu díla – DSP pro podání žádostí na DOSS nejpozději do 28. 2. 2021. 

  

Část B/1, B/2: inženýrská činnost pro vydání závazných stanovisek DOSS a následných úprav doku-

tace a pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději do 30. 6. 2021 

 

Část C: vypracování a předání PD pro provedení stavby je nejpozději do 365 kalendářních dnů ode 

dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

Část D: autorský dozor bude zajištěn po celou dobu realizace stavby a za ukončený bude považován až 
po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
 

III.3. Termínem dokončení PD (části předmětu Díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu 

fyzickému předání Objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do 
předávacího protokolu spolu s datem předání. 
 

 

Čl. IV. Cena za dílo, platební podmínky 
 

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy náleží 
Zhotoviteli honorář ve výši uvedené v odstavci IV.2. této smlouvy: 
 

IV.2.        

Část A: cena za PD pro stavební povolení:  
cena bez DPH:             525 000,00 Kč   (slovy: pětsetdvacetpěttisíc) 

DPH (21%):                 110 250,00 Kč   (slovy: jednostodesettisícdvěstěpadesát) 
cena včetně DPH:        635 250,00 Kč   (slovy: šestsettřicetpěttisícdvěstěpadesát) 
 

Část B/1 a B/2: cena za výkon inženýrské činnosti ve všech stupních:  

cena bez DPH:              75 000,00 Kč    (slovy: sedmdesátpěttisíc) 

DPH (21%):                  15 750,00 Kč    (slovy: patnácttisícsedmsetpadesát) 
cena včetně DPH:         90 750,00 Kč    (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát) 
 

Část C: cena za zpracování dokumentace DPS + rozpočet:  
cena bez DPH:            585 000,00 Kč    (slovy: pětsetosmdesátpěttisíc) 

DPH (21%):                122 850,00 Kč    (slovy: jednostodvacetdvatisíceosmsetpadesát) 
cena včetně DPH:       707 850,00 Kč    (slovy: sedmsetsedmtisícosmsetpadesát) 
 

Část D: cena za výkon autorského dozoru projektanta:  

cena bez DPH:              97 500,00 Kč    (slovy: devadesátsedmtisícpětset) 
DPH (21%):                  20 475,00 Kč    (slovy: dvacettisícčtyřistasedmdesátpět) 
cena včetně DPH:       117 975,00 Kč    (slovy: jednostosedmnácttisícdevětsetsedmdesátpět) 
 

 

Celková cena za předmět díla je stanovena takto: 
  

cena bez DPH:       1.282 500,00 Kč    (slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátdvatisícepětset)                      
DPH (21%):              269 325,00 Kč    (slovy: dvěstěšedesátdevěttisíctřistadvacetpět) 
cena vč. DPH:        1.551 825,00 Kč    (slovy: jedenmilionpětsetpadesátjedentisícosmsetdvacetpět) 
 

 
IV.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění. 
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IV.4. Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu 
– faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV.5.   Smluvní strany se dohodly, že honorář podle bodu IV.2., nezahrnuje náklady skutečně 
vynaložené na: 

- reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné 

dokumentace, pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad rámec sjednaný touto 
Smlouvou, 

- speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádaných Objednatelem. 

 

IV.6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 

IV.7. Dílo bude hrazeno ve čtyřech částech: 

- po protokolárním předání a převzetí části předmětu díla dle čl. I. této Smlouvy má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli daňový dokad (fakturu) a to v souvislosti s členěním dle čl. II. 
této Smlouvy: 

- Fakturaci ve výši 80% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ za zpracování části předmětu díla 
dle čl. II. 3. část A/ je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 dní od protokolárního předání této 
části předmětu díla. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu. 

- Fakturaci ve výši doplatku 20% částky z ceny dle čl. III. 2. Část A/ je Zhotovitel oprávněn 
vystavit do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. Část B/1. 

Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu, 

- Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2. Část B/1 a B/2 za dokončení části 
předmětu díla do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část B/2. 
Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu. 

- Fakturaci ve výši 100% částky z ceny dle čl. III. 2 Část C/ za dokončení části předmětu díla 
do 7 dní od protokolárního předání části předmětu díla dle čl. II. 3. část C/. Součástí 
fakturace musí být kopie předávacího protokolu. 

-   po výkonu autorského dozoru a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v rozsahu 

dle platných stavebních předpisů má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu za výkon 
autorského dozoru projektanta. 

IV.8 Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne následujícího po doručení. Dnem zaplacení se rozumí 
den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
 

 

Čl. V.  Kontrola průběhu zpracování předmětu díla 
 

V.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel 

minimálně 4 koordinační schůzky, ze kterých Zhotovitel pořídí zápis a Objednatel jeho obsah potvrdí 
podpisem.  

 

V.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část PD poddodavatele.  
 

 

Čl. VI.  Podmínky provádění díla, změny předmětu díla 

 

VI.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, Pražských stavebních předpisů a 

výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednávání PD s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 
 

VI.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, 

nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
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 VI.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že 
v takovém případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

VI.4.  Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III Části B/1 a B/2 této smlouvy po 
dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti 

termínům stanoveným platnými právními předpisy).  
  

 

Čl. VII.  Odpovědnost za vady 
 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že část předmětu Díla (PD) má v době jeho předání Objednateli 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN 

a Pražských stavebních předpisů. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 
 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně 
technickým průzkumem. 
 

VII.3. Pokud bude podle názoru Objednatele předmět Díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil Zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně 
specifikovat vady či nedodělky díla. 
 

VII.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání 
s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích  
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. 
 

VII.5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, 
že vadu nezavinil. 
  

VII.6. Zhotovitel není zodpovědný za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při 
vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl Objednatel oprávněně požadovat, z prodlení, opominutí 
způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, popř. jiných orgánů vyjadřujících se k PD. 
 

 

Čl. VIII.  Předání a převzetí předmětu díla 
 

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla. To je, předáním PD na adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a 

splněním autorského dozoru dle této Smlouvy. PD bude předána osobně na adresu Objednatele 

společně s předávacím protokolem (dopisem). 
  

VIII.2 Dílčí předání jednotlivých částí předmětu díla dle čl.II: 
 

-     Část A před podáním finální podoby této části PD na DOSS bude předána Objednateli 1x v tištěné 
a 1x v elektronické podobě. Po protokolárním odsouhlasení této části PD Objednatelem je Zhotovitel 
oprávněn podat žádosti na DOSS 
 

-     Část B/1   bude splněna protokolárním předání originálů všech souhlasných závazných stanovisek 

DOSS a předáním finální podoby PD dle Části A/ aktualizované o podmínky DOSS 1x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě. Po protokolární odsouhlasení obsahu této části PD Objednatelem je Zhotovitel 

oprávněn podat žádosti o vydání Společného povolení (Územního rozhodnutí a Stavebního povolení). 
 

 -      Část B/2 bude splněna protokolárním předáním: 
                   - 1x originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 
                   - 1x originálu štítku stavby 

                   - 1x originálu Společného povolení (případně Územní rozhodnutí a Stavební povolení) s vyznačením 

                      nabytí právní moci 
                   - 3x kopie originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 
                   - 1x v elektronické podobě 
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-     Část C finální podoba této části PD bude předána Objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické 
podobě. Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD a to 2x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě. 
  

VIII.3. Všechna tištěná pare jednotlivých částí PD musí být vždy opatřena originály razítek a podpisy 

odpovědných osob; jednotlivá pare musí být číslována vzestupnou řadou na sebe navazující; v případě 
úpravy jednotlivých částí PD v průběhu projednávání na DOSS a OST ÚMČ P4, musí být tyto úpravy 
označeny jako revize a číslovány postupnou řadou. 
 

VIII.4. Všechny elektronické verze jednotlivých částí PD musí být dodány na datovém nosiči (DVD, 
flashdisk či jiném běžně užívaném přenosném elektronickém nástroji) a musí být dodány ve formátu 
.dwg a .pdf (výkresová dokumentace) a ve formátu .xls nebo .xlsx a .pdf (textové části a tabulky). 
 

VIII.5. Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla – jeho jednotlivé části 
bez nedodělků a zjevných závad převzít. 
 

 

Čl. IX. Smluvní pokuty 
 

IX.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání PD vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1,0 % denně z ceny plnění. Nárok vzniká prvním dnem po 365 dni od podpisu smlouvy 

o dílo oběma smluvními stranami.  

 

IX.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV.2. této smlouvy, vzniká 
Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z neuhrazené ceny díla. 
 

IX.3. V případě neúčasti autorského dozoru na kontrolním dni, nebo nedodání či nezajištění, některé 
povinnosti či činnosti uvedené v čl. II.4. této smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti či nedodání či nezajištění některé činnosti.  
 

 

Čl. X.  Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 
 

X.1. Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy 
musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se 
sjednávají jako „Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
Smlouvy. 

  

X.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke  
Smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 
 

X.3. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je 
povinna to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 
 

X.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném 
znění. 
 

X.5. Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení 
v dané lhůtě nepopře.   
 

X.6. V případě, že Objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. 

této Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu je povinen zaplatit Zhotoviteli všechny 
prokázané náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy. 
 

X.7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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X.8. Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením. 
 

 

Čl. XI. Styk mezi stranami 
 

XI.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem). Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) zaslána doporučeným 
dopisem nebo prostřednictvím e-mailu. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku 
Smluvní strany Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně. 
 

XI.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 
 

 

Čl. XII.  Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

XII.1. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 

vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 1 500.000, - Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu 
minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 
 

XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, 
anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených 
v zákoně. 
 

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a 

rozsahu předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě. 
 

XII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou 

budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. 
 

XII.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, 
budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje. 
 

XII.6. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním 
řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů 
souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, 
předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a 
předpisů obchodního a občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace 
předmětu díla. 
 

XII.7. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Objednatele a Zhotovitele a nevyžaduje žádné 
další schválení. 
 

XII.8 Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí 
osobě bez výslovného souhlasu druhé strany. 
 

XII.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění 
brání „vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.) V takovém případě je možno práce zastavit na základě 
písemného oznámení druhé straně. 
 

XII.10. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a 

místním určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní strany 
zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 

 

XII.11. V případě, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, v platném znění, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede Objednatel.  
 



 10 

XII.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden 

Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti  
a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. 
 

XII.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 
 

XII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
1) Příloha č. 1 – Doklad o pojištění Zhotovitele 

2) Příloha č. 2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace 

ČKAIT (alespoň jednoho ze zaměstnanců Zhotovitele) 

 

  

         
V Praze dne                                                                    V Praze dne  

 

 
Za Objednatele:                                                            Za Zhotovitele:                                 

 

 

 

 
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.                                           Ing. Jan Fried 

ředitel nemocnice                                                                    jednatel PENTHA s.r.o. 

 

 

 

 

 

OU  OU  =  osobní údaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


