

Dotace šité Na míru pro

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.
Elišky Krásnohorské 321
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

V Metylovicích 04. 01. 2020

Věc: Nabídka – zpracování žádosti o dotaci

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky ze dne 15.12.2020 Vám zasíláme nabídku na **zpracování žádosti o dotaci na energetické úspory a její administraci až do finančního vypořádání akce** v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na konci dokumentu uvádíme informace o administraci projektu (délka a popis průběhu této administrace) a příklady projektů, které jsme realizovali pro naše zákazníky.

V případě jakýchkoliv dotazů či doplnění informací, nás kdykoliv kontaktujte.

Nabídka pro projekt 2:

Zpracování žádosti včetně všech povinných příloh

Zahrnuje tyto činnosti:

- Optimalizace nastavení projektu z hlediska podmínek OPŽP, nastavení rozpočtu a další přípravné práce
- Zpracování povinných příloh
- Kompletní zpracování žádosti o dotaci na portálu IS KP14+
- Podání žádosti o dotaci elektronicky (či osobně, bude-li to vyžadovat povaha příloh např. projektová dokumentace)
- Předání kopie kompletní žádosti o dotaci (včetně příloh) objednateli, včetně potvrzení o podání žádosti
- Administrace projektu do schválení žádosti o dotaci

Cena Kč 35.000,- bez DPH (Kč 42.350,-)

Platební podmínky (částky bez DPH):

Administrace projektu do finančního vypořádání akce (Manažerské řízení přípravy a realizace projektu)

Zahrnuje tyto činnosti:

- Komplexní administrace na portálu IS KP14+ v období od schválení žádosti o dotaci až po finanční vypořádání akce
- Komunikace s příslušným manažerem poskytovatele dotace (písemné či telefonické) a řešení jeho případných požadavků a připomínek
- Časová koordinace jednotlivých procesních úkonů (např. výběrového řízení) (realizace samotného výběrového řízení není předmět nabídky)
- Zaslání všech aktuálních podkladů potřebných ke správnému provedení výběrového řízení dle podmínek OPŽP (k zakázkám malého rozsahu)
- Příprava příloh pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Příprava podkladů pro žádosti o platbu + zpracování žádostí o platbu
- Příprava příloh pro závěrečné vyhodnocení akce
- Zpracování podkladů pro finanční vypořádání akce dle podmínek poskytovatele dotace a finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Cena Kč 40.000,- bez DPH (Kč 48 400,-)

Platební podmínky (částky bez DPH):

Kč 35.000,- po úspěšném podání žádosti o dotaci

Po schválení dotace:

Kč 20.000,- po kompletaci a předání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (*po schválení dotace*)

Kč 15.000,- po vypořádání připomínek k podkladům k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (*po obdržení smlouvy o poskytnutí dotace*)

Kč 5.000,- za zpracování podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce

POZNÁMKA K DÉLCE ADMINISTRACE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ NABÍDKY:

Kompletní administrace projektu od podání žádosti až po finanční vypořádání akce probíhá cca. 24 – 35 měsíců. Od podání žádosti do schválení žádosti cca. 6 měsíců, výběrové řízení na dodavatele + realizace projektu cca. 6-12 měsíců (dle podmínek daných výběrovým řízením), dalších minimálně 12-15 měsíců probíhá provoz projektu po němž následuje předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení a finanční vypořádání projektu.

Příklad obdobných projekt, které jsme realizovali v rámci OPŽP:

- Zateplení hasičské zbrojnice v obci Krásná (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení mateřské školy Nová Ves 322 – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení hasičské zbrojnice č. p. 184 v Nové Vsi – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Rekonstrukce a zatepení budovy Hodoňovice č.p.100 – obec Baška (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení objektu Těrlická 1257 v Horní Suché (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení budovy Technických služeb města Příbora (stav projektu – schválena dotace)
- Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská (stav projektu – schválena dotace)
- A další v různých fázích projektu

S POZDRAVEM

Ing. Kamila Hyšplerová

Jednatelka



Nabídka pro projekt 2:

Zpracování žádosti včetně všech povinných příloh

Zahrnuje tyto činnosti:

- Optimalizace nastavení projektu z hlediska podmínek OPŽP, nastavení rozpočtu a další přípravné práce
- Zpracování povinných příloh
- Kompletní zpracování žádosti o dotaci na portálu IS KP14+
- Podání žádosti o dotaci elektronicky (či osobně, bude-li to vyžadovat povaha příloh např. projektová dokumentace)
- Předání kopie kompletní žádosti o dotaci (včetně příloh) objednateli, včetně potvrzení o podání žádosti
- Administrace projektu do schválení žádosti o dotaci

Cena Kč 35.000,- bez DPH (Kč 42.350,-)

Administrace projektu do finančního vypořádání akce (Manažerské řízení přípravy a realizace projektu)

Zahrnuje tyto činnosti:

- Komplexní administrace na portálu IS KP14+ v období od schválení žádosti o dotaci až po finanční vypořádání akce
- Komunikace s příslušným manažerem poskytovatele dotace (písemné či telefonické) a řešení jeho případných požadavků a připomínek
- Časová koordinace jednotlivých procesních úkonů (např. výběrového řízení) (realizace samotného výběrového řízení není předmět nabídky)
- Zaslání všech aktuálních podkladů potřebných ke správnému provedení výběrového řízení dle podmínek OPŽP (k zakázkám malého rozsahu)
- Příprava příloh pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Příprava podkladů pro žádosti o platbu + zpracování žádostí o platbu
- Příprava příloh pro závěrečné vyhodnocení akce
- Zpracování podkladů pro finanční vypořádání akce dle podmínek poskytovatele dotace a finančního vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Cena Kč 40.000,- bez DPH (Kč 48 400,-)

Platební podmínky (částky bez DPH):

Kč 35.000,- po úspěšném podání žádosti o dotaci

Po schválení dotace:

Kč 20.000,- po kompletaci a předání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (*po schválení dotace*)

Kč 15.000,- po vypořádání připomínek k podkladům k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po obdržení smlouvy o poskytnutí dotace)

Kč 5.000,- za zpracování podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce

POZNÁMKA K DÉLCE ADMINISTRACE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ NABÍDKY:

Kompletní administrace projektu od podání žádosti až po finanční vypořádání akce probíhá cca. 24 – 35 měsíců. Od podání žádosti do schválení žádosti cca. 6 měsíců, výběrové řízení na dodavatele + realizace projektu cca. 6-12 měsíců (dle podmínek daných výběrovým řízením), dalších minimálně 12-15 měsíců probíhá provoz projektu po němž následuje předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení a finanční vypořádání projektu.

Příklad obdobných projekt, které jsme realizovali v rámci OPŽP:

- Zateplení hasičské zbrojnice v obci Krásná (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení mateřské školy Nová Ves 322 – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení hasičské zbrojnice č. p. 184 v Nové Vsi – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Rekonstrukce a zatepení budovy Hodoňovice č.p.100 – obec Baška (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení objektu Těrlická 1257 v Horní Suché (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení budovy Technických služeb města Příbora (stav projektu – schválena dotace)
- Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská (stav projektu – schválena dotace)
- A další v různých fázích projektu

S POZDRAVEM

Ing. Kamila Hyšplerová
jednatelka

POZNÁMKA K DÉLCE ADMINISTRACE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ NABÍDKY:

Kompletní administrace projektu od podání žádosti až po finanční vypořádání akce probíhá cca. 24 – 35 měsíců. Od podání žádosti do schválení žádosti cca. 6 měsíců, výběrové řízení na dodavatele + realizace projektu cca. 6-12 měsíců (dle podmínek daných výběrovým řízením), dalších minimálně 12-15 měsíců probíhá provoz projektu po němž následuje předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení a finanční vypořádání projektu.

Příklad obdobných projekt, které jsme realizovali v rámci OPŽP:

- Zateplení hasičské zbrojnice v obci Krásná (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení mateřské školy Nová Ves 322 – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení hasičské zbrojnice č. p. 184 v Nové Vsi – Město Frýdlant nad Ostravicí (stav projektu – proplacena dotace)
- Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p.100 – obec Baška (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení objektu Těrlická 1257 v Horní Suché (stav projektu – proplacena dotace)
- Zateplení budovy Technických služeb města Příbor (stav projektu – schválena dotace)
- Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Frenštátská (stav projektu – schválena dotace)
- A další v různých fázích projektu

S POZDRAVEM**Ing. Kamila Hyšplerová**
jednatelka