

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : 220916192/0300

Č: 2021/00070**Dodavatel:**

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
58601 Jihlava
IČ: 47916621 DIČ: CZ 47916621
Číslo účtu: 672846033/0300

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 13.01.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		Rozdělení položkových rozpočtů DPS - NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů dle Vaší cenové nabídky ze dne 11. 12. 2020.	
		Cena celkem bez DPH 117 000,00 Kč Cena celkem s DPH 141 570,00 Kč Termín předání: do 15. 1. 2021	141 570,00 Kč

Podepsáno dne: 13. 01. 2021

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Tel :

e-mail:

referent oddělení projektového řízení OR

**NPK a.s., Pardubická nemocnice –
Výstavba pavilonu CUP s centralizací
akutních provozů
Rozdělení položkových rozpočtů DPS**

Cenová nabídka

Objednatel

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Dodavatel:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

jednající: Ing. arch. Jaromír Homolka

IČ: 479 16 621

Jihlava, 11. 12. 2020

Specifikace předmětu díla

Specifikace prací:

Zpracování rozdělení stávajících položkových rozpočtů na základě požadavků investora stavby pro žádost o dotační financování.

Projednaný princip rozdělení položkových rozpočtů ve všech profesích do skupin na základě výpočtového klíče hrubých podlažních ploch:

Skupina 1 – Urgentní příjem.

Skupina 2 – Operační sály, JIP, ARO, CS, RDG, lůžková oddělení chirurgických oborů.

Skupina 3 – ostatní mimo program (komerční prostory).

Rozdělení ostatních technických provozů na základě procentního podílu HPP skupin 1 – 3.

Výpočet nabídkové ceny za zpracování předmětu díla

Osoby	Výpočet ceny	Cena (bez DPH)
Rozpočtář	126 h x 750 Kč →	94 500,00 Kč
Stavař	30 h x 750 Kč →	22 500,00 Kč
Celkem		117 000,00 Kč

Termín dokončení a předání

Aktualizace úpravy rozpočtů bude dokončena a předána objednateli do 15. 1. 2021 na základě závazné objednávky.

V Jihlavě, dne 11. 12. 2020

Vypracoval: Ing. arch