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jID: PCR16ETRpo49212048

Smlouva q dílo
Č. j. KRPJ-.122266--1 7/ČJ-2020-1600VZ

ČI I

Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
ičo: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitel:

Quality Group s.r.o.
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice
zastoupená: Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Sobotkou, jednatelem společnosti
IČO: 08879737
DIČ: CZ08879737
Bankovní spojeni: Flo banka, a.s.
číslo účtu: 2901762722/2010
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115947.

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavÍrajÍ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu
o dílo (dále jen ,, smlouva")



čí. If.
Předmět plnění

2.1. Objednatel má záměr provést přístavbu nové budovy navazují spojovacím krčkem na
stávající správní budovy KŘP kraje Vysočina.

2.2. Předmětem plnění je vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni a
pro prováděni stavby, která je rozdělena do samostatných na sebe navazujÍcÍch
jednotlivých dňčľch částí (dále jen ,,dňči části díla" nebo jen ,,dílo") takto:

a) Zpracování projektové přípravy obsahuje zejména:

a.1) výškové a polohové geodetické zaměření (dále jen ,,VPGZ") pozemků a
souvisejÍcÍch územních ploch pro návrh provozního řešení areálu a pro výškové a
polohové umístění nově navrhovaných objektů do území. VPGZ bude provedeno
autorizovaným geodetem, který je držitelem osvědčeni odborné způsobilosti dle
200/1994 Sb., § 13 odst. 1, písm. c). Výstupem VPGZ bude dokumentace
sk|ádajÍcÍ se z textové části a výkresové částí. Podrobnosti rozsahu dokumentace
a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v přIIoze č. 2.

a.2) geologický a hydrogeologický průzkum (dále jen ,,GP a HGP") pozemků určených
pro výstavbu za účelem stanovení únosnosti hornin a vymezeni podmínek způsob
založení objektů v rámci navrhovaného areálu (zadavatel požaduje provedení
minimálně 2 geologických sond). GP a HGP bude zpracován geologem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie.
Výstupem GP a HGP bude dokumentace sk|ádající se z textové části a
fotodokumentace s podrobným popisem výsledků gp a HGP. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.

a.3) aktualizaci energetického auditu za účelem zjištění podmínek, za kterých může
být stavba provedena s tím, že budou dodrženy parametry zateplovaného objektu
v rámci doby udržitelnosti a nedojde k porušeni dotačních podmínek.
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny
v přIloze č. 2.

b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - OSP"
(dále jen ,,OSP") včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a
správců SIti.
Podkladem je projektová dokumentace pro územní řizerú včetně pravomocného
rozhodnutí o umístěni stavby.
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
s přňohou č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny v příloze č. 2.
Součásti OSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění.

c) Vypracování projektové dokumentace pro prováděni stavby - DPS" (dále jen
,,DPS"). Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná
v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny
v příloze č. 2. Součástí DPS bude zpracováni plánu BOZP a bude součástí
dokladové části, pokud rozsah uvažovaných stavebních úprav jej bude vyžadovat
v souladu s platnou legislativou.

d) Zpracováni položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen ,,SSPDS"), a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů
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stavby (dále jen ,,CNS"). SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován
v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu
jako sp a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny v příloze č. 2.

2.3. PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
přIjmenI, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit
pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešeni.

2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a
údaje, které je možné získat prohlídkou místa plnění nebo z evidence objednatele, si
opatří přímo u objednatele.

2.5. Podrobná specifikace rozsahu plněni jednotlivých dňčich výkonových fází je uvedena
v příloze č. 2 smlouvy - Specifikace plnění.

Cl ill.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na dílčIch částech díla bezodkladně po podpisu smlouvy.
3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto

stanovených termínech:
a) zajištěni projektové přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizace energetického auditu) do

30 dnů od podpisu smlouvy,
b) vypracování projektové dokumentace pro vydáni stavebního povoleni do 80 dnů od

podpisu smlouvy,
c) zajištění vyjádřeni dotčených orgánů státní správy a správců sítí do 110 dnů od

podpisu smlouvy,
d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 160 dnů od podpisu

smlouvy,
e) vypracováni položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr a celkových nákladů stavby do 180 dnů od podpisu smlouvy.
3.3. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dňčich části díla bez svého zavinění

řádně plnit, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně
plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.
Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem.

3.4. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 dny před terminem předání každé dňčí
části předmětu díla.

3.5. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílčí části bez vad a nedodělků, které
budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami této
smlouvy a přílohou č. 2. Za vadu předmětu díla lze považovat i obsahové odchylky mezi
textovou částí a grafickou části dílčích plnění předmětu díla.

3.6. Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v Č!.
ll., odst. 2.2. smlouvy, nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.2., a
to výhradně v sIdle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 1 4:00 na adrese:

© Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší následujÍcÍ pracovní den.

3.7. Za objednatele jsou oprávněny převzít dňčí části díla tyto pověřené osoby objednatele:
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3.8. O předáni a převzetí každé dÍ|čÍ části díla bude podepsán předávací protokol. Po předáni
přIslušné dňči části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlas it. Objednatel je
povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým
obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přIlohou
č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí
a grafickou částí däčích části díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů
(pro projektovou přípravu a PO DSP) a do 5 pracovních dnů {pro PD DPS a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb) po podepsáni předávacího protokolu písemně
námitky k předané dňčí části díla, má se za to, že objednatel takto předanou dIIči část
díla odsouhlasil bez výhrad. v opačném případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních
dnů od doručení námitek k těmto vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě,
má se za to, že k převzetí dílčí části díla nedošlo.

ČI. lV.
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne
11. 12. 2020, která je přílohou č. 1 a nedIlnou součásti této smlouvy, a činí:

a) zpracováni projektové přípravy (VPGZ, GP, HGP, aktualizaci energetického
auditu):

bez DPH 390.000 KČ
DPH 21 % 81.900 Kč
VC. DPH 471.900 Kč

Slovy: Čtyři sto sedmdesát jeden tisíc devět set korun českých včetně DPH.

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vC.
zajištěni vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců SItí:

bez DPH 190.000 KČ
DPH 21 % 39.900 Kč \.
VC. DPH 229.900 Kč

Slovy: Dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých včetně DPH.

c) za vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby:

bez DPH 190.000 KČ
DPH 21 % 39.900 Kč
vC. DPH 229.900 Kč

i
\

Slovy: Dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých včetně DPH.

d) za zpracování položkového soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a celkových nákladů stavby:

bez DPH 30.000 KČ
DPH 21 % 6.300 Kč
VC. DPH 36.300 Kč

Slovy: Třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH.
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Cena celkem za všechny dňči části PD:

bez DPH 800.000 KČ
DPH 21 % 168.000 Kč
VC. DPH 968.000 Kč
Cena celkem slovy: Devět set šedesát osm tisíc korun českých včetně DPH.

4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na
změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla v rozsahu zpracováni dle přílohy 2.

ČI. V.
Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splněni jednotlivých
části díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dÍ|čÍch části díla uvedených
ČI. II. odst. 2.2. písm. a),

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dÍ|čÍch částí díla uvedených
v ČI. II. odst. 2.2. písm. b),

· 3. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dÍ|čÍch části díla uvedených
v ČI. ||. odst. 2.2. písm. C) a d).

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručeni faktury objednateli.
Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435
občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu
oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez
zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného předávacího protokolu,
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plněni než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
ii tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vráceni. Zhotovitel je povinen
v případě vráceni faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce
splatnosti běží znovu ode dne doručeni opravené nebo nově vystavené faktury
objednateli.

5.5. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Fakturu zasílejte bud':

· elektronicky prostře 9nhptc nebo
· e-mailem na adresu do předmětu e-mailu uved'te

Faktura - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo
· v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor

rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava.
5.8. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004

Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plnění souvisí výlučně s činnosti výkonu veřejné správy, při
níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004
Sb., O DPH).

ČI. VI.
Podmínky realizace

6.1. Provádění díla se řidI občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujicImi se k předmětu díla.
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6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých
schopností a znalostí a podle pokynú objednatele.

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejÍcÍch nese
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla s ohledem na ČI. Ill. odst. 3.6. Pokud činností
zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného
jednání, opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajIcích ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu
uhradit finančně v plném rozsahu.

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastni náklady podklady potřebné pro provedeni díla,
které mu nebyly předány objednatelem z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici.

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo
nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.

6.7, Zhotovitel v rámci jednotlivých di|čích části díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před
terminem předáni dňčiho plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu
díla nebo v sídle objednatele, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dňčiho
plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídÍ písemný záznam, který bude součásti
dokladové části PO. Zhotovitel bude pokračovat na každém z dílčích plnění předmětu díla
v rozsahu 2.2., písm. a), b), C) a d) po předešlém odsouhlasení ze strany objednatele.

6.8. Pracovni skupinu bude tvořit zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavni inženýr
projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci
uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a
změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dňčí části díla.

6.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje
pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech
dílčích části předmětu díla v rozsahu odst. 2.2., písm. a), b), C) a d).

6.10. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dňčich částí díla
přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených
s dílem.

ČÍ. VII.
Vady díla

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy
je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními
předpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem nás|edujjcím po dni předání a převzetí každé dílčí části
díla.

7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím,
že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášenI vady díla prokazatelným způsobem sdělí
objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od
nahlášení vady objednatelem.

7.5. zjistI-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady
díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele.

7.6. Za porušení povinnosti zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací
nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části
požadovaných stavebních prací apod.
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Cl viii.
Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplněni terminu jednotlivé dňčí části díla v terminech uvedených v ČI. lil. odst. 3.2.
písm. a), b), d) a e) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každý den prodlení, přičemž pokuta bude počítána pro každou dílčí část samostatně.

b) v případě neuhrazeni faktur objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve
výši 0,05 % dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvn Ich pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodělky nejpozději do pěti
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci
reklamovanou vadu a nedodělky odstranit nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se
stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu 1.000 KČ za každý den prodlení odstranění reklamované vady a
nedodělků.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele. Pokud se v budoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšení
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši odpovÍdající 7 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedeni stavby, minimálně však
25.000 Kč.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na
požadované pojištění dle ČI. 8.5. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy.

8.7. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

8.8. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčis|enÍ škody. Případné spory
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana
obrátit na soud.

8.9. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na okamžité
výpovědní lhůtě.

8.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně
ve sjednané lhůtě.
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ČI. lX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních ujednáni a
pokud toto odstoupení oznámi písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od
vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušeni se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním dňčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel

se přitom na tomto prodlení nijak nepodňel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním terminu,
c) nesplněni kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele,
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řIzeni, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni,
g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. X.
Všeobecná ustanovení

10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv - https://smlouvy.qov.cz .

10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oběma stranami.

10.3. K ukončeni smluvního vztahu může dojit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řidI
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

10.6. Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.7. Účastnici smlouvy o dílo prohlašuji, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a
vážně, určitě a srozumitelně.

Přílohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - krycí list (cenová nabídka zhotovitele)
· Příloha č. 2 - Specifikace plněni

Za objednat

V Jihlavě dn
plk. RNDr

náměstek ře u

Česká Krajské ředitelství pDlicie:
1<rajn587 2.4 jIhlava, VrchlickéM 2627

Za zhotovitele Lo (- ZO " "1



křp KVy - dar - výstavba parkovacího domu - projektová dokumentace

A. Ůdale o účastníkovi:aje c) uca5LIjIKUvI.

Obchodní firma: Quality Group s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČO: 088 79 737 DIČ:

Ba'!koynÍ 2010 Číslo účtu: 2901762722
spojení:

Kontaktní osoba:

Telefon: E-mail:

E3. Nabídková cena (nejvýše přípustná)'

cena bez DPH DPH 21 % cena včetně DPH
Předmět VZ: v Kč v Kč v Kč

projektová příprava 390 000 81 900 471 900

Vypracováni projektové
dokumentace pro vydáni 190 000 39 900 229 900
stavebního povolení vC.

zajištěni vyjádřeni
Vypracováni projektové 190 000 39 900 229 900

dokumentace pro provádění
stavby

Zpracováni položkového
soupisu stavebních prací, 30 000 6 300 36 300

dodávek a služeb s výkazem
výměr a celkových nákladů

stavby
CENA CELKEM ZA DÍLČÍ 800 000 168 000 968 000

ČÁSTI PD

výkon autorského dozoru 45 000 9 450 54 450
v rozsahu max. 150 hodin

\

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

)

podpis osoby
ávněné jednat jménem nebo za účastníka


