

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 17ZA-003062

D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Quo s. r. o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČO, DIČ: 26487985, CZ26487985

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 515 830,29 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení	2 515 830,29	528 324,36	3 044 154,65
--	--------------	------------	--------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení**, číslo veřejné zakázky 17ZA-003062.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy⁷:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)⁸
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky⁹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky¹⁰
- f) Technická specifikace¹¹
- g) Výkresy¹² a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

⁷ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.

⁸ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

⁹ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

¹⁰ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

¹¹ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

¹² Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře

rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹³).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ¹⁴

¹³ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

¹⁴ Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

Č.j.: 17ZA-003062

Vyřizuje: 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P20V00180506** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

Quo s. r. o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

IČO: 26487985

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
Doba pro dokončení	1.1.9	8 měsíců od Data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	DSP
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatele činí 36 měsíců.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 7 750,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 550,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 310,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list																	
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?.2, 3, 4 a 5															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="width: 90%; text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce																
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																
1																	
2	Zhotovitel																
3	Projektant																
4	Supervize																
[doplněte dle potřeby]																	
Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]																	
Popis Změny: 																	
Údaje v Kč bez DPH: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 34%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem															
		0,00															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis														
Supervize	jméno	datum	podpis														
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	podpis														
			Číslo paré:														



Příloha č. 4 - Soupis prací - výkaz výměr

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

Odbytová cena: 2 515 830,29
OC+DPH: 3 044 154,65

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
10	Hlavní trasa vpravo, Etapa 1			
11	Hlavní trasa vlevo, Etapa 1			
3	Výjezd č. 2, MUK Chodov, Etapa 1			
4	Odpočívka Ujezd, Etapa 1			
5	Výjezd č. 6, MUK Průhonice, Etapa 1			
6	Výjezd č. 8, MUK Čestlice, Etapa 1			
7	Výjezd č. 10-12, MUK Modletice, Etapa 1			
8	Výjezd č. 15, MUK Všechromy, Etapa 1			

Cena celkem bez DPH	2 515 830,29
DPH 21%	528 324,36
Cena celkem s DPH	3 044 154,65

Datum:

Razítko a podpis oprávněného zástupce Zhotovitele:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

10

Objekt:

10 Hlavní trasa vpravo, Etapa 1

Rozpočet:

10 Hlavní trasa vpravo, Etapa 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			B1-1x; E11a-2x; E13-1x; IS14-1x; IS18b-6x				
3	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM				
4	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
5	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			B4-2x; B20a-4x; E7b-2x; E13-1x				
6	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM				
7	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
8	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			IP18b-1x; IP18b(100m)-1x				
9	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
			IP18b-1x; IP18b(100m)-1x				
10	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT				
			IS23(Zámek Konopiště)-6,45 m2				
11	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ				
			IS23(Zámek Konopiště)-6,45 m2				
12	914641		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				

		<i>IP16-2x; IP18b-2x; IP18b(100m)-2x</i>	
13	914643	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	
		<i>IP16-2x; IP18b-2x; IP18b(100m)-2x</i>	
14	914921a	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	
15	914921b	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	
		<i>Vičko na sloupek-2x</i>	
16	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	
17	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLII TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	
18	914A23	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLII TR.1 DEMONTÁŽ	
19	914B41	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLII TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
20	914B43	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLII TR.3 DEMONTÁŽ	
21	914C41	OZNAČ ÚNIKU V PHS OCEL S FÓLII TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
		<i>Únikový východ včetně konzole-3x</i>	
22	914C43	OZNAČ ÚNIKU V PHS OCEL S FÓLII TR.3 DEMONTÁŽ	
23	918111	VÝMĚNA POLEPŮ HLÁSKY SOS	
		Demontáž polepů, dodávka a montáž polepů	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

11

Objekt:

11 Hlavní trasa vlevo, Etapa 1

Rozpočet:

11 Hlavní trasa vlevo, Etapa 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			B4-2x; E7b-1x; IS14-1x; IS18b-7x; IZ4a-2x				
3	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM				
4	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
5	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			A16-2x; B4-1x; C2b-1x; E3a-3x; E7b-1x; P4-2x				
6	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM				
7	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
8	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT				
			IS23(Přuhonický park)-6,45 m2				
9	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ				
			IS23(Přuhonický park)-6,45 m2				
10	914641		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			IP16-2x; IP17-1x				
11	914643		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
			IP16-2x; IP17-1x				
12	914841		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				

		<i>Z4c(r.1000x2000)-2x</i>	
13	914843	STALÁ DOPRAV ZARÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ	
14	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	
		<i>Sloupky-32x; konzole-10x</i>	
15	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	
		<i>Sloupky-38x; konzole-2x</i>	
16	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	
17	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	
		<i>Trojbová příhradová konstrukce-1x</i>	
18	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	
19	914A23	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	
20	914B41	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
21	914B43	OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DEMONTÁŽ	
22	914C41	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
		<i>Únikový východ včetně konzole (r.750x375)-4x; únikový východ včetně konzole</i>	
23	914C43	OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DEMONTÁŽ	
24	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	
25	918111	VÝMĚNA POLEPŮ HLÁSKY SOS	
		Demontáž polepů, dodávka a montáž polepů	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

Objekt:

3 Výjezd č. 2, MUK Chodov, Etapa 1

Rozpočet:

3 Výjezd č. 2, MUK Chodov, Etapa 1

3

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
2	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			B2-1x; C2a-1x; C2b-1x; E11a-2x; IZ1b-1x; IZ4a-5x; IZ4b-3x; P3-2x; P4-1x				
3	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM				
			IZ1b-1x				
4	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
5	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			B4-2x; E5-2x; E13-2x; P4-2x				
6	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
7	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
8	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			IP18b-2x				
9	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT				
			IS9b-12,04 m2				
10	914533		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
			IS9b-9,46 m2				
11	914841		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Z4c(r.1000x2000)-2x				
12	914843		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ				

		<i>Z4c(r.1000x2000)-2x</i>	
13	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	
		<i>Sloupky-17x; konzole-2x</i>	
14	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	
		<i>Sloupky-13x; konzole-2x</i>	
15	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	
16	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

4

Objekt:

4 Odpočívka Újezd, Etapa 1

Rozpočet:

4 Odpočívka Újezd, Etapa 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A				
			B2-6x; B20a-1x; B24a-2x; E13-1x; IP2-1x; IP4b-2x; IP11b-1x; IP12-5x; P2-2x; P4-3x;				
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
4	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			B2-2x; P4-2x				
5	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
6	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Informační tabule-4x				
7	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
			Informační tabule-4x				
8	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -				
9	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ				
10	914C41		OZNAČ ÚNIKU V PHS OCEL S FÓLII TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Únikový východ včetně konzole-1x				
11	914C43		OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLII TŘ.3 DEMONTÁŽ				



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

5

Objekt:

5 Výjezd č. 6, MUK Průhonice, Etapa 1

Rozpočet:

5 Výjezd č. 6, MUK Průhonice, Etapa 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
2	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Statický posudek na únosnost portálové konstrukce pro značku IJ18c (pozice 17)				
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
4	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT <i>A10-1x; C1-1x; E7b-1x; IS1c-1x; IS1f-1x; IS3c-1x; IS4c-1x; IZ1a-1x; P4-1x</i>				
5	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM				
6	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
7	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT <i>B2-4x; B28-6x; C4a-2x; E8a-3x; E8c-3x; P2-1x; P4-4x</i>				
8	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM				
9	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
10	914513		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>IS9b-4,50 m2</i>				
11	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT <i>IS9b-10,54 m2</i>				
12	914576a		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT NA PORTÁL				

			IS6e-13,55 m2; IS7a-11,18 m2; IJ18c-10,54 m2	
13	914576b		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINIK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT NA PORTÁL	
			Výměna roznášecích nosníků u značky IJ18c (pozice 17)	
14	914577		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINIK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU	
			IS6e-15,44 m2; IS7a-12,72 m2; IJ18c-5,63 m2	
15	914741		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEĽ S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
			Z3(r.500x500)-10x	
16	914743		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEĽ S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ	
17	914841		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEĽ S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ	
			Z4c(r.600x1200)-2x; Z4c(r.1000x2000)-3x	
18	914843		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEĽ S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ	
19	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY -	
20	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	
21	914963		SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILU OCEĽ ZABETON DEMONTÁŽ	
22	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	
			Příhradová konstrukce-2x, Trojboká příhradová konstrukce-1x	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

Objekt:

6 Výjezd č. 8, MUK Čestlice, Etapa 1

Rozpočet:

6 Výjezd č. 8, MUK Čestlice, Etapa 1

6

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
2	914741		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Z3(r.500x500)-2x				
3	914743		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ				
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -				
5	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ				



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

Objekt:

7 Výjezd č. 10-12, MUK Modletice, Etapa 1

Rozpočet:

7 Výjezd č. 10-12, MUK Modletice, Etapa 1

7

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			B2-2x; B20a-1x; C4a-1x				
3	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM				
4	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
5	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT				
			IP18b-2x; IP18b(150m)-2x				
6	914442		DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			A8+E6-2x; IP17-1x				
7	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ				
			A8+E6-2x; IP17-1x; IP18b-1x				
8	914576		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINIK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT NA PORTÁL				
			Fólie na překrytí				
			Fólie na překrytí symbolu okruhu (r.950x950) do značek IS6e č. D01-01203, č. D01-				
9	914741		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Z3(r.500x500)-3x				
10	914743		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ				
11	914841		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Z4c(r.1000x2000)-4x				
12	914842		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM				

13	914843	STALÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ	■	■	■ ■
14	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	■	■	■ ■ ■ ■
15	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	■	■	■ ■ ■ ■
16	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVK A MONTÁŽ	■	■	■ ■ ■ ■
17	914A23	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	■	■	■ ■ ■ ■



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

„D1 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění značení“

8

Objekt:

8 Výjezd č. 15, MUK Všechnomy, Etapa 1

Rozpočet:

8 Výjezd č. 15, MUK Všechnomy, Etapa 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Vypracování RDS dokumentace včetně projednání změn s úřady				
2	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			Statický posudek na únosnost portálové konstrukce pro značku IS7a (pozice 15)				
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
4	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			P4-2x; C1-2x				
5	914142		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM				
6	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
7	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT				
			B2-2x; C4a-2x; P4-2x				
8	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ				
9	914576a		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT NA PORTÁL				
			IS7a-15,70 m ²				
10	914576b		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT NA PORTÁL				
			Výměna roznášecích nosníků u značky IS7a (pozice 15)				
11	914577		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TR 3 - DEMONT Z PORTÁLU				
			IS7a-13,33 m ²				
12	914741		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍ TR 3 DODÁVKA A MONTÁŽ				

		Z3(r.500x500)-3x					
13	914743	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 3 DEMONTÁŽ					
14	914841	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 3 DODÁVKA A MONTÁŽ					
		Z4c(r.1000x2000)-1x					
15	914843	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 3 DEMONTÁŽ					
16	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -					
17	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 13 - Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 18 - Beton pro konstrukce	č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 19, část B - Protikoroze ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách



ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D1 Oprava, výměna SDZ – aktualizace a doplnění dopravního značení“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem díla je obnova svislého značení dálnice D1, ve správě SSÚD Mirošovice. Obsahem předmětu plnění není úsek od km 20,7 do km 44,8, na kterém je, nebo v blízké budoucnosti bude, prováděna kompletní rekonstrukce dálnice (včetně dopravního značení) v rámci modernizace dálnice D 1 (úseky 2 až 4).

Cílem předmětu plnění je uvést svislé dopravní značení v soulad s aktuálními normami a předpisy (především zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 –1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, předpisy PPK (Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích), výkresy opakovaných řešení a cílů orientačního značení). Obnova svislého značení se provede výměnou technicky nevyhovujících značek, popř. odstraněním nadbytečných nebo doplněním chybějících značek.

Cílem je nejen zlepšit technický stav značek, ale také odstranit závady a nesrovnalosti ve způsobu vyznačení dopravních situací. V rámci projektu jsou v odůvodněných případech navrženy změny v situacích dopravního značení: doplnění chybějících (popř. úprava stávajících) dopravních značek, odstranění nadbytečných a v odůvodněných případech provedení korekcí v jejich rozmístění. Přitom jakákoliv změna dopravního značení (s výjimkou pouhé výměny značky) bude provedena až po schválení silničním správním úřadem podle zákona č. 361/2000 Sb. Projednání změn s úřady a zajištění schválení je součástí realizační dokumentace. Zhotovitel předloží ke kontrole RDS dokumentaci včetně projednání změn s úřady do 60 dnů od podpisu Smlouvy.

1. Rozsah předmětu plnění je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří: DISK s.r.o., Menšíkovská 1239, 160 00 Praha 6
2. Místem realizace stavebních prací je dálnice D1 v km 0,000 – 20,700 P+LS
3. Termín plnění: Zhotovitel je povinen uvést dílo do provozu a dokončit dílo do 8 měsíců od Data zahájení prací. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady. Zahájení prací je požadováno do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele.
4. Veškerý demontovaný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD
5. Stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatřeních, které budou realizovány v souladu se Stanovením a Rozhodnutím MD ČR. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel.

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GR ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic veřejně dostupné na stránkách XXXXXXXXXX, oddíl Technické předpisy. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
8. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.
9. Zhotovitel podle §2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
10. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností
11. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu skutečně provedených prací, odsouhlasenými oběma smluvními stranami a technickým dozorem investora.
12. Objednatel zajistí opatření DIO.
13. Požadavky na záruční dobu a životnost:
 - na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je záruční doba 5 let
 - funkční životnost fólie třídy 1 musí být nejméně 7 let a třídy 2 a 3 nejméně 10 let
 - funkční životnost svislých značek a dopravních zařízení včetně upevňovacích
 - prvků musí být nejméně 15 let
 - funkční životnost povrchové ochrany všech částí musí být nejméně 10 let

14. Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele/ů pouze u prací, avšak zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti) realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: které se netýkají výroby a instalace svislého dopravního značení.