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SMLOUVA O DÍLO
na zpracováni projektové dokumentace revitalizace rozvodů elektrické energie budovy

kuchyně, a rekonstrukce rozvodny, včetně výměny transformátoru - 2. kolo (VZMR)
uzavřená ve smyslu §§ 1724 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ObčanZ) a podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), oba ve znění pozdějších předpisů

Článek l.
Smluvní strany

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze"),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
zastoupená pIk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněným ke všem
smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
lČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky 4zrkgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojeni: čnb Praha 1, číslo účtu: 3007881/0710
Kontaktní osoba a údaje:
Bc. Karel Kubečka, DiS vedoucí Oddělení správy majetku (OSM), oprávněn jednat
v odborných záležitostech, tel. 974 845 318; e-mail:
Ing. Miloslav Němec, vedoucí Oddělení veřejných zakázek a investic (OVZl), oprávněn
jednat ve věcech zadávacího řIzeni
E-mail: NemecM@,skolamv.cz
Telefon: 974 845 602
Mobil: 724 934 232
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné
a
DCI Czech a.s.,
se sídlem Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10,
jejímž jménem jedná Petr Kysučan, místopředseda představenstva
IČ: 04501624, DIČ: CZ04501624, ID datové schránky: xwaaqsv
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
Bankovního spojeni: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 407131002/5500
Kontaktní osoba a údaje:
Ing. Tomáš Krump, technický ředitel
E-mail
Telefon:
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

(jednotlivě též jako ,,smluvní strana" a společně dále jen jako ,,smluvní strany")
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uzavřely

dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
(dále jen ,,VZMR") ve smyslu § 27, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZZVZ") na akci ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze,
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Projekt revitalizace rozvodů elektrické energie
budovy kuchyně a rekonstrukce rozvodny, včetně výměny transformátoru - 2. kolo
(VZMR)".

Uzavřeni smlouvy se řIdí ustanoveními právního řádu ČR, která upravují v souvislosti
s přijetím rekodifikace soukromé právo, tj. zejména ObčanZ a zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou
u mv čr jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním
rejstříku, ale která se pro zajištěni potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné
i stavebními pracemi jako investor, a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami);
vše pro plnění svých úkolů a zabezpečeni činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů
(policistů, posluchačů, žáků) VPŠ a SPŠ MV v Praze. Objednatel dále prohlašuje, že splňuje
veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu
uzavřít a řádně plnit závazky v ni obsažené.

Článek Il.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo na zpracováni projektu revitalizace rozvodů elektrické
energie budovy kuchyně a rekonstrukce rozvodny, včetně výměny transformátoru,
uzavřené mezi v článku I. uvedenými smluvními stranami (dále jen ,,smlouva"),
je konkrétní závazek zhotovitele vypracovat a předat objednateli řádně, včas
a ve sjednané kvalitě kompletnI projektovou dokumentaci pro provádění stavby -
revitalizaci rozvodů elektrické energie budovy kuchyně a rekonstrukce rozvodny,
včetně výměny transformátoru (dále jen na ,,stavbu"). Požadovaný rozsah plnění
je dále podrobně uveden v ČI. ll., odst. 2.2., této smlouvy jako ,,Požadovaný rozsah
plněni - specifikace díla, tj. Technické zadání, projektová dokumentace stávajÍcÍho
stavu a přípravná studie (dále jen ,,dílo"). Součástí předmětu díla je i závazek zhotovitele
poskytnout objednateli právo k užiti díla a postoupit na objednatele veškerá autorská
práva v rozsahu dle této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele
zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení
majetkových práv sjednanou cenu.

2.2. Jedná se o VZMR na zpracování projektové dokumentace revitalizace rozvodů
elektrické energie budovy kuchyně a rekonstrukce rozvodny, včetně výměny
transformátoru - 2. kolo. Zadávací řIzení (dále jen ,,ZŘ") VZMR na zpracování
projektové dokumentace nového kabelového vedení mezi hlavní rozvodnou
a kuchyní - 1. kolo, bylo ukončeno výběrem dodavatele. Předpokládaná hodnota
těchto obou ZŘ ve svém souhrnu nepřesahuje hodnotu VZMR ve smyslu ZZVZ.

Požadovaný rozsah plnění - specifikace díla:

a) Název zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 -
Projekt revitalizace rozvodů elektrické energie budovy kuchyně, a rekonstrukce
rozvodny, včetně výměny transformátoru (VZMR) - 2. kolo";
Název program u: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školstvi, vzděláváni a TV;
Registrační číslo projektu: 014v022000015;
Název projektu: Rekonstrukce elektro pro revitalizaci stravovacího zařízeni VPŠ
a SPŠ MV v Praze - l. etapa;
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Kódy NIPEZ: 71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů;
71246000-4 - Určováni a sestavováni výkazu výměr pro stavbu.

b) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace v potřebném rozsahu podle
zpracovaného a objednatelem předloženého požadavku v ZD této VZMR, dále
ve smlouvě uvedeném potřebném rozsahu pro provedeni následného zadávací
řízenI pro provedení stavby dle stavebního zákona (tj. zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, resp. v rozsahu požadavků zadavatele (analogicky s požadavky ZZVZ)
a souvisejicIch předpisů pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. tzv.
dodávka projektové dokumentace stavby ,,na klič" pro její následnou realizaci.
Zároveň je n utné zpracovat aktuální požární zprávu, reflektujÍcÍ nové
požadavky na požární bezpečnost staveb. Vydání územního rozhodnuti ani
stavebního povolení se nepředpokládá. jedná se o:

> část a) výměna stávajÍcÍho hlavního areálového rozvaděče nízkého napětí
za nový, tj. VC. skříně, jistÍcÍch prvků, kompenzace, měřeni atd., včetně výměny
(posňeni) transformátoru ze 630 KVA na 1000 KVA,

> část b) kompletní rekonstrukci vlastních e|ektroinsta|ačnich rozvodů
v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a nezbytných
podružných rozvaděčů.

C) Vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu:
- vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby dle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejÍcÍch;

- vypracování technické specifikace stavby;
- vypracování výkazu výměr stavby;
- vypracováni položkového rozpočtu;
- zpracování kontrolnIho rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodáveka služeb a zpracováni celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou

rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby

a zpracování technických požadavků na rozhodujÍcÍ materiály či výrobky;
- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebnýchpro zpracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby;
- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu

a za podmínek definovaných ZD, touto smlouvou (analogicky ZZVZ) a platných
předpisů, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a jeho předání objednateli, vC. předání i soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je nutné respektovat nás|edujÍcÍ zásady:
· každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby musí mít zpracován svůj
vlastni soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

· všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO (jednotná klasifikace
stavebních objektů). Aktuální stav třÍdniku je volně dostupný na stránkách

· y v podrobnostech vymezujÍcÍch obsah
h prací, dodávek nebo služeb
ou cenu;

· cenové soustavě RTS, a.s., (volně
nebo jiné cenové soustavě, která musí
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být v soupisu prací jasně identifikována (příp. se zabezpečením neomezeného
dálkového přístupu dle doporučeni MMR www.mmr.cz);

· položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné
zatřjděnÍ položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy,
popis položky jednoznačně výmezujÍcÍ druh a kvalitu práce, dodávky nebo
služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické
a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné
jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství,
tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek.
U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit
odkazem;

· vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně
pro celou stavbu;

· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její
popis natolik podrobný, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad. Taková
položka pak musí být zřetelně označena, že není součásti použité cenové
soustavy;

· soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo
materiálů a musí obsahovat jejich základni technické parametry tak, jak jsou
předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen
předložit souhrnný list s definici všech soupisů jednotlivých stavebních
a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů.

d) Účast v zadávacím řízenI na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného
poradce spočÍvajÍcÍ v:
- účasti na jednáních hodnotÍcÍ komise ve funkci odborného poradce hodnotÍcÍkomise, bude-li tato požadována;
- zpracování odpovědi na žádosti uchazečů o dodatečné informace, týkajIcI seprojektové dokumentace či výkazů výměr, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů

po jejich obdržení;
- posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podanýchuchazečem a vyjádřeni se k tomuto zdůvodnění, bude-li toto požadováno

objednavatelem.

e) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých
zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou
cenu díla.

2.3. Oznámení veřejné zakázky a zadávací řIzení (dále jen ,,ZŘ") bylo realizováno jako
veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) podle § 27, písm. a) ZZVZ. Ve smyslu § 31
ZZVZ se na ostatní ustanoveni ZZVZ nepřih|ÍžÍ s tím, že zadavatel je při ZŘ povinen
dodržet zásady dle § 6 ZZVZ.

2.4, Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 08.12.2020, která
byla podána na základě ZŘ provedeného jako vzmr, a byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější.

Článek Ill.
Termíny plněni, způsob předání díla a smluvní sankce

3.1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
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nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písem ně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli
nebo třetím osobám vznikly.

3.2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

3.3. Zhotovitel provede část díla podle odst. 2.2., bodu b) a c) této smlouvy (tj. předá
objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby) nejpozději do 16. 04. 2021.
Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy aktivně zahájit přípravu na zpracováni
projektové dokumentace studiem a shromažd'ovánim nezbytných podkladů a následně
je povinen zahájit vlastní projekční práce.

3.4. Zhotovitel provede část díla podle odst. 2.2. bodu d) této smlouvy na základě písemné
výzvy objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

3.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla dle předchozího odst. 3.3., nebo
provedením díla dle předchozího odst. 3.4., je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení až
do dne dokončení. výše sankce není omezena.

3.6. Pokud zhotovitel projekční práce nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je dle
článku Ill. měl zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.7. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájeni projekčních prací s ohledem
na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen
či náhrad škod. V případě posunutí terminu z důvodů na straně objednatele se o stejný
časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky.

3.8. projektová dokumentace bude předána objednateli vyhotovená v českém jazyce, a to
v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální podobě,
a to vC. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

3.9. Dokumentace v digitálni podobě bude vyhotovena následovně:
· výkresová část ve formátu dwg a pdf;
· textová část ve formátu doc a pdf;
· tabulková část ve formátu xIs a pdf.

3.10. Místem předáni díla je sídlo objednatele, tj. na adrese: Pod Táborem 102/5, Praha 9,
PSČ 190 24.

3.11. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení
protokolu.

3.12. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odrrňtnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 10 (deseti)
pracovních dnů od předáni díla. Na následné předáni díla se použiji výše uvedená
ustanoveni tohoto článku. Pokud po podpisu smlouvy nastanou okolnosti vyšší moci
(např. mimořádná opatřeni nařízená vládou apod.) a mohlo by dojit k posunutí
původního termínu odevzdání díla, jsou smluvní strany povinné se o takovém posunutí
termínu předání díla předem informovat.

3.13. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla dle volby objednatele kdykoli v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatni nárok
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na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 10
(deseti) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená
lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen odstraněni vady díla doložit předáním
opraveného díla objednateli a termín předání bude určen dohodou smluvních stran.

3.14. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla
a souhlasI s převzetím řádně dokončeného díla i přede dnem dohodnutého terminu.

Článek lV.
Užiti projektové dokumentace a nebezpečí škody

4.1. Předáním díla (tj. příslušné projektové dokumentace) objednateli, dává zhotovitel
objednateli souhlas s užitím a uživánkn projektové dokumentace pro účely, ke kterým
je projektová dokumentace určena.

4.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečeni zadávacích řIzenI podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotoveni stavby nebo její části.

4.3. Pokud činnosti zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové
dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp]ývajÍcÍch ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyp|ývajĹcÍch ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

4.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj části projektové
dokumentace provádějí.

4.5. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace
pro provedeni stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předáni objednateli budou
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny
za zhotovení stavby. V takovém případě je povinnosti zhotovitele nesprávnou nebo
neúplnou část projektové dokumentace opravit, uhradit objednateli takto vzniklou škodu
nebo škodu vzniklou v přímé souvislosti s tím a smluvní pokutu ve výši rovnajÍcÍ se 20%
z hodnoty v KČ, vC. DPH, o niž se cena za zhotovení stavby zvýšila.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy,
po následném překontro|ováni a schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako
organizační složky státu), objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla, podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Celková cena díla jednotlivých částí činí:

> pro část a) rekonstrukci stávajících prvků v hlavní nn rozvodně včetně výměny
transformátoru 630 KVA na 1000 KVA

Cena v KČ DPH Cena v KČ
bez DPH vC. DPH

17 850,-KČ 102 850,-KČCena za zpracovani 85 000,-KC
projektové dokumentace ,

. (slovy: sedmnact (slovy: jedno sto(slovy: osmdesat . . . .t|s[c osm set dva t|SlC osm set
pet tlS|C korun . .

padesat korun padesat korun
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českých) českých) českých)

> pro část b) kompletní provedeni rekonstrukce vlastních e|ektroinstalačních
rozvodů v kuchyňském bloku

Cena v KČ DPH Cena v KČ
bez DPH VC. DPH

20 370,-KČ 117 370,-KČ
. . 97 000,-KcCena za zpracovani

' " . (slovy: dvacet (slovy: jedno stoprojektově dokumentace (slovy: devadesat
. tisic tri sta sedmnact t|SlC trisedm tisic korun . .sedmdesat sta sedmdesatčeských) korun českých) korun českých)

5.3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět
plněni dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.
Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě zákonné změny týkajÍcÍ se
sazby DPH.

5.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi
a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré
náklady zhotovitele vyp|ývajĹcÍ z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou zahrnuty
ve sjednané ceně.

5.5. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných oko|nosti vznikne potřeba provést
jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho
provedeni, bude postupováno dle dohody smluvních stran. Změna v ceně může být
odsouhlasena pouze formou dodatku k této smlouvě. Při zjištěni nutnosti upravit cenu
díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše 15 (patnáct)
dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájení jednání o úpravě
ceny, jinak jeho právo požadovat upravenou cenu zanikne.

5.6. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plnění po ukončeni a předáni
díla na základě faktury vystavené zhotovitelem až po překontrolováni (schváleni)
příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu) a následně
doručené objednateli. Provedené práce budou hrazeny lx po předání díla
na základě protokolu zpracovaném v rámci přejímky projektu. Faktura (daňový
doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, tedy zejména číslo smlouvy, předmět plnění, datum odsouh|aseni
(předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku, či jiné
evidence, včetně spisové značky.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce max. 21 (dvacet jedna)
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury objednateli na adresu sídla objednatele.
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce max. 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů.
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5.8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není
doložena přejImacIm zápisem nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy
zejména obsahuje-li nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta
pro zaplacení faktury prodlužuje o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury
do okamžiku doručeni opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodleni se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce max. 21 (dvacet jedna)
kalendářních dnů.

5.9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

5.10. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přeneseni daňové povinnosti
ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VI.
Podmínky provádění díla a kontrola provádění díla

6.1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je objednatel,
prostřednictvím osob uvedených v ČI. l. a odst. 6.5., tohoto ČI. VI., smlouvy, oprávněn
svolat Kontrdní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla a jeho kontrolu.
Objednatel je povinen oznámit konáni Kontro|ního dne písemně zhotoviteli nejméně 5
(pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontro|ního dne
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.2. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat Kontrolní dny v potřebných termínech.
Zhotovitel je potom povinen oznámit konání Kontro|niho dne písemně objednateli
nejméně 5 (pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na terminu Kontrolního
dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručeni
písemné žádosti objednatele.

6.4. Veškerá písemná podání mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail).

6.5. Osobami pověřenými objednatelem k prováděni kontroly v terminech nezbytných
pro řádné prováděni díla a pro potřebná jednaní (svolánI Kontro|niho dne) ve věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla jsou:
· Jaroslav Dřízal (tel.: 974 845 252, e-mail
· Bc. Karel Kubečka (tel.: 974 845 317, e-

6.6. Na Kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam dokončených částí
projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednáni alternativy možného
projekčního řešeni.

6.7. Objednatel pořizuje z KontrolnIho dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 (tří)
pracovních dnů ode dne konáni Kontrdniho dne všem zúčastněným.

6.8. KontrolnI činnost končí předáním kompletní projektové dokumentace. Předání
projektové dokumentace a KontrolnIch dnů je povinen se zúčastnit vždy vedoucí
projekčního týmu nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
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6.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy, odpovídá
za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

6.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti a projektované stavby. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
na odstraněni škody zhotovitel anebo škodu na své náklady odstraní uvedením
v předešlý bezchybný stav.

6.11. Zhotovitel při projektováni musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na oko!n1 prostředí a je povinen v projektové
dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývajícI z právních předpisů řešIcIch
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.12. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit
zhotovitel.

6.13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektováni nenavrhne a nevyprojektuje
žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. stejně tak se zhotovitel zavazuje, že
do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použiti nezbytná podle přIslušných předpisů.

6.14. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky
a připomínky objednatele nebo vyp|ývajÍcÍ z přis|ušného územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti zhotovitelem vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li,
že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaloženI veškeré možné péče, kterou na něm
lze spravedlivě požadovat.

6.15. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží současně jako podklad
pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku ve smyslu
ZZVZ, a že je tedy povinen při jejím vypracováni respektovat a dodržet podmínky
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se k projektové
dokumentaci. Zhotovitel se bude muset současně se ZZVZ řídit především zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

6.16. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani
ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů,
technologii nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat
o výjimku, na které se smluvní strany dohodly předem nebo je v souladu s příslušnými
předpisy.

6.17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tři)
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejImacI řízení.

6.18. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace pro prováděni stavby.

6.19. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení
nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů
či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

6.20. Za změny projektové dokumentace se považuji zejména případy, kdy zhotovitel
odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu
zadávacího řIzení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby nebo případy,
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kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti
původnímu a předanému projektovému řešeni.

6.21. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy objednatele
do zhotovitelem navrženého řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace,
kdy objednatel poZaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové
dokumentace.

6.22. Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy do zhotovitelem
navrženého řešeni v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou
z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

6.23. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni
stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně.

6.24. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plněni zakázky upravovat
podle potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibilních
finančních prostředků.

Článek Víl.
Práva průmyslového nebo duševního vlastnictví

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody
a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění
práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele
dle předchozího odstavce.

7.3. Pokud zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatni4i oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádáni majetkových či finančních důsledků.

7.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému
či jinému duševnímu vlastnictvI, které mají souvislost s předmětem díla, a zavazuje se
za tímto účelem zajistit řádné a nerušené uživánÍ díla objednatelem.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti a důvěrnost informaci

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli
či jeho zaměstnancích a spdupracovnícIch a nesmí je zpřístupnit bez předchozího
písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této
smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle předchozího odstavce 8.1.
smlouvy, všechny osoby, které se budou podílet na provedení díla nebo poskytování
služeb objednateli dle této smlouvy.

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
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8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech
a utajovaných skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily.
Porušení této povinnosti jednou smluvní stranou zakládá povinnost k úhradě škody
druhé smluvní straně, vzniklé v přímé souvislosti s tímto porušením povinnosti.

8.7. V souvislosti s plněním povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti informací bere zhotovitel
na vědomi, že je zákonnou povinnosti objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé
znění smlouvy, včetně všech jejich případných dodatků, a po splnění smlouvy
je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu
a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením předchozích
ustanovení o mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1. V případě nedodrženi termínu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
smluvní ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne
dokončení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel
neodstraní vady a nedodělky včetně dAčIch včas, tj. do 5 (pěti) pracovních dnů od jejich
zjištění objednatelem nebo v termínu dle dohody smluvních stran, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla včetně DPH,
a to za každý započatý den prodlení, až do dne dokončeni. výše sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné
faktury, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení, až do dne úhrady. výše sankce není
omezena.

9.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnajÍcÍ se 20 %
z hodnoty, o niž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodů uvedených v článku lV.,
odst. 4.5. smlouvy.

9.4. Dohodnutím a uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na odškodněni anebo náhradu škody, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

9.5. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní
pokutu, jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a smluvní
úrok z prodlenI jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

9.6. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání
ze smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení
neplatné.

9.7. Nesouhlasí4i jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé smluvní strany
nebo popIrá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů po obdrženi oznámeni o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že
s důvodem odstoupení souhlasí.

9.8. Odstoupeni od smlouvy nastává dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana
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nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti
odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který
je v písemnosti uveden, nebo vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

9.9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví
prováděni díla na dobu překračujÍcÍ 1 (jeden) měsíc, pokud tak nebylo učiněno z důvodů
na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této Smlouvy tehdy, když
objednatel opakovaně, tedy nejméně 3x (třikrát) prokazatelně odmítne zhotoviteli
poskytnout potřebnou součinnost nutnou k prováděni díla.

9.10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv se 30ti (třicet) denní
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujíckn po doručení výpovědi.
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly
být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na zaplacení
smluvní pokuty.

9.11. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací oceněný shodným
způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena;

b) zhotovitel provede finanční vyčíslenI provedených prací a zpracuje ,,dílčI konečnou
fakturu";

C) zhotovitel vyzve objednatele k ,,dňčimu předáni díla" a objednatel je povinen do 3 (tři)
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dňčí přejknací řízení";

d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupeni od smlouvy a ušlý zisk, pokud
se nedohodnou jinak.

9.12. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní
pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka

10.1. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace,
zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se
projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo
po jeho zhotovení. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 5
(pět) let. Záruční doba počíná plynout dnem nás|edujÍcÍm po dni protokolárního předáni
a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po obdrženi
písemného upozornění objednatele, nebo v terminu dle dohody smluvních stran, zahájit
práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. Opravou se rozumí vypracování změny
projektové dokumentace, v niž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový
bezvadný stav.

10.3. Neodstrani4i zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

10.4. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po obdrženi reklamace
písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstraněni

Strana 12 z 14



vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci uznává a vadu odstraní ve stanovené lhůtě dle smlouvy.

Článek XI.
Ostatní ujednání

11.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. I. smlouvy.

11.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

11.3. Zhotovitel je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrdními
orgány.

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s poskytováním
plněni dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocni.

11.5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny. Smluvní strany se dále dohodly, že
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon q registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se ZZVZ, zadávacím řizenIm a interními předpisy, bude
uveřejněno objednatelem plné znění této smlouvy s identifikačními údaji smluvních
stran, vC. ,,specifikace" pro plnění dle této smlouvy. Zveřejnění bude provedeno
Objednatelem na internetu takto:

>
> profilu zadavatele (objednatele)

(NEN), tj. na internetové adrese

> příp. v dalších elektronických evidenčních modulech zadavatele.

11.8. Zhotovitel se zavazuje, že přIsIušná část předmětu díla, která bude prováděna
prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna jen těmi poddodavateli, které
zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušeni této povinnosti zhotovitelem bez písemné
oboustranné dohody smluvních stran bude považováno za podstatné porušeni této
smlouvy se všemi důsledky. Pokud zhotovitel zadá část veřejné zakázky jiným osobám,
bude jediným garantem plněni smlouvy a se zhotovitelem i na jeho vrub budou řešeny
veškeré podmínky a nároky vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy, VC. záruk a příp. škod i sankcí.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran, s výjimkou ředitele školy, jsou
oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny
či zmocněny ke sjednáváni změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré
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změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očíslovaných písemných
dodatků opatřených podpisy oprávněných osob. Veškerá korespondence mezi
smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve vztahu k této smlouvě irelevantnI,
není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (resp.
při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu smlouvy tou smluvní stranou, která ji
podepíše později) a účinnosti pak nabude dnem zveřejnění v centrálním Registru smluv.

12.3. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem. Smluvní
strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přIslušnými obecnými soudy.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž po 1 {jednom) obdrží
každá smluvní strana.

12.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a plně srozumitelný, a že jsou jí známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož
připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze V

Ing. Zdeněk Digitálně podepsallng.
Zdeněk Jedlička, Dip.

Jedlička, Dip. Mgmt.
Datum: 2021.01.20Mgmt. 11:03:36 +01'00'

Digitálně podepsalPetr Petr Kysučan

" Datum: 2021.01.18Kysučan ,5,41:36 +01'00'
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