
„Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna telefonních serverů - povrch a metro“ 

Stránka 1 z 15 

Číslo Smlouvy Objednatele: 001111 00 20 

Číslo akce: 24-0-1307 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), a to na základě 
výsledku poptávkového řízení na Smlouvu o dílo „Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna 
telefonních serverů - povrch a metro“ dále jen „smlouva/y“. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:      00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Zhotovitel: 

Colsys s.r.o.  

se sídlem:   Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203  

zastoupen:    Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 

IČO:    14799634 

DIČ:    CZ14799634, plátce DPH 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Československá obchodní banka, a. s. 
Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   0200240009/2700 

117573603/0300 

7401712/0800   

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl C, vložka 902 

(dále jen „Zhotovitel“) 

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000242001 ze dne 

27.11.2020 s názvem "Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna telefonních serverů 
- povrch a metro" na uzavření smlouvy o dílo. 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 
poskytnutí se zavazuje, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 
Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou dokumentaci a další podklady a pokyny Objednatele, 
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které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v podrobných 
podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí 
takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě 
výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit 
závazky založené smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele 
jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět smlouvy  

2.1 Předmětem smlouvy je „Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna telefonních serverů 
- povrch a metro“ dále také jako „Dílo“. Podrobnější popis Díla je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2.2 Částí Díla je: 
2.2.1 Upgrade 19 telefonních ústředen na povrchu a 

2.2.2 Výměna telefonních serverů pro ústředny povrch a metro na Centrálním dispečinku. 
2.3 Pro realizaci Díla po jednotlivých částech platí pro každou část všechna ustanovení této 

Smlouvy obdobně. 
2.4 Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména: 

2.4.1 Stavební a montážní práce související s modernizací a rekonstrukcí silových a 
slaboproudých rozvodů; 

2.4.2 Dodávka a montáž elektrického zařízení a vybavení; 
2.4.3 Demontáž rušených kabelů, kabelových konstrukcí a dalšího zařízení; 
2.4.4 Provedení potřebných stavebních úprav; 
2.4.5 Dodávka a pokládka silových rozvodů; 
2.4.6 Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů; 
2.4.7 Dodávka a montáž rozvaděčů; 
2.4.8 Dodávka a zprovoznění HW a SW vybavení; 
2.4.9 Dodávka aktivních a pasivních prvků datové sítě; 
2.4.10 Zprovoznění dodaného a namontovaného zařízení; 
2.4.11 Provedení případného požárního utěsnění kabelů; 
2.4.12 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry; 
2.4.13 Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení; 
2.4.14 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné provozování 

Díla Objednatelem; 
2.4.15 Seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou; 
2.4.16 Zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací na 

provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán Objednatelem 
před započetím plnění Díla); 

2.4.17 Organizace a realizace komplexních zkoušek, předání/převzetí Díla; 
2.4.18 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. 

Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených 
formátech *.pdf, *.doc alt. *.docx, *.xlsx a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována 
v souladu s platnou legislativou (zejména drážní zákon), předpisy a vnitropodnikovými 
normami objednatele; 

2.4.19 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného 
provozu v podmínkách Objednatele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se v souladu se 

smlouvou zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
2.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost 

nezbytnou k provedení Díla. 



„Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna telefonních serverů - povrch a metro“ 

Stránka 3 z 15 

2.7 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
touto smlouvou. 

2.8 Smluvní strany si ujednaly, že v případě, kdy se některý z prvků, které jsou součástí Díla, 
přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek 
nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita, jakost a cena takového prvku 

zůstane zachována. Pokud vyjde během plnění smlouvy najevo, že jakýkoli prvek je pro účely 
Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit postupem uvedeným 
výše. Nový prvek musí být schválený Objednatelem. 

3. Doba plnění 
3.1 Zhotovitel zahájí činnost po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání staveniště dle bodu 3.2 

této smlouvy. 
3.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním staveniště pro každou část Díla mj. osobou 

uvedenou v odst. 18.1.1 nebo 18.1.2 této Smlouvy. Termín předání staveniště oznámí 
Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je v uvedené lhůtě 
povinen staveniště převzít. 

3.3 Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy pro 
důvod, který Zhotoviteli převzetí staveniště objektivně znemožňuje, považuje se staveniště 
z hlediska běhu termínu dokončení Díla za předané. 

3.4 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude prosté věcných a právních vad a práv 
třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode 
dne předání staveniště nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

3.5 Zhotovitel je povinen provést část Díla vč. jeho protokolárního předání uvedenou: 
3.5.1 v odst. 2.2.1 do 90 dnů od předání staveniště; 
3.5.2 v odst. 2.2.2 do 120 dnů od předání staveniště. 

3.6 Objednatel si vyhrazuje přerušit plnění Zhotovitele bez dalšího. Přiměřené náklady na takové 
přerušení vzniklé Zhotoviteli nese Objednatel. 

3.7 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění na základě 
předávacího protokolu. 

4. Realizace Díla a přejímací řízení 
4.1 Jakékoliv změny a úpravy rozsahu Díla podléhají schválení Objednatelem.  
4.2 Zhotovitel provede veškeré zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících Dílo ve lhůtě plnění 
dle čl. 3. smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s technickými (např. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, 
ČSN IEC, ČSN ETS) a jinými relevantními normami. 

4.4 Zhotovitel po dokončení Díla, předá Objednateli Dílo na základě Konečné přejímky. V rámci 
Konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
4.4.1 Revize elektrozařízení. 
4.4.2 Funkční zkoušky. 
4.4.3 Komplexní zkoušky zařízení. 
4.4.4 Kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla. 

4.5 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce alespoň 7 kalendářních dní předem. 
4.6 Po úspěšném provedení Konečné přejímky Díla dojde k protokolárnímu předání Díla 

Objednateli. V rámci protokolárního předání Díla dojde k předání zejména: 
4.6.1 revizních zpráv; 
4.6.2 prohlášení že Dílo je prosté práv třetích osob; 
4.6.3 originálu stavebního (montážního) deníku; 
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4.6.4 protokolů o zkouškách Díla předepsaných platnou legislativou; 
4.6.5 certifikátů všech použitých materiálů; 
4.6.6 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů; 

4.6.7 návodů k použití; 
4.6.8 návodů na údržbu zařízení; 
4.6.9 data sheetů jednotlivých použitých zařízení; 
4.6.10 dokladů o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
4.6.11 dokumentace skutečného provedení Díla (DSPS) v tištěné a el. formě - přednostně 

bude DSPS zapracována do dokumentace předložené Objednatelem; 
4.6.12 předání dalších dokladů stvrzující jakost a kompletnost Díla. 

4.7 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy. 

4.8 O přejímce Díla vyhotoví Objednatel nebo Zhotovitel zápis o předání Díla. Nedojde-li k dohodě 
o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel 
uvede důvody nepřevzetí Díla. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel na základě nové 
výzvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.9 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky 
nebránícími provozu a užívání Díla. 

4.10 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se 
písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude Zhotovitelem sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a 
nedodělky byly odstraněny. 

5. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci 
5.1 Místem plnění smlouvy jsou zejména sdělovací místnosti, dopravní stanoviště, místnosti 

slaboproudých rozvaděčů a související technologické prostory objektů Objednatele. Jedná se 
o objekty: 

5.1.1 Budovy Centrálního dispečink, budovy Sokolovská, ústředních dílen Hostivař, 
náhradního dispečinku BUS Letňany; 

5.1.2 Vozoven: Kobylisy, Vokovice, Motol, Strašnice, Střešovice, Žižkov, Hloubětín, Pankrác; 
5.1.3 Garáží: Klíčov, Řepy, Vršovice, Kačerov. 

5.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věcech k plnění Díla.  
5.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do 

Díla. 
5.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za ztrátu či zničení věcí Objednatele při provádění Díla a za 

veškeré škody způsobené Objednateli během provádění Díla. 
5.5 Závazek provést Dílo je splněn protokolárním předáním řádně dokončeného díla Objednateli 

bez vad a nedodělků. 

6. Cena 

6.1 Cena za Dílo je stanovena ve výši 5 814 928,-Kč (slovy: pět milionů osm set čtrnáct tisíc devět 
set dvacet osm korun českých) bez DPH. Uvedená cena vychází: 
6.1.1 z Přílohy č. 2 – Cenová nabídka na Upgrade 19 telefonních ústředen na povrchu a 

6.1.2 z Přílohy č. 3 – Cenová nabídka na Výměnu telefonních serverů pro ústředny povrch a 
metro na Centrálním dispečinku. 

6.2 Cena za Dílo je pevně sjednaná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené 
s kompletním plněním. K ceně za Dílo bude připočtena DPH dle příslušných daňových předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.3 Celková cena obsahuje veškeré náklady, nutné k řádnému splnění Díla, zejména pak: 
6.3.1 náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, 

včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto smlouvou. 

6.3.2 náklady pro provádění stavebních úprav a pří pomocí. 
6.3.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí 

Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, 
dodaných na staveniště Objednatelem, 

6.3.4 náklady na BOZP a PO pracovníků, 
6.3.5 náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly. Rozsah zkušebních 

měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci 
předání a převzetí Díla. 

6.3.6 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

6.3.7 náklady na záruky, 
6.3.8 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
6.3.9 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce 

a případná odškodnění v případě soudních sporů. 
6.3.10 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 
6.3.11 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor, 
6.3.12 náklady na územní a provozní vlivy, 
6.3.13 náklady na Servisní podporu a SW údržbu, 
6.3.14 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
6.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou a je 

sjednána jako pevná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních 
Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj inflace nemá na cenu 
Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena 
Díla není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých položek, které jsou součástí 
Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací 
a méně prací. 

6.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.  

6.6 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Soupisu dodávek a prací, tj. jakékoliv opomenutí 
uvést určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci a ta neobsahuje žádné 
vady, které by mohly mít za následek nezprovoznění Díla v podmínkách Objednatele a že 
následný provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, českými 
technickými normami. V případě, ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, 
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou. 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti 
s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a 
charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a 
rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset 
být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních 
sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné 
pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu 
víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude 
akceptováno. 
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6.9 Méně práce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně 
Díla a: 
6.9.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil 

z předmětu Díla; 
6.9.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 

nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí; 
6.9.3 nemusí být provedeny, protože technické zadání tyto práce obsahuje v důsledku vad 

nebo chyb technického zadání příp. Výkazu výměr; 
6.10 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ a 

v této souvislosti dále prohlašuje, že 

6.10.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
6.10.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
Smlouvy, 

6.10.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval, 

6.10.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 
6.11 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2627 OZ. 

7. Platební podmínky 

7.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od Konečné přejímky části Díla, tj. ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, konečnou fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude konečný protokol 
o předání části Díla. Není-li konečný protokol podepsán Objednatelem, není Zhotovitel 
oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou faktury bude i Objednatelem odsouhlasený 
výkaz skutečně provedených dodávek a prací. Objednatel může výkaz vrátit Zhotoviteli 
s odůvodněním k opravě (pokud výkaz bude obsahovat dodávky a práce, které nebyly 
provedeny vůbec, nebo nebyly provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou). V případě 
vrácení výkazu je Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit jej Objednateli k novému 
posouzení do 5 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Faktury neodpovídající schválenému 
výkazu nebude Objednatel povinen proplatit, příp. bude oprávněn fakturované částky krátit. 

7.2 Zhotovitel vystaví faktury na 100% ceny části Díla, Objednatel uhradí příslušné faktury 
vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 7.1 až do % celkové ceny části Díla. Částka rovnající 
se 2 % ceny Díla sloužící jako zádržné bude uhrazena Objednatelem zhotoviteli po odstranění 
všech vad a nedodělků na Díle. 

7.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla Objednateli. 
7.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě 

úhrady zádržného činí splatnost 30 dnů od ukončení ověřovacího provozu dle bodu 7.2 této 
smlouvy a od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků a vyhodnocení ověřovacího 
provozu. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém dokladu 
odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

7.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a 
účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat: 
7.5.1 údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky; 
7.5.2 IČ Objednatele a Zhotovitele; 

7.5.3 číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy a číslo objednávky; 
7.5.4 název a číslo akce; 
7.5.5 popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně); 
7.5.6 den odeslání a den splatnosti faktury; 
7.5.7 fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH); 
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7.5.8 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 
7.5.9 vyčíslení zádržného; 
7.5.10 č. účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě; 
7.5.11 kód klasifikace produkce CZ CPA. 

7.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  

7.7 Daňový doklad musí být doručen na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 
7.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 

Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

7.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

7.10 Zálohy nebudou poskytovány. 
7.11 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Další podmínky plnění 
8.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu s technickým 

zadáním, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele. 
8.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele 
vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

8.3 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 

Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu provádění Díla. 

8.4 Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do 
okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k 
tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém 
stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, 
výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až do 
doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během 
nakládky a přepravy. 

8.5 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí 
umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. 
Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.  

8.6 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

8.7 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

8.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 
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8.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla. 

8.10 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na 
omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

8.11 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 
považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, 
repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době 
montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o 
kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné 
věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení 
o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil 
podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení 
nebo je v rozporu s technickým zadáním. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje 
za podstatné porušení této Smlouvy. 

8.13 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde 
k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku 
Objednatele. 

8.14 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce. 

9. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

9.1 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a 
původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou 
legislativou. 

9.2 Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 
kterých vždy demontuje elektromotory. 

9.3 Vzhledem k tomu, že Oddělení Likvidace majetku 900450 zajišťuje ekologickou likvidaci i 
vyřazování majetku z evidence DP a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán, je nutné 
5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost oznámit 
vedoucí oddělení telefonicky na tel. č. , nebo písemně na 
email:  Oddělení Likvidace majetku určí, zda bude kovový odpad předán 
na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny, 
která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a 
předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce oddělení 900450 a to 
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z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení 
tohoto majetku z evidence DP. 

9.4 Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
9.5 Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s vlastníkem majetku odvážet a likvidovat majetek, 

který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit 
na zástupce Objednatele. 

9.6 Finanční výnosy vytěžení kovového odpadu náleží vždy Objednateli. Rozdílová částka mezi 
způsobem likvidace kovových odpadů zde uvedeným a jakýmkoliv jiným způsobem prodeje 
druhotných surovin bude odečtena z jakékoli fakturované částky, příp. vymáhána zákonným 
způsobem. 

10. Licence, práva k autorskému dílu 

10.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k dílu 
obsahující SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou 
předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví. 

10.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo, jež je součástí 
Díla, užít, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla 
(dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. 
jiných architektů). Tato časově a územně neomezená nevýhradní Licence je platná pro Dílo či 
jeho část okamžikem jejího předáním Objednateli.  

10.3 Objednatel není povinen Licenci využít.  
10.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo 

dle Smlouvy.  

10.5 V případě, že licence je oceněna samostatně, je třeba cenu uvést na faktuře z důvodu 
správného zaúčtování. 

10.6 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 
tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 

s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká 
právo na dodatečnou odměnu. 

11. Kontroly v průběhu provádění Díla 

11.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu Díla 

bez předchozího oznámení. 
11.2 Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele se budou po dobu provádění Díla zúčastňovat 

kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za čtrnáct dnů (nebude-li dohodnuto 

jinak). 

11.3 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Díla, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání 
opatření ohledně dalšího plnění, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. 
Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který 
bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele 
v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným 
způsobem měnit tuto smlouvu. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené 
lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za 
následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i 
skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. V případě opakovaní již jednou 
zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na Díle do doby 
prokazatelného odstranění vady. Zastavení prací dle tohoto článku smlouvy nemá dopad na 
termín dokončení Díla. 
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11.4 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, 
které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

12. Způsoby zániku závazku ze smlouvy 

12.1 K zániku závazku ze smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání 
vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených 
v zákoně či Smlouvě.  

12.2 Odstoupit od smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 
12.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností ze smlouvy nebo dle 

platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní 
správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,  

12.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,  

12.2.3 bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném a účinném znění,  

12.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

12.2.5 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje smlouvou, 

12.2.6 pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu 
Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo 

12.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené 
lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším 
postupu nebo 

12.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem nebo 

12.2.9 pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. 4 smlouvy a 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě dvou měsíců, a to z důvodů ležících na jeho straně 
nebo 

12.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených 
v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právních osob. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli. 
12.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 

finančních závazků vůči Zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 60 dnů a tyto dluhy nesplní 
ani po písemné výzvě Zhotovitele.  

12.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká části dluhu, ledaže část 
plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své 
povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je 
strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení smlouvy. 

12.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 

12.6 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele. 

12.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které 
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od smlouvy, 
ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový 
následek mít má. 
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13. Záruka 

13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, 

zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby dle bodu 
13.4 této smlouvy způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému, účelu a zachová si 
smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního 
opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost.  

13.2 Objednatel je povinen během záruční doby dle bodu 13.4 této smlouvy provozovat a udržovat 
Dílo dle předaných písemných návodů a doporučení. 

13.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy. 

13.4 Zhotovitel poskytuje podpisem předávacího protokolu Objednateli na Dílo záruku za jakost. 
Záruční doba činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí, nestanoví-li 
výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen 
Objednatele o ní informovat. 

13.5 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit 
u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit 

oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatele, 
pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami 
stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, 
je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem. 
Kontaktní osobou a místem pro uplatnění reklamace ze strany Objednatele jsou údaje uvedené 

v bodu14.4.  

13.6 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z ceny. 

13.7 Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce minimálně 10 let od předání 
Díla Objednateli. 

13.8 Záruka nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem, pokud taková údržba či 
opravy budou prováděny v souladu s předanými návody a postupy, případně postupy, které 
nelze považovat za objektivně nesprávné a které nebudou mít vliv na fungování Díla či jeho 
části. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů 
vlastními prostředky Objednatele. 

13.9 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby 
odstranění vady Zhotovitelem. 

14. Servisní podpora  

14.1 Servisní podpora je na části díla specifikované v čl. 2.2.2 Předmětu smlouvy sjednána v délce 
36 měsíců od předání díla. Servisní podpora se vztahuje hardware a software. 

14.2 Servisní podpora je pracoviště nebo služba Zhotovitele, poskytující pomoc Objednateli. Je to 
kontaktní místo/softwarové řešení, na nějž se Objednatel obrací s žádostí o pomoc s vyřešením 
problému či ohlašuje chybu. 

14.3 Reakční doba Servisní podpory ze strany Zhotovitele je 24 hodin, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak. 

14.4 Servisní podpora je dostupná 8/7/365 na: 

14.4.1 tel:  nebo 

14.4.2 e-mailu: 

14.5 Poskytování Servisní podpory zahrnuje: 
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14.5.1 poradenství po telefonu, e-mailem - Zhotovitel je oprávněn rozhodnout, je-li řešený 
problém efektivně řešitelný s využitím telefonických konzultací či písemnou formou 
pomocí e-mailu. 

14.5.2 Dálková Servisní podpora s využitím systémových funkcí na principu dálkového 
přístupu. 

14.5.3 Poskytování Hot-Line při řešení provozních problémů a nestandardních provozních 
úkonů. 

14.5.4 zasílání aktuálních informací o novinkách, změnách a doporučených postupech při 
provozu dodaného zařízení 

14.5.5 přístup k novým verzím SW, poskytnutí nových verzí SW: 
14.5.5.1 s novými funkcemi; 
14.5.5.2 s úpravami reflektující na vývoj operačních systémů; 
14.5.5.3 přístup a poskytování nových verzí s odstraněnými chybami. 

14.6 Cena servisní podpory je součástí ceny Díla. 

15. Montážní deník 

15.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) 
deník, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno v deníku) 
zaznamenávat podstatné údaje, týkající se realizace Díla. 

15.2 Zápisy do montážního deníku provádí zástupce Zhotovitele nebo Objednatele vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Deník 
bude veden se dvěma průpisy. 

15.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

15.4 Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
15.5 V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
15.6 Záznamy a údaje v montážním deníku nemění rozsah Díla. 

16. Smluvní pokuty 

16.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

16.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro provedení a předání Díla dle bodu 3.5.1 

této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

16.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro provedení a předání Díla dle bodu 3.5.2 

této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

16.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši ,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení. 

16.5 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 
-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

16.6 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 17.1 této Smlouvy 
nebo povinnosti předložit uvedenou pojistnou smlouvu na vyžádání Objednateli sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč.  

16.7 Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za následek 
neplánované omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 30 minut, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5 - Kč za každý jednotlivý případ. 
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16.8 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

16.9 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně. 
16.10 Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu vzniklé škody v plné výši. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná 
touto smluvní pokutou. 

16.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty oproti nároku Zhotovitele na 
zaplacení ceny Díla. 

16.12 Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného. 

17. Pojištění odpovědnosti za škodu 

17.1 Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je 
povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit 

pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než ,- Kč (slovy: 
korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou 

smlouvu bezodkladně předložit.  
17.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku 17 této smlouvy je Objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. 
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je 
Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 
požadováno v tomto ustanovení. 

17.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

18. Kontaktní osoby 

18.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
18.1.1 
18.1.2 
18.1.3 

18.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních: 
18.2.1 

18.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 
18.3.1 

19. Další ujednání 
19.1 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči 

Objednateli na základě smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé 
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze smlouvy. Jakýkoli 
právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým 
mravům. 
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19.2 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené 
pohledávky. V případě porušení povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. 

19.3 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být Zhotovitelem předem písemně 
zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem. 

20. Soudní doložka, volba práva 

20.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze smlouvy se budou řídit právem 
České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném 
znění. 

21. Závěrečná ustanovení 
21.1 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, 

zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění. 
21.2 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě 

dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak. 
21.3 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této 

Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti s plněním 
Smlouvy nese Zhotovitel. 

21.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
vyjma oceněného výkazu výměr nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty 
třetím osobám, pokud o ně požádají.  

21.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. 
21.6 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden 

Objednatel.  

22. Přílohy smlouvy 

22.1 Příloha č. 1 – Technický popis 

22.2 Příloha č. 2 – Cenová nabídka na Upgrade 19 telefonních ústředen na povrchu 

22.3 Příloha č. 3 – Cenová nabídka na Výměnu telefonních serverů pro ústředny povrch a metro na 
Centrálním dispečinku 



„Upgrade telefonních ústředen – povrch a výměna telefonních serverů - povrch a metro“ 

Stránka 15 z 15 

23. Podpisy smluvních stran 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Kladně dne: 
 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  

 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

Ing. Pavel Hlavinka 

jednatel                                                                          

Colsys s.r.o. 

 


