ZČ 2013 – Turnov - Daliměřice, ul. Mírová, Čistá, Solidarity, Na Osadě, Polní, Vesecká, Lesní, obnova vodovodu a kanalizace
_________________________________________________________________________________________________________


Smlouva o dílo
 č. zhotovitele: 2013, č. objednatele: 5/21
Uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel :




Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo:





Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov






IČO  49295934, DIČ CZ49295934
Statutární zástupce
(oprávněný k podpis smlouvy):

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:




Telefon, E-mail




Zhotovitel :




Ing. Petr Čepický-V&K ENGINEERING
Sídlo:





Granátová 1929, 511 01 Turnov

Provozovna:




Vejrichova 272, 511 01 Turnov






IČ 49297945, DIČ CZ7003153432
Statutární zástupce:



Ing. Petr Čepický (čís.aut. 0601197)
Telefon, E-mail






Bankovní spojení:





II. OZNAČENÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Turnov – Daliměřice, ul. Mírová, Čistá, Solidarity, Na Osadě, Polní, Vesecká, Lesní, obnova vodovodu a kanalizace
IO 01-Obnova vodovodních řadů (cca 1370m)
IO 02-Obnova kanalizačních stok (1470m)
IO 03-Obnova vodovodních přípojek

IO 04-Obnova kanalizačních přípojek

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), ve struktuře pro společné povolení liniové stavby (dále společně jen PD), v souladu s přílohou č.9 vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., pro účel ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst.1 písm. j zákona č. 183/2006 Sb. PD bude obsahovat obnovu vodovodních řadů, kanalizačních stok, vodovodních a kanalizačních přípojek na základě kamerového průzkumu provozovatele.
2. Součástí PD je soupis předpokládaných prací a dodávek, včetně podrobného výkazu výměr, zpracovaný metodikou ÚRS, a.s. zvlášť pro jednotlivé inženýrské objekty IO 01 až IO 04.
3. Součástí inženýrské činnosti bude dokladová část, která bude obsahovat informace o podzemních sítích a vyjádření dotčených správců na případný styk s těmito sítěmi. Dále stanovisko k udržovacím pracím Krajské hygienické stanice, MÚ ODSH, SčVK, a.s., HZSLK.
IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY
1. Celková cena dohodnuté projektové dokumentace v 6-ti pare je stanovena jako smluvní a skládá se z následujících položek:
	IV.1.1 Zajištění činnosti projektanta pro veřejné řady a stoky-DPS (PD1)
	274 500,00Kč

	IV.1.2 Zajištění činnosti projektanta pro přípojky-DPS (PD2)
	91 700,00Kč

	IV.1.3 Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)
	0,00Kč


	IV.1.4 Zajištění činnosti geodeta (GEODET)
	20 000,00Kč

	IV.1.5 Zajištění inženýrské činnosti (IČ)
	5 000,00Kč

	IV.1.6 Správní poplatky – zvláštní užívání silnice IV. tř.
	1 000,00Kč

	Součet
 bez DPH
	392 200,00Kč

	DPH (21%)
	82 362,00Kč

	CELKEM S DPH
	474 562,00Kč


2. V uvedené částce je zahrnut finanční náklad na dodávku všech uvedených činností potřebných k vyhotovení PD.
3. Bude-li objednatel požadovat PD ve více vyhotoveních než v 6-ti sjednaných pare, jak je uvedeno ve smlouvě, k dohodnuté ceně budou připočteny náklady za vícetisky. Cena vícetisků bude stanovena na základě ceny veškerých grafických a reprografických prací.

4. Bude-li objednatel požadovat zhotovení vícetisků dodatečně (po předání dohodnutého počtu vyhotovení), bude k ceně za vícetisky připočtena částka za zpracování vícetisků (dle aktuální hodinové sazby zhotovitele).

5. Platební kalendář se stanovuje tak, že po zajištění a předání dále specifikovaných položek bude vystavena faktura. Fakturu na uvedenou částku objednatel uhradí ve 15-ti denní lhůtě splatnosti. 
	po předání: IV.1.1 až IV.1.4
	386 200,00 Kč

	po předání: IV.1.5 až IV.1.6
	6 000,00 Kč

	Celkem
	392 200,00 Kč


6. Příslušná DPH bude uplatněna ve faktuře podle v té době platné zákonné výše.
7. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele po zahájení projektových prací, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, které objednatel uhradí.
8. Zhotovitel garantuje cenu díla do 03/2022, pak bude cena navýšena o inflaci určenou Českým statistickým úřadem.
9. Sankce v případě hrubého porušení smluvních podmínek, tj. prodlení s předáním dohodnuté části předmětu díla v daném termínu, může činit za den prodlení s odevzdáním příslušné části předmětu díla max. 0,05% z výše plnění.
10. Sankce za pozdní úhradu faktur objednatelem může činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% z výše účtované platby.
V. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. dle bodu III.1 až III.4 nejpozději do 15.12.2021
2. dle bodu III.5 až III.6 nejpozději do 1.2.2022
VI. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, ZÁRUKY
1. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny zajistit činnosti dle čl. III., vč. kompletace a koordinace jednotlivých subdodavatelů. Součástí činnosti zhotovitele dle čl. III. je rovněž svolání minimálně jednoho výrobního výboru (VV) v sídle objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s pracovníkem objednatele při průzkumu a tvorbě řešení přípojek na soukromých pozemcích.

3. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s projektantem komunikace.

4. PD jako celek bude zpracována dle platných technických norem, předpisů, zákonů a vyhlášek.
5. Záruční lhůta na odevzdanou PD se stanovuje v délce max. 24 měsíců.
6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v termínech plnění, které by nastaly z důvodu vyšší moci nebo neplnění závazků objednatele. Dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo informací převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
7. Výše uvedené činnosti budou zajištěny oprávněným autorizovaným subjektem.

VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE
1. Objednatel prohlašuje, že má k jednotlivým termínům fakturace zajištěno potřebné finanční krytí předmětu díla, že dokončenou příslušnou část díla dle specifikace podle bodu III. převezme, a že za ní v daném termínu zaplatí.

2. Objednatel se zavazuje, že bude podle svých možností spolupůsobit, z důvodu budoucích vlastních majetko-právních vztahů, při projednávání stavbou dotčených pozemků tak, aby mohl právně zajistit optimální podmínky provozu díla pro provozovatele nebo právní nástupce. Dále jako hlavní činnost zajišťuje průzkum přípojek na soukromých pozemcích.
3. Objednatel se zavazuje uhradit ostatní správní poplatky a další poplatky, požadované organizacemi nebo orgány státní správy, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.
VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. O předání a převzetí jednotlivých částí a celého díla sepíší účastníci písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné závady nebránící užívání spolu s termíny odstranění těchto závad. Protokol o předání a převzetí díla se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Režim této smlouvy je podřízen Občanskému zákoníku v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, předají spornou otázku místně příslušnému obchodnímu soudu.
3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění díla. O vlivu vyšší moci na průběh díla musí být uzavřena oběma stranami v optimální době smluvní dohoda.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Odstoupit od této smlouvy lze po souhlasu obou smluvních stran.

2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí obecné předpisy platných zákoníků.
3. Pokud by nastaly příčiny k objektivním změnám, bude tato skutečnost řešena na základě dodatku SoD, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
4. Smlouva má tři strany a je vydána ve třech originálních vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smlouva vstupuje v platnost právoplatným podpisem obou smluvních stran.
V Turnově 19. 1. 2021





Objednatel:






Zhotovitel:
....................................................



....................................................
Ing. Milan Hejduk





Ing. Petr Čepický
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