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SMLOUVA O DÍLO  

na vypracování projektových prací  

„Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202001256 

Č. smlouvy zhotovitele: 202028 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech plnění díla a převzetí prací: 

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

 

1.2 Zhotovitel:  FORVIA CZ, s.r.o.  

sídlo:   Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 

zastoupený:   Ing. Jiřím Volkem 

IČ:    02992485 

DIČ:   CZ02992485 

Bank. spojení:   

Č. účtu:    

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198 

Čl. 2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 

a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

cyklostezky v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy.  

Čl. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních 

prací projektu „Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec“, který zajistí vedení 

cyklostezky mezi komunikací I/35 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a 

komunikací č. 27814 (ul. A. Cihláře), která je ve vlastnictví Libereckého kraje a umožní její návaznost 

na cyklotrasu Odra - Nisa a Nová Hřebenovka. Jedná se o projekt, který je spolufinancovaný z Dotačního 

fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy. Tato 

dokumentace bude vytvořena v návaznosti na níže uvedené požadavky objednatele. 
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3.1.2 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je projektový záměr, mapový podklad 

(výškopis a polohopis) a studie odvodnění, která řeší vsakování dešťové vody ze zpevněných povrchů 

stávající komunikace, tak nové cyklostezky. Případné další variantní řešení nemusí být shodné 

s projektovým záměrem, pokud bude ekonomičtější, technicky vyhovující a proveditelné. 

3.1.3 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně 

se seznámit s územím, provést potřebné rozbory a průzkumy a zpracovat variantní studii. O finální 

variantě pro zpracování dokumentace rozhodne objednatel. 

3.1.4  Projektová dokumentace řeší zejména:  

Cyklistická trasa bude vedena mezi komunikací I/35 ve vlastnictví ŘSD a komunikací č. 27814 (ul. A. 

Cihláře), která je ve vlastnictví Libereckého kraje.  

 

Úsek cyklotrasy bude navazovat v Liberci na vybudovaný úsek cyklostezky od okružní křižovatky pod 

silnicí R35 a bude pokračovat až na hranici města Liberce a obce Dlouhý Most. Cyklostezka bude 

součástí 4 samostatných úseků cyklostezek – Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo a současně bude 

navazovat na cyklotrasy Nová Hřebenovka a Odra-Nisa. 

 

Zpracování projektové dokumentace bude případně rozděleno do tří částí z důvodu snazšího procesního 

řízení při vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v některých částech úseku: 

 

1) od okružní křižovatky pod komunikací R35 k napojení na cyklotrasu z ulice Česká po lávce přes 

silnici R35 směrem k ulici A. Cihláře 

2) za napojením na cyklotrasu od ul. Česká ke křižovatce s ul. Blatouchová 

3) od křižovatky s ul. Blatouchová až na hranici města Liberec a obce Dlouhý Most 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 

pro objednatele provedení následujících činností: 

             a.   Projektová studie k DÚR     /dále jen studie/; 

b. Dokumentace pro územní rozhodnutí     /dále jen DÚR/ 

c. Dokumentace pro stavební povolení    /dále jen DSP/; 

d. Dokumentace pro provádění stavby    /dále jen DPS/; 

e. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi; /dále jen BOZP/; 

f. Inženýrská činnost      /dále jen IČ/; 

g. Autorský dozor v průběhu stavby     /dále jen AD/. 

 

3.3 Dokumentace studie, DÚR, DSP a DPS bude zpracována ve 4 tištěných pare a každý stupeň 

dokumentace bude doložen 2 x CD v otevřených formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp., 2 x 

CD komplet ve formátu *.PDF a rozpočet ve formátu XLS a XML ve struktuře datového předpisu XC4. 

Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

3.4 Veškerá projektová dokumentace, jež je předmětem plnění, bude dodávána zhotovitelem také v 

elektronické podobě na společné datové prostředí (SDP/CDE), které zajišťuje objednatel, a do kterého 

bude mít zhotovitel přístup po celou dobu plnění díla. 

3.5 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 

Dokumentace bude zároveň sloužit jako příloha k žádosti o podporu z příslušného dotačního titulu. 
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Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu: 

 Studie k DÚR – bude obsahovat vypracování variantních řešení, zpracování průvodní 

zprávy, koordinační situace s výškovými parametry, vyjádření vlastníků dotčených 

nemovitostí včetně pojmenování pozemků, orientačních odhad stavebních nákladů a 

porovnání variant, obecné posouzení střetů stavby s inženýrskými sítěmi a riziky pro 

provedení stavby 

 

 DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí   
Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; ve znění vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 DSP - Dokumentace pro stavební povolení 
Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimo zkompletované pare projektové 

dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS 

v aktuální cenové hladině v době zpracování příslušného stupně projektové dokumentace v členění na 

dílčí objekty stavby (stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno objednatelem ve výzvě 

v návaznosti na dotační podmínky). Součástí předmětu plnění díla je dopravní značení, inventář a 

turistické značení. 

 

 DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo 

zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný 

výkaz výměr dle metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině v době zpracování příslušného stupně 

projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby (oceněný výkaz výměr bude předložen i 1x 

elektronicky ve formátu xc4). Stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno objednatelem ve 

výzvě v návaznosti na dotační podmínky. Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz 

výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická 

označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, 

nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Součástí předmětu plnění díla je dopravní značení, 

inventář a turistické značení. 

 

 IČ - Inženýrská činnost 
V rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení, případně ohlášení stavby, 

a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a 

nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

 

 AD - Autorský dozor v průběhu stavby  
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavebních úprav (předpoklad min. 1x týdně 

v období 1/2024 – 12/2024).  
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4.2 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na 

případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace 

pro výběr zhotovitele stavby (stavebních úprav), a to ve lhůtě max. 1 den od doručení žádosti o 

dodatečné informace. 

 

4.3 Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví ve fázi přípravy po celou dobu zpracování projektové dokumentace, v souladu s novelou 

zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), účinnou od 1. 5. 2016. 

 

4.4 Součástí předmětu plnění díla je rovněž stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů, bude součástí stupně projektové dokumentace, která to 

vyžaduje. 

 

4.5 Technické řešení předmětu plnění díla musí být v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, 

TP 170, TKP kapitola 15). 

4.6  Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

- situaci širších vztahů, zakreslení inženýrských sítí;  

- stavební profese dle požadavků stavby (stavebních úprav);  

- statické výpočty;  

- zdravotně technické instalace;  

- silnoproudé elektroinstalace;  

- výkaz výměr a položkový rozpočet v členění na dílčí objekty stavby;  

- návrh časového harmonogramu, etapizace, členěný na skupiny objektů, s týdenním 

rozsahem;  

- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a zpracování případných posudků dle 

požadavků orgánů státní správy v rámci projednávání dokumentace.  

4.7  Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby  

a. Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost.  

b. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky 

na zhotovitele stavby. 

c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření.  

d. Součástí předmětu plnění je spolupráce s jednotlivými odbory objednatele v průběhu 

zpracovávání projektové dokumentace, zejména s odborem strategického rozvoje a dotací, 

odborem správy veřejného majetku a odborem Kancelář architektury města. 

e. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při zpracovávání připomínek k projektu 

či rozpočtu od poskytovatele dotace a při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci 

této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a 
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odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 

1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

f. Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 43 460 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel 

projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení stavby (stavebních úprav). 

g. Zatřídění prací dle kódu CPV: 

71300000-1 – Technicko-inženýrské služby 

71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby  

71246000-4 – Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 

71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů  

71320000-7 – Technické projektování 

4.8 Licenční ujednání 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 

této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 

včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).  

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, 

spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 

§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 

(tzv. podlicence). 

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Objednatel požaduje zahájení plnění předmětu smlouvy ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo (smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv). 

Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové 

dokumentace studiem a shromažďováním podkladů. 

Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a. Studie - termín zpracování do 15. 4. 2021 (rozhodnutí objednatele o finální 

variantě bude učiněno do 30 dnů od protokolárního předání studie zhotovitelem) 

b. DÚR a Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (potvrzenou příslušným 

úřadem) do 31. 12. 2021, součástí DÚR budou souhlasná vyjádření a stanoviska 

dotčených orgánů včetně souhlasů ostatních účastníků řízení a jejich promítnutí 

do příslušného stupně projektové dokumentace 

(začátek plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo) 
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c. kompletní DÚR do 30. 11. 2022, po sdělení příslušným stavebním úřadem, že 

dokumentaci není třeba dále doplňovat 

d. DSP (dokumentace pro stavební povolení) do 28 týdnů od doručení výzvy 

k zahájení činnosti zhotoviteli – předpoklad 2023 (v návaznosti na vyhlášení 

dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace),  

(vč. zajištění souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do 

příslušného stupně projektové dokumentace, dále vč. podání žádosti o vydání pravomocného 

rozhodnutí na příslušný stavební úřad) 

 

e. DPS (dokumentace pro provádění stavby) do 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti 

zhotoviteli – předpoklad 2023 (v návaznosti na vyhlášení dotačního titulu příslušným 

poskytovatelem dotace),  

(vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do 

příslušného stupně projektové dokumentace) 

 

f. AD (autorský dozor) - po dobu výstavby dle harmonogramu stavby (předpoklad min. 1x 

týdně v období 1/2024 – 12/2024) 

Čl. 6 CENA ZA DÍLO 

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

5.10.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cyklostezka Liberec – Hodkovice 

n. M., úsek Liberec - projektová příprava II“. Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

 

Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Studie k DÚR 441.600,- 92.736,- 534.336,- 

DÚR vč. související IČ 482.000,- 101.220,- 583.220,- 

DSP vč. související IČ 364.000,- 76.440,- 440.440,- 

DPS 280.000,- 58.800,- 338.800,- 

AD 39.200,-  8.232,-  47.432,-  

CELKEM 1.606.800,- 337.428,- 1.944.228,- 

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení a předání díla.  

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 

DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.  

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 

lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:  

a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH; 

b. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla; 
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c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 

případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na 

základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a protokolárním předání  

ukončených dílčích činností dle čl. 3.2. mimo AD a DÚR, úhrada za DÚR se řídí čl. 7.2 a za AD se řídí 

čl. 7.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. 

M. (Turnov), úsek Liberec“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 

cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě. 

7.2 Úhrada za plnění dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena na základě 2 (dvou) 

daňových dokladů vystavených zhotovitelem. První daňový doklad bude vystaven maximálně do výše 

70 % z dílčí ceny za DÚR dle čl. 5.1b, druhý daňový doklad na zbývající částku z dílčí ceny za DÚR 

bude vystaven po dokončení a protokolárním předání ukončené činnosti dle čl. 5.1c. 

7.3  Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby bude provedena na základě daňových 

dokladů vystavených zhotovitelem vždy po 3 měsících realizace stavby. 

7.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 

prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 

či opravených dokladů. 

7.5 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 

bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 

pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu 

č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 

ukončení.  

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
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8.4 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně 

odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou.  

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 

s objednatelem.  

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 

min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která 

je nutná pro financování následné výstavby cyklostezky, z příslušného dotačního titulu.  

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu 

s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými 

podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 

projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace 

odpovědným zástupcům objednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

objednatele dle zadávacích podmínek.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného poskytovatele dotace, Libereckého 

kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

díla a poskytnout jim součinnost.    

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do konce roku 

2035 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, že kterého je projekt financován, 

a to zejména pro účely případné realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících 

ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto 

dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
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Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

9. 11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 

a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny 

plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Dotačním fondem Libereckého kraje, 

případně dalším příslušným dotačním titulem. 

Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

10.1  Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 

tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.   

10.2  Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, 

dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů 

od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 

povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 

smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.  

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.1  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu.  

11.2  Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 

11.3  Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, 

kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

11.4  Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, se nezapočítávají do doby plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení 

díla.  

Čl. 12 ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne 

předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla 

v dohodnutém termínu. 

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 

vady zhotoviteli. 
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Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty 

sjednané takto: 

a) Za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, do 

výše 50% ceny díla. 

b) Za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) V případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede 

ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Dotačního fondu 

Libereckého kraje, případně dalšího příslušného dotačního titulu, má objednatel právo na 

vymáhání vzniklé škody způsobené zhotovitelem.  

d) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 

zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny původně 

(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 

škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení 

dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli nárok 

na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel 

v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli. 

f) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na 

objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.3 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 

a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 

upozorněn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. 

Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může 

být uplatněno samostatně.  

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 

smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

Čl. 14 PODDODAVATELÉ 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal 
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některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 

provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat 

v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 

rozsahu jako poddodavatel původní. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 

předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti 

zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost 

nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 

činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.  

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 

technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 

poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 

náhradního poddodavatele.  

Čl. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 

v desetidenním předstihu. 

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 

ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat 

v zúženém rozsahu. 

15.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy je:
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 Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: 

15.7 Kontaktní osoby za objednatele:  

Čl. 16 DOLOŽKY 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a 

za souhlas subjektu údajů. 

16.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

16.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 

2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.  

17.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 1128/2020 dne 1.12.2020. 

 

Přílohy 

č. 1 Nabídkový rozpočet 
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V Liberci, dne 21.1.2021  V Praze, dne 13.1.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor města Liberce 

 

 

 FORVIA CZ, s.r.o.  

Ing. Jiří Volek, jednatel  
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Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet 

 

 


