

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektových prací

„Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Č. smlouvy objednatele: DS202001256

Č. smlouvy zhotovitele: 202028

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla a převzetí prací: [REDACTED]
IC: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- 1.2 Zhotovitel: FORVIA CZ, s.r.o.
sídlo: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
zastoupený: Ing. Jiřím Volkem
IČ: 02992485
DIČ: CZ02992485
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

ČL. 2 ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu cyklostezky v rozsahu specifikovaném v článku 3 této smlouvy.

ČL. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací projektu **„Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec“**, který zajistí vedení cyklostezky mezi komunikací I/35 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a komunikací č. 27814 (ul. A. Cihláře), která je ve vlastnictví Libereckého kraje a umožní její návaznost na cyklotrasu Odry - Nisa a Nová Hřebenovka. Jedná se o projekt, který je spolufinancovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy. Tato dokumentace bude vytvořena v návaznosti na níže uvedené požadavky objednatele.

3.1.2 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je projektový záměr, mapový podklad (výškopis a polohopis) a studie odvodnění, která řeší vsakování dešťové vody ze zpevněných povrchů stávající komunikace, tak nové cyklostezky. Případné další variantní řešení nemusí být shodné s projektovým záměrem, pokud bude ekonomičtější, technicky vyhovující a proveditelné.

3.1.3 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně se seznámit s územím, provést potřebné rozbory a průzkumy a zpracovat variantní studii. O finální variantě pro zpracování dokumentace rozhodne objednatel.

3.1.4 Projektová dokumentace řeší zejména:

Cyklistická trasa bude vedena mezi komunikací I/35 ve vlastnictví ŘSD a komunikací č. 27814 (ul. A. Cihláře), která je ve vlastnictví Libereckého kraje.

Úsek cyklotrasy bude navazovat v Liberci na vybudovaný úsek cyklostezky od okružní křižovatky pod silnicí R35 a bude pokračovat až na hranici města Liberce a obce Dlouhý Most. Cyklostezka bude součástí 4 samostatných úseků cyklostezek – Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo a současně bude navazovat na cyklotrasy Nová Hřebenovka a Odra-Nisa.

Zpracování projektové dokumentace bude případně rozděleno do tří částí z důvodu snazšího procesního řízení při vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v některých částech úseku:

- 1) od okružní křižovatky pod komunikací R35 k napojení na cyklotrasu z ulice Česká po lávce přes silnici R35 směrem k ulici A. Cihláře
- 2) za napojením na cyklotrasu od ul. Česká ke křižovatce s ul. Blatouchová
- 3) od křižovatky s ul. Blatouchová až na hranici města Liberec a obce Dlouhý Most

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících činností:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Projektová studie k DÚR | /dále jen studie/; |
| b. Dokumentace pro územní rozhodnutí | /dále jen DÚR/ |
| c. Dokumentace pro stavební povolení | /dále jen DSP/; |
| d. Dokumentace pro provádění stavby | /dále jen DPS/; |
| e. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi; | /dále jen BOZP/; |
| f. Inženýrská činnost | /dále jen IČ/; |
| g. Autorský dozor v průběhu stavby | /dále jen AD/. |

3.3 Dokumentace studie, DÚR, DSP a DPS bude zpracována ve 4 tištěných pare a každý stupeň dokumentace bude doložen 2 x CD v otevřených formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp., 2 x CD komplet ve formátu *.PDF a rozpočet ve formátu XLS a XML ve struktuře datového předpisu XC4. Jako součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.4 Veškerá projektová dokumentace, jež je předmětem plnění, bude dodávána zhotovitelem také v elektronické podobě na společné datové prostředí (SDP/CDE), které zajišťuje objednatel, a do kterého bude mít zhotovitel přístup po celou dobu plnění díla.

3.5 Účelem plnění je zpracování dokumentace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. Dokumentace bude zároveň sloužit jako příloha k žádosti o podporu z příslušného dotačního titulu.

Čl. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je provedení činností v následujícím rozsahu:

- **Studie k DÚR** – bude obsahovat vypracování variantních řešení, zpracování průvodní zprávy, koordinační situace s výškovými parametry, vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí včetně pojmenování pozemků, orientačních odhad stavebních nákladů a porovnání variant, obecné posouzení střetů stavby s inženýrskými sítěmi a riziky pro provedení stavby

- **DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí**

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- **DSP - Dokumentace pro stavební povolení**

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině v době zpracování příslušného stupně projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby (stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno objednatelem ve výzvě v návaznosti na dotační podmínky). Součástí předmětu plnění díla je dopravní značení, inventář a turistické značení.

- **DPS - Dokumentace pro provádění stavby**

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině v době zpracování příslušného stupně projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby (oceněný výkaz výměr bude předložen i 1x elektronicky ve formátu xc4). Stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno objednatelem ve výzvě v návaznosti na dotační podmínky. Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Součástí předmětu plnění díla je dopravní značení, inventář a turistické značení.

- **IČ - Inženýrská činnost**

V rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení, případně ohlášení stavby, a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.

- **AD - Autorský dozor v průběhu stavby**

Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavebních úprav (předpoklad min. 1x týdně v období 1/2024 – 12/2024).

4.2 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby (stavebních úprav). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (stavebních úprav), a to ve lhůtě max. 1 den od doručení žádosti o dodatečné informace.

4.3 Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví ve fázi přípravy po celou dobu zpracování projektové dokumentace, v souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016.

4.4 Součástí předmětu plnění díla je rovněž stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, bude součástí stupně projektové dokumentace, která to vyžaduje.

4.5 Technické řešení předmětu plnění díla musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TKP kapitola 15).

4.6 Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména:

- situaci širších vztahů, zakreslení inženýrských sítí;
- stavební profese dle požadavků stavby (stavebních úprav);
- statické výpočty;
- zdravotně technické instalace;
- silnoproudé elektroinstalace;
- výkaz výměr a položkový rozpočet v členění na dílčí objekty stavby;
- návrh časového harmonogramu, etapizace, členěný na skupiny objektů, s týdenním rozsahem;
- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a zpracování případných posudků dle požadavků orgánů státní správy v rámci projednávání dokumentace.

4.7 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby

- a. Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost.
- b. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby.**
- c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření.**
- d. Součástí předmětu plnění je spolupráce s jednotlivými odbory objednatele v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, zejména s odborem strategického rozvoje a dotací, odborem správy veřejného majetku a odborem Kancelář architektury města.
- e. Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při zpracovávání připomínek k projektu či rozpočtu od poskytovatele dotace a při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a

odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace.

- f. **Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 43 460 000,- Kč bez DPH.** Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby (stavebních úprav).
- g. Zatřídění prací dle kódu CPV:
- 71300000-1 – Technicko-inženýrské služby
 - 71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací služby
 - 71246000-4 – Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
 - 71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
 - 71320000-7 – Technické projektování

4.8 Licenční ujednání

- a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ

5.1 Objednatel požaduje **zahájení plnění předmětu smlouvy ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo** (smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv).

Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů.

Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:

- a. **Studie - termín zpracování do 15. 4. 2021 (rozhodnutí objednatele o finální variantě bude učiněno do 30 dnů od protokolárního předání studie zhotovitelem)**
- b. **DŮR a Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (potvrzenou příslušným úřadem) do 31. 12. 2021, součástí DŮR budou souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů včetně souhlasů ostatních účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace**

(začátek plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo)

- c. **kompletní DÚR do 30. 11. 2022, po sdělení příslušným stavebním úřadem, že dokumentaci není třeba dále doplňovat**
- d. **DSP (dokumentace pro stavební povolení) do 28 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti zhotoviteli – předpoklad 2023 (v návaznosti na vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace),**

(vč. zajištění souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace, dále vč. podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí na příslušný stavební úřad)

- e. **DPS (dokumentace pro provádění stavby) do 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti zhotoviteli – předpoklad 2023 (v návaznosti na vyhlášení dotačního titulu příslušným poskytovatelem dotace),**

(vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)

- f. **AD (autorský dozor) - po dobu výstavby dle harmonogramu stavby (předpoklad min. 1x týdně v období 1/2024 – 12/2024)**

Čl. 6 CENA ZA DÍLO

6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 5.10.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II**“. Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Studie k DÚR	441.600,-	92.736,-	534.336,-
DÚR vč. související IČ	482.000,-	101.220,-	583.220,-
DSP vč. související IČ	364.000,-	76.440,-	440.440,-
DPS	280.000,-	58.800,-	338.800,-
AD	39.200,-	8.232,-	47.432,-
CELKEM	1.606.800,-	337.428,-	1.944.228,-

6.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě:

- a. cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH;
- b. cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla;

c. cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a protokolárním předání ukončených dílčích činností dle čl. 3.2. mimo AD a DÚR, úhrada za DÚR se řídí čl. 7.2 a za AD se řídí čl. 7.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

7.2 Úhrada za plnění dokumentace pro územní rozhodnutí bude provedena na základě 2 (dvou) daňových dokladů vystavených zhotovitelem. První daňový doklad bude vystaven maximálně do výše 70 % z dílčí ceny za DÚR dle čl. 5.1b, druhý daňový doklad na zbývající částku z dílčí ceny za DÚR bude vystaven po dokončení a protokolárním předání ukončené činnosti dle čl. 5.1c.

7.3 Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby bude provedena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy po 3 měsících realizace stavby.

7.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7.5 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 6 bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy.

Čl. 8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli v jeho sídle v termínech dle bodu č. 5 smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich ukončení.

8.3 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

8.4 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí stavby objednatelem, včetně odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Čl. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.

9.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.

9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která je nutná pro financování následné výstavby cyklostezky, z příslušného dotačního titulu.

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele dle zadávacích podmínek.

9.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného poskytovatele dotace, Libereckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do konce roku 2035 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro účely případné realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

9.11 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Dotačním fondem Libereckého kraje, případně dalším příslušným dotačním titulem.

Čl. 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE

11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.

11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

11.4 Prostoje, zaviněné objednatel, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, se nezapočítávají do doby plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

Čl. 12 ZÁRUKY

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-ti měsíců ode dne předání díla. Reklamace vad budou objednatel uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém termínu.

12.2 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli.

Čl. 13 SMLUVNÍ POKUTY

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

- a) Za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, do výše 50% ceny díla.
- b) Za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
- c) V případě, že chyba v projektové dokumentaci zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném z Dotačního fondu Libereckého kraje, případně dalšího příslušného dotačního titulu, má objednatel právo na vymáhání vzniklé škody způsobené zhotovitelem.
- d) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady.
- e) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli.
- f) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

13.3 Kterákoli smluvní pokuta dle této smlouvy nevyklučuje nárok na náhradu škody.

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

Čl. 14 PODDODAVATELÉ

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal

některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.

14.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit náhradního poddodavatele.

Čl. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitelem se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní.

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.

15.3 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoliv strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

15.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této smlouvy je: XXXXXXXXXX

Odpovědný projektant pro komunikaci v rámci plnění díla je: [REDACTED]

15.7 Kontaktní osoby za objednatele:

Čl. 16 DOLOŽKY

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

17.3 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

17.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 1128/2020 dne 1.12.2020.

Přílohy

č. 1 Nabídkový rozpočet

V Liberci, dne 21.1.2021

V Praze, dne 13.1.2021

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

FORVIA CZ, s.r.o.
Ing. Jiří Volek, jednatel

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet

Popis	Hod	J. cena	Cena bez DPH
Studie DÚR vč. podkladů			
Geodetické zaměření chybějících úseků			80 000,0 Kč
Diagnostika vozovky			80 000,0 Kč
Hydrogeologický posudek			10 000,0 Kč
BOZP			10 000,0 Kč
Podklady pro PD (existence sítí, místní šetření,...)	16	600 Kč	9 600,0 Kč
Projektová dokumentace	360	700 Kč	252 000,0 Kč
Studie DÚR celkem			441 600,0 Kč
DÚR			
Dokumentace DÚR	320	700 Kč	224 000,0 Kč
PD - kanalizace			45 000,0 Kč
IČ k DÚR	240	700 Kč	168 000,0 Kč
DÚR Celkem			437 000,0 Kč
DSP			
Dokumentace DSP	280	700 Kč	196 000,0 Kč
PD - kanalizace			45 000,0 Kč
IČ k DSP	240	700 Kč	168 000,0 Kč
DSP Celkem			409 000,0 Kč
PDPS	400	700 Kč	280 000,0 Kč
Autorský dozor	56	700 Kč	39 200,0 Kč
Celkem			1 606 800,00 Kč
DPH 21%			337 428,00 Kč
Celkem s DPH			1 944 228,0 Kč