



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Nový občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Obec Branka u Opavy

Adresa: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Zástupce pověřený ve věcech technických i smluvních

- starosta obce: PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
- IČ: 47812303

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 1846405399/0800

Tel.: +420 553 787 011

Email: starosta@branka.eu

Datová schránka: vzgay9d

2. Zhotovitel:

Název: CRISIS CONSULTING s.r.o.

Zástupce pověřený ve věcech

- technických: RNDr. [REDACTED]
- smluvních: Ing. [REDACTED]

Adresa: Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 208857986 / 0300

IČ: 634 68 531

DIČ: CZ63468531

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Firma CRISIS CONSULTING s.r.o. je zapsána v obch. Rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 19753



Projekt je realizován z OPŽP 125, výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení Díla částku sjednanou v této smlouvě.
2. Dílem se podle této smlouvy rozumí: „**Zpracování digitálního povodňového plánu obce Branka u Opavy**“ dle specifikace zadávacích podmínek včetně oceněného výkazu-výměru, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její přílohy č. 1.
3. Rozsah digitálního povodňového plánu obce bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů Ministerstva životního prostředí ČR.
4. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro předmět smlouvy podle odst. II. 2 a II.3. k jeho řádnému dokončení a zaplatí za něj cenu podle čl. III. 1. smlouvy.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a činí celkem (doplní Zhotovitel):

Cena bez DPH	135.000 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	28.350 Kč
Cena včetně DPH	163.350 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena obsahuje všechny činnosti a úkony potřebné ke splnění předmětu díla v plném rozsahu, a je v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.

název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“

registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
2. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí Díla, přičemž splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího vystavení.
3. Faktura Zhotovitele musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - **registrační číslo projektu a název projektu**
 - přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na Díle do 31.1.2021
2. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.
3. Dojde-li při realizaci Díla k prodloužení z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla – dle čl. V, odst. 2 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž Zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel neprodleně Objednateli a projedná s ním další postup.



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

VI. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí (počtu kalendářních dnů plnění) Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude předán Objednateli, a to jak v písemné (2 ks), tak i v elektronické podobě na CD (1 ks)
2. Součástí předání Díla bude Předávací protokol o předání a převzetí včetně školení Povodňové komise obce a DVD s off-line verzí Digitálního povodňového plánu obce.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
4. V případě, že Zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před termínem dokončení dle čl. V, odst. 1 této smlouvy, je Objednatel povinen dílo ve stanovené lhůtě převzít.

VIII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruka za jakost kompletního díla je sjednána v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
4. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

IX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak si smluvní strany vrátí navzájem poskytnutá plnění; v případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

% z ceny Díla a dále veškeré prokazatelně vynaložené náklady Objednatele (např. vrácení finančních prostředků v rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí), přičemž tato smluvní pokuta a náklady jsou splatné k výzvě Objednatele.

XI. Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady a vysvětlující informace.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se Díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších souvisejících dokumentů) po dobu nejméně 10 let od splnění předmětu smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.
5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6. Dílo je výlučným vlastnictvím Objednatele a jeho předání jiným osobám, jakož i využívání u zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem Objednatele a za podmínek jím stanovených.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a dvě obdrží Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
5. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato Smlouva o dílo byla schválena Radou obce Branka u Opavy, usnesení
č. 04.42.2020/RO ze dne 4. 11. 2020.

Branka u Opavy dne 5. 11. 2020

Za Objednatele

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
starosta obce

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Za Zhotovitele

Ing. RNDr.
jednatelé společnosti

CRISIS CONSULTING s.r.o.
Kopánky 1230, 688 05 Uherské Hradiště
Tel.: +420 608 960 040, +420 777 340 384
IČ: 63468531, DIČ: CZ63468531

Příloha č. 1: Položkový rozpočet



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

I. TECHNICKÁ ČÁST - DPP				135 000
	Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu obce	1	15 000	18 000
	Prolinkování a propojení textové části s mapou	1	13 000	12 000
	Povodňové plány vlastníků nemovitosti	1	12 000	13 000
1.	HTML aplikace celkem			43 000
2	Mapová část			
	Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR	1	12 000	12 000
	Konfigurace mapového projektu obce a začlenění lokálních dat (povodňové značky, historické povodně, srážkoměrné stanice, vodní díla IV. Kategorie, zaplavované komunikace a další)	1	11 000	11 000
	Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu	1	10 000	10 000
	Verifikace mapových vrstev obce			
	Důležité organizace	1	2 500	2 500
	Evakuační místa	1	1 000	1 000
	Ohrožené objekty	1	5 000	5 000
	Ohrožující objekty	1	2 000	2 000
	Místa omezující odtokové poměry	1	2 500	2 500
	Protipovodňová opatření	1	2 000	2 000
	Fotodokumentace a přílohy	1	6 500	6 500
	Záplavová území	1	1 500	1 500
	Vodní díla I. - IV.kat.	1	3 000	3 000
	Ledové jevy	1	1 000	1 000
	Zaplavené komunikace a objízdné trasy	1	2 000	2 000
	Postupové doby	1	2 000	2 000
	Mapová část celkem			64 000
3	Databázová část			
	Naplnění databáze POVIS			
	Naplnění databáze POVIS povodňové komise obce	1	2 500	2 500



Projekt je realizován z OPŽP 125. výzva Prioritní osa 1.4.
název projektu: „Obec Branka u Opavy - digitální povodňový plán“
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011040

	Naplnění databáze POVIS ohrožené a ohrožující objekty obce vč. jejich lokalizace	1	4 500	4 500
	Naplnění databáze POVIS evakuační místa obce vč. jejich lokalizace	1	2 000	2 000
	Naplnění databáze POVIS místa omezující odtokové poměry obce vč. jejich lokalizace	1	3 000	3 000
	Naplnění databáze POVIS protipovodňová opatření obce vč. jejich lokalizace	1	4 000	4 000
	Naplnění databáze POVIS místa častých ledových obtíží obce vč. jejich lokalizace	1	2 000	2 000
	Naplnění databáze POVIS místa ohrožená přívalovou povodní	1	2 000	2 000
	Naplnění databáze POVIS hlásné profily kategorie "C" u obce a obce vč. jejich lokalizace	1	5 000	5 000
Databázová část celkem				25 000
4.	ŠKOLENÍ A TESTOVÁNÍ DPP			3 000
	Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů, propojení HPC	1	2 000	2 000
	Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů	1	1 000	1 000
	Školení a testování dPP celkem			3 000
	Digitální povodňový plán celkem kapitola 1-4			135 000
	21 % DPH			28 350
	Digitální povodňový plán celkem včetně 21% DPH			163 350

Branka u Opavy dne 5.11.2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
starosta obce

Ing. RNDr.
jednatelé společnosti

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

919

CRISIS CONSULTING s.r.o.
Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
Tel.: +420 608 960 040, +420 777 340 384
IČ: 63468531, DIČ: CZ63468531