

SMLOUVA O DÍLO Č.:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva“)

mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY:

I. 1. Objednatel: Název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zastoupení: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba – ředitel a.s.
ve věcech přejímky a koordinace: Ing. Antonín Hrabal
Sídlo: Čechova 23, 690 02 Břeclav
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
číslo účtu 1908651/0100
IČO: 494 551 68
DIČ: CZ49455168

(dále také jen „objednatel,“)

I. 2. Zhotovitel: Název: Linio Plan, s.r.o.
Zastoupení: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vacek – jednatel společnosti
ve věcech přejímky a koordinace: Ing. Martin Vacek
Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno
Bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2111244285/2700
IČO: 277 38809
DIČ: CZ27738809

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jen „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem projektové přípravy je vypracování projektové dokumentace na stavbu
II/414 Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007 ve stupni DUSP a PDPS

III. DOHODNUTÁ CENA:

170.000,- Kč bez DPH

IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

- Zhotovitel v dobré víře předpokládá následující lhůty pro ukončení prací:
 - a) Projektová dokumentace DUSP – 11/2020
 - b) Projektová dokumentace PDPS, výkaz výměr - do 70 dní od výzvy SÚS JMK

- Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž prodlouží termín plnění, pokud se nepodaří stanovený termín dodržet. To však nesmí být zapříčiněno nečinností zhotovitele.
- Výše uvedenými termíny není dotčena snaha zhotovitele o maximální zkrácení doby plnění závazku vzhledem k objednateli.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE:

- Poskytnutí dostupné dokumentace stávajícího stavu řešeného území a objektů ze strany objednatele.
- Rozhodovací činnost v průběhu zpracování dokumentace (výrobní výbory nad rozpracovanou dokumentací) ze strany objednatele.
- Spolupůsobení při majetkových projednání stavby s vlastníky stavbou dotčených pozemků ze strany zhotovitele (technická podpora).

VI. FORMA PŘEVZETÍ PRACÍ:

- Osobní předání objednateli, a to na základě písemného předávacího protokolu.
- Projektová dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních včetně CD nosiče s daty v otevřeném formátu. Poskytnutí dat v otevřeném formátu se týká zejména situačních výkresů a podélných profilů. Vzorové výkresy technických řešení detailů budou předány ve formátu .pdf. Otevřený formát dat je předáván pouze pro potřeby objednatele.
- Právo zhotovitele na vystavení faktury do 5 dnů po protokolárního předání předmětu smlouvy/díla.

VII. FORMA ÚHRADY:

Bezhotovostně na účet u UniCredit Bank, 2111244285/2700. Faktura za provedené práce bude splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli ve dvou platbách (položky 2. a 3. budou uhrazeny v jedné platbě).

1. Po odevzdání projektové dokumentace DUSP – 70.000,- Kč bez DPH
2. Po odevzdání projektové dokumentace PDPS, – 80.000,- Kč bez DPH
3. Po odevzdání rozpočtu a výkazu výměr – 20.000,- Kč bez DPH
4. Objednatel je oprávněn zadržet část dohodnuté ceny díla, a to až do výše deseti procent z dohodnuté ceny dle článku III. této smlouvy bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

VIII. SMLUVNÍ POKUTA A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Za nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy se sjednávají smluvní pokuty v této výši :

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

Případné změny této smlouvy budou provedeny formou dodatku k této smlouvě, odsouhlaseným objednatelem i zhotovitelem.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY:

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy
- Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými a platnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh pozorně přečetly, že jejímu obsahu rozumí, a že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek.
- Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:

Ing. Jiří Koliba
ředitel společnosti

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti